

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
Некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Владимирской области»

Мазур



**ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ
ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
№ 15081700004**

**на право заключения договора на выполнение работ по оценке технического
состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов**

Первый заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта ВО

Е.Л. Пахомов

Е.Л. Пахомов

Начальник отдела реализации программ
Фонда капитального ремонта ВО

Т.Н. Базжина

Т.Н. Базжина

Начальник отдела подготовки технической документации
Фонда капитального ремонта ВО

А.П. Бубешко

А.П. Бубешко

Начальник сметного отдела
Фонда капитального ремонта ВО

О.А. Харитонова

О.А. Харитонова

Владимир 2017 г.

В соответствии с пунктом 130 Положения о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 615, внесены следующие изменения в документацию об аукционе в электронной форме № 15081700004 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Владимира и Владимирской области (далее – документация):

1. Пункт 2.1. Договора на разработку проектно-сметной документации изложить в новой редакции:

«2.1. Весь комплекс (объем) работ, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется Подрядчиком в течение 14 календарных дней.»

2. Приложение №2 «Сроки начала и окончания работ» к Договору на разработку проектно-сметной документации изложить в новой редакции:

Сроки начала и окончания работ

№ лота	Адрес многоквартирного дома	Срок начала работ	Срок окончания работ
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Владимирская область, Гороховецкий район, с. Фоминки, ул. Совхозная д. 9	не позднее 10-ти календарных дней с даты заключения договора	не позднее 14 календарных дней с даты заключения договора
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Владимирская область, Гороховецкий район, с. Фоминки, ул. Чекунова, д. 2	не позднее 10-ти календарных дней с даты заключения договора	не позднее 14 календарных дней с даты заключения договора
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Владимирская область, Гороховецкий район, п. Пролетарский, ул. Новофабричная, д. 24	не позднее 10-ти календарных дней с даты заключения договора	не позднее 14 календарных дней с даты заключения договора
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Владимирская область, Вязниковский район, д. Паустово, ул. Текстильщиков, д. 15	не позднее 10-ти календарных дней с даты заключения договора	не позднее 14 календарных дней с даты заключения договора
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, п. им. М.Горького, ул.Морозова д. 6	не позднее 10-ти календарных дней с даты заключения договора	не позднее 14 календарных дней с даты заключения договора
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоотведения многоквартирного дома,	не позднее 10-ти календарных	не позднее 14 календарных дней с даты

расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, г. Камешково ул. Дорофенчева д.17	дней с даты заключения договора	заключения договора
---	---------------------------------------	------------------------

3. Пункт 10 раздела 2 документации об аукционе в электронной форме изложить в новой редакции:

10.	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе	Подача заявок на участие в электронном аукционе заканчивается 22 сентября 2017 года в 18:00 час. (время местное).
-----	--	--

4. Пункт 11 раздела 2 документации об аукционе в электронной форме изложить в новой редакции:

11.	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе	Срок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе не может превышать 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе заканчивается: 26 сентября 2017 года
-----	--	--

5. Пункт 12 раздела 2 документации об аукционе в электронной форме изложить в новой редакции:

12.	Дата проведения электронного аукциона	Электронный аукцион проводится на ЭТП: 29 сентября 2017 года. Днем проведения аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения 2 дней со дня окончания срока рассмотрения заявки на участие в аукционе в электронной форме. В случае если дата проведения аукциона в электронной форме приходится на нерабочий день, день проведения аукциона в электронной форме переносится на следующий за ним рабочий день Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором ЭТП.
-----	---------------------------------------	---

6. Раздел 6 «Информация об аукционе в электронной форме» извещения о проведении аукциона в электронной форме изложить в новой редакции:

«6. Информация об аукционе в электронной форме:

6.1. Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме:
«22» сентября 2017 г. 18⁰⁰ (время местное).

6.2. Дата завершения рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме:
«26» сентября 2017 г.

6.3. Дата проведения аукциона в электронной форме. Днем проведения аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения 2 дней со дня окончания срока рассмотрения заявки на участие в аукционе в электронной форме. В случае если дата проведения аукциона в электронной форме приходится на нерабочий день, день проведения аукциона в электронной форме переносится на следующий за ним рабочий день:

«29» сентября 2017 г.»

ИЗМЕНЕНИЯ в документацию об аукционе электронной форме № 15081700004 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Владимира и Владимирской области подлежат размещению на:

- электронной торговой площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводится аукцион в электронной форме: www.roseltorg.ru;
- официальном сайте некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта Владимирской области» в сети «Интернет»: www.fondkr33.ru.