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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
к лоту №133 

 
Раздел 1. Общие требования 

1. Предмет конкурса, лимит финансирования  
          
      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения 

договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту крыши в 
многоквартирном доме, расположенного на территории г. Владимира  в 2015 году. 

    2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по торгам:                                   
2 795 000,00 рублей. 

 
2. Цели и правовое основание для выполнения работ 

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту крыши  
многоквартирного дома. 

2. Основанием для выполнения работ является сводный краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
г. Владимире на 2014 год, утвержденный постановлением администрации Владимирской 
области от 29.07.2014 г. №783. 

 
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ 

             1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме. 
       2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем 
порядке: 
 2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных 
месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными 
Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и 
справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента 
снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по 
каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ. 
 

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ 
  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является:  
 

№ 
Лота 

Адрес объекта Стоимость, руб. 

 
133 

Выполнение работ по капитальному ремонту крыш  по адресу:         
г. Владимир, ул. Дворянская, д. 5/1 

 
2 795 000 ,00 

 
               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ: 

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты  подписания  договора. 
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г.  
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения 

работ согласно документации о торгах. 
 Календарный план выполнения работ утверждается Заказчиком одновременно с 
подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью.  

Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания 
акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту 
объекта по виду работ. 
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5. Порядок формирования цены договора  
          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение 
№ 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов и других обязательных платежей. 
         2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-
нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов 
от 16.10.2010г. № 45, от 28.08.2012г. №140, от 07.11.2013 г №163, от 14.03.2014г.  
№ 203. 
          При формировании сметной стоимости работ  по лоту пользоваться методикой определения 
стоимости строительной продукции на территории  Российской Федерации в соответствии с МДС 
81-35.2000 и МДС 83-1.99 в ценах текущего квартала 2015г. для объектов капитального и 
текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником 
«Стройинфо». 

Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по 
определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные 
постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6.  

Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по 
определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001 утвержденные 
постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6.  

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         
18 %. 
 3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна 
пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО. 
Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, 
уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) 
стоимости работ. 

 
Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса 
6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ 

 
          1. Работы, являющиеся предметом конкурса, выполняются в соответствии с ведомостями 
объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение 
№ 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания. 

      
7. Требования к качеству и безопасности работ 

 
          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных 
документов: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       

(с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений»; 

 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.); 

 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены 
постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280. 
           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и 
окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и 
утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 
07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших 
в силу с 29.09.2011г.)  
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  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» 
если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, 
обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и 
предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным 
требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и 
иными правовыми актами.  

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 
Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в 
соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 
"Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 
"Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 

Подрядчик обязан: 
- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, 

мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; 
             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, 
накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в 
соответствии с действующими требованиями; 

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск 
случайной гибели или случайного повреждения; 

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной 
техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. 

 
 

8. Требования к техническим характеристикам работ 
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  

ГОСТом. 
 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в 

работе материалы. 
 

9.Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту скатных кровель 
 
1 Адрес объекта 

характеристики 
              
 

г.  Владимир, 
ул.  Дворянская, д. 5/1 
5- этажное, здание –  кирпичное,  
год постройки – 1958; 
площадь кровли –1537,9 м2; 
  

2 Данные об особых условиях 
площадки и района 

2.1. Особых условий нет 

3 Назначение и типы встроенных 
нежилых помещений, их расчетная 
мощность, вместимость или 
пропускная способность, состав и 
площади помещений, рабочая 
площадь. 

3.1. Отсутствуют 

4 Основные требования к 
архитектурно-планировочному 
решению здания. 

4.1. Неизменность существующих архитектурно-
планировочных решений. 

5 Рекомендуемые типы квартир и их 
соотношения (для ремонта с 
перепланировкой) 

5.1. Не требуется 
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6 Указание о выделении очередей 
(комплексов) капитального ремонта 

6.1. Без очередей 

7 Основные требования к 
инженерному и технологическому 
оборудованию (для встроенных 
помещений) 

7.1. Нет встроенных помещений 

8 Требования по обеспечению 
жизнедеятельности населения 
жилого здания 

8.1. Не создавать условий, мешающих нормальной 
жизнедеятельности населения. Не захламлять места 
общего пользования, придомовые территории, 
рабочие площадки и места складирования 
строительных материалов. Шумные работы 
производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в 
выходные дни с 10-00 до 20-00. 

9 Требования к благоустройству 
площадки и малым архитектурным 
формам 

9.1. Не нарушать существующее благоустройство 
придомовых территорий. Обеспечить сохранность 
отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. 
Восстановление благоустройства осуществляется 
подрядчиком за свой счёт. 

10 Мероприятия по гражданской 
обороне и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 
 

10.1. Ограждение строительной площадки, 
10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 
3-4 разряд по специальности кровельщик, 
проинструктирован и иметь соответствующие 
допуски. Работы необходимо выполнять в 
соответствии с ОТ и ТБ. 

11 Указания о необходимости: 
- Разработки вариантов проектных 
решений с уточнением количества 
вариантов 
- предварительных согласований 
проектных решений с 
заинтересованными ведомствами и 
организациями 
- разработки интерьеров помещений 
- выполнение в составе проекта 
демонстрационных материалов 
(объем и форма) 

11.1. Подрядчику необходимо произвести 
испытания  кровельных ограждений и пожарных 
лестниц после их монтажа, с оформлением 
протокола. 

12 Требования к техническим 
характеристикам работ 

12.1. Подрядчик обязан соблюдать требования 
СНиП-II-26-76 «Кровли», утвержденных 
постановлением Государственного комитета 
Совета Министров СССР по делам строительства 
от 31 декабря 1976 года № 226  
12.2. Покрытие жесткой кровли выполнять из 
оцинкованной кровельной стали толщиной не 
менее 0,7 мм с соблюдением технологии 
производства по ремонту кровель из кровельной 
стали.  
12.3. При производстве работ на объекте 
необходимо выполнить следующее: 
- демонтаж кровли из металлических листов; 
 - устройство кровли средней сложности, с 
настенными желобами и свесами; 



5 
 

 

 - смена обделок из листовой стали, брандмауэров и 
парапетов без обделки боковых стенок, шириной 
до 1м.; 
 - смена частей водосточных труб (воронки с земли, 
лестниц или подмостей); 
 - смена частей канализационного стояка: патрубка;   
 - смена колпаков на дымовых и вентиляционных 
трубах; 
 - ограждение кровель перилами; 
 - смена обрешетки с прозорами из  досок или 
брусков; 
 - смена стропильных ног из бревен;   
 - смена концов деревянных стропильных с 
установкой стоек под стропильные ноги; 
 - огнезащита сменяемых деревянных конструкций: 
ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов; 
-устройство пароизоляции; 
 - устройство продухов;  
 - устройство слуховых окон;     
 - установка решеток жалюзийных;              - 
устройство конькового продуха является 
обязательным; 
 - оштукатуривание поверхности дымовых труб;   
 - произвести уборку мусора на строительной 
площадке. 
12.4. Участник при выполнении работ может 
использовать по письменному согласованию с 
заказчиком эквивалентные материалы 
(комплектующие и оборудование), которые 
соответствуют или превосходят по своим 
техническим характеристикам материалы 
(комплектующие и оборудование), указанные в 
ведомостях объемов работ заказчика без 
увеличения стоимости. 

 
9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные  

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика 
(приемка работ) 

             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в 
соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным 
Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией. 
 9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении 
работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее чем в 5-ти 
дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке 
осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта 
объекта рабочей комиссией. 

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом 
объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: 
 - Заказчик, 
 - Технический надзор, 
 - Подрядчик, 
 - субподрядчик (при необходимости), 
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 - специализированная обслуживающая организация (при необходимости), 
    - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая 
организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с 
Заказчиком). 
    -представитель собственников жилых помещений дома, на котором проведен 
капитальный ремонт 

9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию 
недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и 
недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные 
недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом 
сохранность объекта.   

9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после 
выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после 
устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору. 

9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в 
эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - 
Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. 
 

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления 
гарантии качества работ 

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, 
обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о 
приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту 
объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его 
частей, или неправильной его эксплуатации. 
 Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору 
работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы 
выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными 
недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, 
Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их 
устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. 
 Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления 
Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. 
 В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по 
истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных  
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, 
если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по 
причинам, возникшим до этого момента. 

 
Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся  

его неотъемлемой частью 
 

1. Приложение № 1: Адресная программа 
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ. 
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Приложение №1 
к техническому заданию 

 
Адресная программа 

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов 
 

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., 
лит.) 

Вид покрытия крыши Ремонт крыш Стоимость по 
сметам 

руб. жесткая мягкая шиферная Кол-во Ед. 
измерения 

1 
 
г.  Владимир, ул. Дворянская, д. 5/1 
 

 
V 
 

 
 
 1538 ,00 

 
кв.м. 2 795 000,00 
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Приложение №2 

к техническому заданию 
 
     

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т 
на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Дворянская, д.5/1. 

 

№ 
пп 

Наименование работ и затрат 
Единица 

измерения 
Количество 

 

1 2 3 4 

1. Разборка покрытий кровель из листовой стали 100 м2 
покрытия 
кровли 

15.38 

2. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, 
сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 

100 м 4.685 

3. Разборка парапетных решеток 100 м 1.83 
4. Ограждение кровель перилами 100 м 

ограждения 
1.83 

5. Конструктивные элементы вспомогательного назначения с 
преобладанием профильного проката собираемые из двух и более 
деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке 

т 1.1895 

6. Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и 
специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ 

10 шт. 73.2 

7. Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-
021 

100 м2 
окрашиваем
ой 
поверхности 

0.915 

8. Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 
за 2 раза 

100 м2 1.85 

9. Устройство кровли из профлиста  НС35-1000-0,7 по готовым прогонам 
средней сложности, конек 112,75 м 

100 м2 
кровли 

15.38 

    
    
10. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) 

из листовой оцинкованной стали 
100 м2 
покрытия 

3.66 

11. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) 
из листовой оцинкованной стали. прим к устройству примыканий к 
вентшахтам 

100 м2 
покрытия 

0.65 

12. Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм 100 м2 13.16 
13. Устройство покрытия из рулонных материалов насухо под обрешетку 

и конек 
100 м2 
кровли 

2.31 

14. Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм ( 
конек и сливы) 

100 м2 2.31 

15. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных 
ног из брусьев,смена стоек и несущих балок из брусьев 

100 м 0.56 

16. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных 
ног из брусьев 

100 м 0.64 

17. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление 
стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 

100 м 1.015 

18. Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 100 м2 
обрабатыва
емой 
поверхности 

15.38 

19. Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 100 шт. 0.08 
20. Устройство слуховых окон слуховое 

окно 
8 

21. Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения одинарной 
конструкции двустворные СВО 9-12, пл.1.01 м2 (одна створка- стекло, 
одна створка - жалюзи) 

м2 5.6 
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1 2 3 4 

22. Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными 
переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м 

комплект 8 

23. Простая окраска масляными составами по дереву стен за два раза  
(жалюзийные решетки) 

100 м2 
окрашиваем
ой 
поверхности 

0.056 

24. Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной 
стороны (слуховые окна) 

100 м2 0.16 

25. Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек 100 м 2.12 
26. Смена колен водосточных труб с люлек 100 шт. 0.24 
27. Смена отливов (отметов) водосточных труб 100 шт. 0.12 
28. Смена воронок водосточных труб с люлек 100 шт. 0.12 
29. Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка шт. 12 
30. Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой 

плотности с гильзами, диаметром 100 мм 
м 72 

31. Разборка деревянных заполнений проемов дверных  (люк) 100 м2 0.004225 
32. Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 100 м2 

проемов 
0.00845 

33. Устройство  лестниц с подшивкой досками обшивки м2 
горизонталь
ной 
проекции 

3 

34. Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по 
камню стен 

100 м2 
оштукатурив
аемой 
поверхности 

1.2 

35. Окраска известковыми составами печей, стояков, труб 100 м2 
окрашиваем
ой 
поверхности 

1.2 

36. Устройство примыканий гермобутилом (примыкания вентшахт) 100 м2 0.0798 
37. Мастика герметизирующая бутилкаучуковая Гермабутил-С кг 19.95 
38. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с 

ограждением (приставная к слуховому окну) 
т 
конструкций 

0.048 

39. Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями т 0.048 
40 Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного 

сечения периметром 1300 мм 
зонт 12 

41. Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную. т 40 
42. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  на расстояние 20 км. т 40 
43. Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки 

кромок 
100 м2 
кровли 

9.6 

44. Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или 
фибролита насухо 

100 м2 
утепляемого 
покрытия 

9.6 

45. Плита минеральная ТЕХНОРУФ В 60 м3 49.44 
46. Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без 

стекловолокнистых материалов) 
100 м2 
поверхности 
покрытия 
изоляции 

9.6 

47. Ветрозащитная мембрана  Tyvek Soft м2 1104 
48. Укладка ходовых досок 100 м ходов 1.86 
 
Примечание: объемы работ корректировать 

на месте. 
 

 

 

 


