 ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
 К ЛОТУ №153
на  осуществление строительного  контроля  при выполнении работ 
по  капитальному ремонту многоквартирных домов  
города Владимира Владимирской области

Раздел 1. Общие требования
1.1 Предмет конкурса, лимит финансирования 
         1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля       при выполнении работ по  капитальному ремонту многоквартирных домов Владимирской области   расположенных на территории  города Владимира Владимирской области  в 2014 году. 
        2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по конкурсу:  1 886 253,27 рублей.

	                    1. 2. Цели и правовое основание для  оказания услуг
1. Целью данной закупки является оказание услуг по  осуществлению строительного  контроля при выполнении работ по  капитальному ремонту многоквартирных домов города Владимира Владимирской области.  
2. Основанием для оказания услуг является краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Владимирской области на 2014 год, утвержденный постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783.
         
1.3. Форма, сроки и порядок оплаты услуг
            1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.
     	 2. Оплата оказанных Исполнителем  услуг по договору осуществляется в следующем порядке:
	 3. Оплата оказанных услуг производится не позднее  12 (двенадцати) календарных  месяцев, исчисляемых  от фактической даты приемки услуг, в соответствии с  предъявленными  Исполнителем счетом, счетом-фактурой, актом о сдачи-приемки  оказанных услуг,  с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком и Исполнителем  по каждому виду услуг.

1.4. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг
  1. Местом оказания услуг  в соответствии с адресной программой (приложение №1) является:
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.
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	1. г Владимир ул. Стрелецкий городок д.49
	

	
	2. г Владимир ул. Стрелецкий городок д.60
	

	
	3. г Владимир пер. Ново-Ямской д.6А
	

	
	4. г Владимир пр-кт Строителей д.38
	

	
	5. г Владимир пр-кт Суздальский д.26А
	

	
	6. г Владимир спуск Ерофеевский д.3
	

	
	7. г Владимир спуск Рабочий д.3/29
	

	
	8. г Владимир ул 9 Января д.4а
	

	
	9. г Владимир ул. Алябьева д.13А
	

	
	10. г Владимир ул. Алябьева д.16
	

	
	11. г Владимир ул. Асаткина д.24
	

	
	12. г Владимир ул. Асаткина д.34
	

	
	13. г Владимир ул. Балакирева д.47А
	

	
	14. г Владимир ул. Большая Московская д.37
	

	
	15. г Владимир ул. Большие Ременники д.2 а 
	

	
	16. г Владимир ул. Василисина д.15
	

	
	17. г Владимир ул. Василисина д.17
	

	
	18. г Владимир ул. Василисина д.9А
	

	
	19. г Владимир ул. Верхняя Дуброва д.25
	

	
	20. г Владимир ул. Верхняя Дуброва д.5
	

	
	21. г Владимир ул. Гагарина д.10
	

	
	22. г Владимир ул. Гагарина д.12
	

	
	23. г Владимир ул. Горького д.80
	

	
	24. г Владимир ул. Дворянская д.5/1
	

	
	25. г Владимир ул. Диктора Левитана д.3
	

	
	26. г Владимир ул. Завадского д.7А
	

	
	27. г Владимир ул. Комиссарова д.12А
	

	
	28. г Владимир ул. Красноармейская д.42
	

	
	29. г Владимир ул. Луначарского д.19
	

	
	30. г Владимир ул. Мира д.70
	

	
	31. г Владимир ул. Мира д.72
	

	
	32. г Владимир ул. Мичурина д.17/34
	

	
	33. г Владимир ул. Нижняя Дуброва д.20
	

	
	34. г Владимир ул. Никитская д.23
	

	
	35. г Владимир ул. Николо-Галейская д.1
	

	
	36. г Владимир ул. Ново-Ямская д.2
	

	
	37. г Владимир ул. Полины Осипенко д.4
	

	
	38. г Владимир ул. Растопчина д.59
	

	
	39. г Владимир ул. Стасова д.36-А
	

	
	40. г Владимир ул. Сурикова д.26
	

	
	41. г Владимир ул. Юбилейная д.30
	

	
	42. г Владимир ул. Юбилейная д.32
	

	
	43. мкр Оргтруд ул. Молодежная д.11
	

	
	44. мкр Оргтруд ул. Молодежная д.12
	

	
	45. мкр Энергетик ул. Садовая д.13
	

	
	46. мкр Энергетик ул. Энергетиков д.27А
	


              
             2. Устанавливаются следующие сроки  оказания услуг:
Срок начала оказание услуг:  дата  подписания  договора 
Срок окончания оказания услуг: дата окончания оказания услуг  по договору  соответствует  дате окончания  выполнения работ  по договору строительного подряда. 
Датой окончания  оказания услуг  на объекте  считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

Раздел 2. Порядок формирования цены договора

1. Цена договора на услуги  по  осуществлению строительного  контроля  при выполнении работ по  капитальному ремонту многоквартирных домов Владимирской области формируется участником на основе максимальной -  1,5% от суммы по данным краткосрочного плана реализации регионального программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Владимирской области с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, с учетом коэффициента снижения  цены  по  результатам  торгов.
2. Общая стоимость услуг рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.
   2. Корректировку цены производить после проведения торгов и подписания договора  оказания услуг.


Раздел 3. Требования к  услугам, являющимся предметом конкурса

 3. 1. Требования к количественным характеристикам (объему) услуг
          1. Услуга, являющаяся предметом конкурса,  выполняется в соответствии  с требованиями  Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 №468 , а также  адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию).

                   3. 2. Требования к качеству и безопасности  услуг
      Качество оказываемых услуг должно отвечать требованиям действующих нормативных документов: 
– Жилищный кодекс Российской Федерации; 
– Градостроительный кодекс Российской Федерации 
– Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года N 468;
- Закон Владимирской области от 06.11.2013г. №121-ОЗ « Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области»
-Постановление губернатора от 30.12.2013г. №1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043годы»;
-  технические регламенты, национальные стандарты, своды правил, другие нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, подлежащие обязательному исполнению при строительстве объектов.
- СНиП 12-01-2004  «Организация строительства» Министерство регионального развития РФ, Москва 2011. 
– Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с дополнениями и изменениями в редакции, действующей с 10 января 2014 года); 
– Федеральный закон от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ (в редакции от 02.07.2013 г.)  "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
– Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 года N 18 (в редакции от 09.12.2013 г.); 
– Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года N 115;
– Положение об организации, проведения реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых домов, объектов коммунального хозяйства и социально-культурного назначения (ВСН 58-88(р)), утвержденное приказом Госкомархитектуры Госстроя СССР от 23 ноября 1988 года N 312;
– Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН 42-85(р)), одобренных приказом Гражданстроя СССР от 7 мая 1985 года N 135 (в ред. изменений N 1, утвержденных приказом Госстроя России от 6 мая 1997 года N 17-16); 
– Правила устройства и безопасности лифтов ПБ 10-558-03 Госгортехнадзора России; 
-  СНиП III-3-81 «Правила производства  и приемки работ. Основные положения»;
-  СНиП 21.01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
-  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования»;
-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство»;
-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;
-  РД 102-011-89 «Охрана труда. Организационно-методические документы»;
-  СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
- СНиП  2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции»;  
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СНиП II-26-76 «Кровли» (с изменениями);
 – СНиП 31-01-2003(СП 54.13330.2001) "Здания жилые многоквартирные", утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ (Минрегион России) от 24 декабря 2010 г № 778 и введен в действие с 20 мая 2011г.);
 – СНиП 12-01-2004 (СП 48.13330-2011)"Организация строительства", утвержденные приказом Минрегиона Российской Федерации 27 декабря 2010 г № 781, введен в действие 20.05.211 г.; 
– СНиП 23-02-2003 (СП 50.13330-2012)"Тепловая защита зданий", утвержденные приказом Минрегиона РФ от 30 июня 2012 года N 265; 
– СНиП 41-03-2003 (СП 61-13330-2012)"Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов", утвержденные приказом Минрегиона РФ от 12декабря 2011 года N 608; – СНиП 41-01-2003 (СП 60.13330-2012) "Отопление, вентиляция и кондиционирование", утвержденные приказом МинрегионаРФ от 30июня 2012 года N 279;
 – СНиП 2.02.03-85 (СП 24.13330-2011)"Свайные фундаменты", утвержденные приказом Минрегиона РФ от 27 декабря 2010 года N 786;
 – СНиП 3.02.01-87 (СП 45.13330-2012) "Земляные сооружения, основания и фундаменты", утвержденные приказом Минрегиона РФ от 29 декабря 2011 года N 635/2; 
-  СНиП 11-23-81* «Стальные конструкции»;
-  СНиП 2.01.07-85* «Защита строительных конструкций от коррозии»;
-  СО 002-02495342-2005 «Кровли зданий и сооружений» Проектирование и строительство»;
-  ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» 
 

Раздел 4. Техническое задание на оказание
услуг  по  осуществлению строительного  контроля   при выполнении работ по  капитальному ремонту многоквартирных домов Владимирской области:
                                         
	
	
	

	1
	Наименование, адрес объекта, характеристики
	1.1.Объект: г. Владимир ул. Стрелецкий городок д.49
Год постройки - 1968
Количество этажей-3
Количество квартир –24
Общая площадь м2- 1565,2 
Строительный объем м3- 7 558
1.2.Объект: г. Владимир ул. Стрелецкий городок д.60
Год постройки - 1999
Количество этажей-5
Количество квартир –80
Общая площадь м2- 5 677,6 
Строительный объем м3-19 735
1.3.Объект: г. Владимир пер Ново-Ямской д.6А
Год постройки - 1988
Количество этажей-9
Количество квартир –45
Общая площадь м2- 3 370,1
Строительный объем м3- 13 338
1.4Объект: г. Владимир пр-кт Строителей д.38
Год постройки - 1965
Количество этажей-5
Количество квартир –79
Общая площадь м2- 3 557,5
Строительный объем м3- 
1.5.Объект: г. Владимир пр-кт Суздальский д.26А
Год постройки - 1988
Количество этажей-9
Количество квартир –85
Общая площадь м2- 5100
Строительный объем м3- 29 383
1.6.Объект: г. Владимир спуск Ерофеевский д.3
Год постройки - 1938
Количество этажей-4
Количество квартир –22
Общая площадь м2- 1368,5
Строительный объем м3- 8 838
1.7.Объект: г. Владимир спуск Рабочий д.3/29
Год постройки - 1935
Количество этажей-2
Количество квартир –10
Общая площадь м2- 428,9
Строительный объем м3- 2 523
1.8.Объект: г. Владимир ул.9 Января д.4А
Год постройки - 1949
Количество этажей-2
Количество квартир –6
Общая площадь м2- 731,8 
Строительный объем м3- 3 518
1.9.Объект: г. Владимир ул. Алябьева д.13А
Год постройки - 1973
Количество этажей-5
Количество квартир –10
Общая площадь м2- 818,9
Строительный объем м3- 5 047
1.10.Объект: г. Владимир ул. Алябьева д.16
Год постройки - 1986
Количество этажей-5
Количество квартир –70
Общая площадь м2- 3 684,6 
Строительный объем м3- 12 973
1.11.Объект: г. Владимир ул. Асаткина д.24
Год постройки - 1958
Количество этажей-2
Количество квартир –8
Общая площадь м2- 273,9
Строительный объем м3- 1 241
1.12.Объект: г. Владимир ул. Асаткина д.34
Год постройки - 1993
Количество этажей-5
Количество квартир –70
Общая площадь м2- 2534,1
Строительный объем м3- 12 019
1.13.Объект: г. Владимир ул. Балакирева д.47А
Год постройки - 1988
Количество этажей-9
Количество квартир –41
Общая площадь м2- 2 441,85
Строительный объем м3- 14 105
1.14.Объект: г. Владимир ул. Большая Московская д.37
Год постройки - 1917
Количество этажей-2
Количество квартир –3
Общая площадь м2- 455,4
Строительный объем м3- 2 685
1.15.Объект: г. Владимир ул. Большие Ременники д.2А
Год постройки - 1955
Количество этажей-4
Количество квартир –41
Общая площадь м2- 4 412
Строительный объем м3- 21 654
1.16.Объект: г. Владимир ул. Василисина д.15
Год постройки - 1986
Количество этажей-9
Количество квартир –109
Общая площадь м2- 7 344,6
Строительный объем м3- 22 249
 1.17.Объект: г. Владимир ул. Василисина д.17
Год постройки - 1987
Количество этажей-9
Количество квартир –73
Общая площадь м2- 4 969,5
Строительный объем м3- 15 394
1.18.Объект: г. Владимир ул. Василисина д.9А
Год постройки - 1986
Количество этажей-9
Количество квартир –144
Общая площадь м2- 9 879,2
Строительный объем м3- 31 424
1.19.Объект: г. Владимир ул. Верхняя Дубрава д.25
Год постройки - 1987
Количество этажей-9
Количество квартир –73
Общая площадь м2- 4 923,3
Строительный объем м3- 15 153
1.20.Объект: г. Владимир ул. Верхняя Дуброва д.5
Год постройки - 1973
Количество этажей-13
Количество квартир –84
Общая площадь м2- 5 306
Строительный объем м3- 24 354,2
1.21.Объект: г. Владимир ул. Гагарина д.10
Год постройки - 1932
Количество этажей-4
Количество квартир –20
Общая площадь м2- 1 905,67
Строительный объем м3- 8 324
1.22.Объект: г. Владимир ул. Гагарина д.12
Год постройки – 1932
Количество этажей-3
Количество квартир –24
Общая площадь м2- 1 611,5
Строительный объем м3- 8 312
1.23.Объект: г. Владимир ул. Горького д.80
Год постройки - 1986
Количество этажей-3
Общая площадь м2- 1 611,5
Строительный объем м3- 8 312
1.24.Объект: г. Владимир ул. Дворянская д.5/1
Год постройки - 1958
Количество этажей-5
Количество квартир –54
Общая площадь м2- 5 472,2
Строительный объем м3- 19 366
1.25.Объект: г. Владимир ул. Диктора Левитана д.3
Год постройки - 1987
Количество этажей-5
Количество квартир –103
Общая площадь м2- 5 577,8
Строительный объем м3- 21 499
1.26.Объект: г. Владимир ул. Завадского д.7А
Год постройки - 1970
Количество этажей-9
Количество квартир –54
Общая площадь м2- 2 875,5
Строительный объем м3- 11 267
1.27.Объект: г. Владимир ул. Комиссарова д.12А
Год постройки - 1991
Количество этажей-12-13
Количество квартир –73
Общая площадь м2- 4 135
Строительный объем м3- 18 609
1.28.Объект: г. Владимир ул. Красноармейская д.42
Год постройки - 1963
Количество этажей-5
Количество квартир –60
Общая площадь м2- 2 711,6
Строительный объем м3- 10 389
1.29.Объект: г. Владимир ул. Луначарского д.19
Год постройки - 1959
Количество этажей-3
Количество квартир –36
Общая площадь м2- 1 681,3
Строительный объем- 8 174
1.30.Объект: г. Владимир ул. Мира д.70
Год постройки - 1960
Количество этажей-5
Количество квартир –74
Общая площадь м2- 3 437,1
Строительный объем м3- 12 614
1.31.Объект: г. Владимир ул. Мира   д.72
Год постройки - 1959
Количество этажей-
Количество квартир –
Общая площадь м2- 2 799,1
Строительный объем м3- 14 410
1.32.Объект: г. Владимир ул. Мичурина д.17/34
Год постройки - 1957
Количество этажей-2
Количество квартир –8
Общая площадь м2- 247,8
Строительный объем м3- 903
1.33.Объект: г. Владимир ул. Нижняя Дуброва д.20
Год постройки - 1987
Количество этажей-9
Количество квартир –73
Общая площадь м2- 4 951,8
Строительный объем м3- 15 805
1.34.Объект: г. Владимир ул. Никитская   д.23
Год постройки - 1936
Количество этажей-3
Количество квартир –23
Общая площадь м2- 1 638,1
Строительный объем м3- 6 655
1.35.Объект: г. Владимир ул. Николо -Галейская д.1
Год постройки - 1960
Количество этажей-2
Количество квартир –9
Общая площадь м2- 462,8
Строительный объем м3- 2 075
1.36.Объект: г. Владимир ул. Ново-Ямская д.2
Год постройки - 1990
Количество этажей-5
Количество квартир –66
Общая площадь м2- 3 990,1
Строительный объем м3- 1 057,3
1.37.Объект: г. Владимир ул. Полины Осипенко д.4
Год постройки - 1961
Количество этажей-4
Количество квартир –48
Общая площадь м2- 1 990,2
Строительный объем м3- 9 791
1.38.Объект: г. Владимир ул. Растопчина д.59
Год постройки - 1978
Количество этажей-9
Количество квартир –
Общая площадь м2- 5 753,6
Строительный объем м3- 15 270
1.39.Объект: г. Владимир ул. Стасова д.36А
Год постройки - 1982
Количество этажей-5
Количество квартир –15
Общая площадь м2- 613,3
Строительный объем м3- 3 121
1.40.Объект: г. Владимир ул. Сурикова  д.26
Год постройки - 1988
Количество этажей-6
Количество квартир –73
Общая площадь м2- 4 430,5
Строительный объем м3- 22 444
1.41.Объект: г. Владимир ул. Юбилейная д.30
Год постройки - 1976
Количество этажей-9
Количество квартир –72
Общая площадь м2- 3 942,1
Строительный объем м3- 15 147
1.42.Объект: г. Владимир ул. Юбилейная  д.32
Год постройки - 1976
Количество этажей-9
Количество квартир –215
Общая площадь м2- 11 872,1
Строительный объем м3- 45 157
1.43.Объект: г. Владимир мкр Оргтруд ул. Молодежная  д.11
Год постройки - 1958
Количество этажей-2
Количество квартир –12
Общая площадь м2- 788,9
Строительный объем м3- 3 758
1.44.Объект: г. Владимир мкр Оргтруд ул. Молодежная  д.12
Год постройки - 1960
Количество этажей-2
Количество квартир –24
Общая площадь м2- 805,2
Строительный объем м3- 3 355
1.45.Объект: г. Владимир мкр Энергетик ул. Садовая  д.13
Год постройки - 1981
Количество этажей-5
Количество квартир –90
Общая площадь м2- 5 182
Строительный объем м3- 16 345
1.46.Объект: г. Владимир мкр Энергетик ул. Энергетиков  д.27А
Год постройки - 1984
Количество этажей-5
Количество квартир –87
Общая площадь м2- 5 502,6
Строительный объем м3- 19 408

	2
	Обоснование оказания услуг
	Строительный контроль осуществляется на основании положений ст. 53 Градостроительного кодекса РФ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.
    Статья 749 Гражданского кодекса РФ закрепляет право заказчика на привлечение специалиста к контролю и надзору за выполнением работ.

	 3
	Требования к техническим характеристикам  услуг 
	 3.1.  Контроль исполнения производства работ согласно  проектам, ведомостей объемов работ, схем и технологических регламентов;
3.2. Проверка правильности проведения подрядчиками входного контроля качества   строительных материалов, конструкций и изделий, проведение выборочных испытаний;
3.3. Контроль соответствия объемов выполненных    работ  по капитальному ремонту объемам, заложенным в рабочей документации;
3.4.Контроль исполнения подрядчиками утвержденного заказчиком Графика производства работ;
3.5. Контроль качества работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых   ремонтных работ утвержденной рабочей документации, контроль  за  соблюдением всех технологических этапов согласно ведомостей объемов работ, проверка достоверности проведения подрядчиками операционного контроля качества, в  т.ч. инструментальный контроль с проведением испытаний;
3.6. Приемочный контроль работ, подписание актов освидетельствования скрытых работ;
3.7. Проверка полноты и правильности проведения подрядчиками лабораторных испытаний;
3.8.Контроль над полнотой и правильностью оформления исполнительной производственно-технической документации; 3.9.Участие во всех технических и организационных совещаниях в рамках договора между заказчиком и подрядчиком;
3.10.Предоставление заказчику оперативной информации о любых факторах, которые могут повлиять на утвержденный график выполнения работ подрядчиками;
 3.11.Составление ежемесячных  отчетов о своей деятельности на Объекте и произведенных работах;
 3.12. Контроль над работами по ликвидации дефектов в течение гарантийного срока;
 3.13.Предоставление заказчику информации, справок, отчетности, сведений о выполненных и производимых на Объекте работах и их организации;
  3.14. Участие в работе приемочных комиссий;
  3.15.Контроль соблюдения проектных решений.
  3.16. Выезд на объект не менее 2 раз в неделю, а в случае непредвиденных ситуаций – по мере необходимости.  




Раздел 5. Требования к результатам услуг и иные показатели, связанные
с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика
 
1. Сдача заказчику  оказанных  услуг  по строительному контролю производится в сроки, согласованные с Заказчиком в соответствии с требованиями технического задания к договору.
 К моменту сдачи-приемки работ Исполнитель  представляет  Заказчику отчет о выполненных работах по строительному контролю по конкретному объекту, оформленный в соответствии с требованиями технического задания к договору.
 
2.Деловая переписка ведется на всем протяжении  оказания услуг  по осуществлению строительного контроля  за объектом капитального ремонта, реконструкции, сшивается в папки и хранится в головном офисе организации, осуществляющей строительный контроль (оригинал).  Экземпляр деловой переписки, касающийся внесения изменений в рабочую и исполнительную документацию, должен храниться непосредственно в приобъектном офисе службы строительного контроля (копия).
При осуществлении строительного контроля обеспечивается архивное хранение отчетной и иной предусмотренной  договором документации в приобъектном офисе службы строительного контроля в течение всего периода капитального ремонта, реконструкции, до введения Объекта в эксплуатацию, а затем в головном офисе организации в течение гарантийного срока. По истечении гарантийного срока утилизация документации производится в установленном в организации порядке.
                                                                                                                                                                                                                                                          Раздел 6. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества услуг

Исполнитель  несет ответственность за недостатки (дефекты) в оказанных услугах, обнаруженных в пределах не менее 60 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ  по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. 
	Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Исполнителем.
	В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Исполнитель  несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.  Рекомендуемое содержание ежемесячного отчета:
Раздел 1. Краткое описание работ, выполненных в отчетный период
Раздел 2. Мероприятия по контролю качества
1. В разделе должна быть дана оценка качества работ подрядчиков в отчетный период:
	- Отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место;
	- Определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения;
	Отражены  основные  мероприятия  по  контролю  качества (входной,  операцион-ный и приемочный),  проведенные  в  отчетный  период.
Раздел 3. Соблюдение подрядчиками графика производства работ
1. В разделе должен быть проанализирован ход выполнения основных видов работ и этапов, включенных в действующие календарные графики производства работ.
2. В случае отставания от договорных (плановых) сроков необходимо:
	- Рассмотреть причины отставания;
	- Проанализировать влияние отставания выполнения конкретных работ на связанные с ними последующие работы и влияние этого отставания на окончательный срок завершения Объекта  капитального ремонта;
	- Предложить возможные способы устранения отставания.                                                                                              



                           Раздел 7. Перечень  приложений 

  1. Приложение № 1- Адресная программа
  2. Приложение №2 - Проект договора



Приложение №1
к техническому заданию

Адресная программа
на право заключения договора по  оказанию услуг на осуществлению строительного контроля при выполнении работ по   капитальному ремонту   многоквартирных   домов г. Владимира  Владимирской области

	№№
пп
	МО
	Адрес МКД
	Вид капитального ремонта, мероприятие
	Плановая стоимость  работ в руб.
(итоговая)
	Стоимость услуг по строительному контролю
(итоговая)

	
	г. Владимир
	
	
	
	

	1
	
	ул. Стрелецкий городок д.49
	крыша, фасад
	
	

	2
	
	ул. Стрелецкий городок д.60
	крыша
	
	

	3
	
	пер. Ново-Ямской д.6А
	лифт
	
	

	4
	
	пр-т Строителей д.38
	крыша
	
	

	5
	
	пр-кт Суздальский д.26А
	лифт
	
	

	6
	
	спуск Ерофеевский д.3
	крыша, фасад, ВИС
	
	

	7
	
	спуск Рабочий д.3/29
	крыша
	
	

	8
	
	ул.9 Января д.4А
	фасад
	
	

	9
	
	ул. Алябьева   д.13А
	крыша
	
	

	10
	
	ул. Алябьева  д.16
	крыша
	
	

	11
	
	ул. Асаткина   д. 24
	крыша
	
	

	12
	
	ул. Асаткина   д. 34
	крыша
	
	

	13
	
	ул. Балакирева, д.47А
	лифт
	
	

	14
	
	ул. Большая Московская  д.37
	крыша
	
	

	15
	
	ул. Большие Ременники д.2А
	крыша, ВИС, фасад
	
	

	16
	
	ул. Василисина д.15
	лифты
	
	

	17
	
	ул. Василисина д.17
	лифты
	
	

	18
	
	ул. Василисина д.9А
	лифты
	
	

	19
	
	ул. Верхняя Дуброва д.25
	лифты
	
	

	20
	
	ул. Верхняя Дуброва д.5
	крыша
	
	

	21
	
	ул. Гагарина д.10
	крыша, фасад, ВИС
	
	

	22
	
	ул. Гагарина д.12
	ВИС, фасад
	
	

	23
	
	ул. Горького д.80
	крыша
	
	

	24
	
	ул. Дворянская д.5/1
	крыша, фасад
	
	

	25
	
	ул. Диктора Левитана д.3
	крыша
	
	

	26
	
	ул. Завадского д.7А
	крыша
	
	

	27
	
	ул. Комиссарова д.12А
	крыша, фасад
	
	

	28
	
	ул. Красноармейская д.42
	крыша
	
	

	29
	
	ул. Луначарского д.19
	крыша
	
	

	30
	
	ул. Мира д.70
	крыша
	
	

	31
	
	ул. Мира д.72
	крыша
	
	

	32
	
	ул. Мичурина д.17/34
	крыша
	
	

	33
	
	ул. Нижняя Дуброва д.20
	лифты
	
	

	34
	
	ул. Никитская  д.23
	крыша
	
	

	35
	
	ул. Николо-Галейская д.1
	крыша
	
	

	36
	
	ул. Ново-Ямская  д.2
	крыша
	
	

	37
	
	ул. Полины Осипенко  д.4
	крыша
	
	

	38
	
	ул. Растопчина  д.59
	крыша
	
	

	39
	
	ул. Стасова д.36А
	крыша
	
	

	40
	
	ул. Сурикова д.26
	лифты
	
	

	41
	
	ул. Юбилейная  д.30
	крыша
	
	

	42
	
	ул. Юбилейная д.32
	крыша
	
	

	43
	
	мкр Оргтруд ул. Молодежная д.11
	крыша
	
	

	44
	
	мкр Оргтруд ул. Молодежная д.12
	крыша
	
	

	45
	
	мкр Энергетик ул. Садовая д.13
	крыша
	
	

	46
	
	мкр Энергетик ул. Энергетиков д.27А
	крыша
	
	

	
	
	Итого:
	
	125 750 217,74
	1 886 253,27






