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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
К ЛОТУ №166

Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 
         
      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт фундамента в многоквартирных домах, расположенных на территории  Петушинского района  Владимирской области в 2014 году.
	   2. Лимит финансирования начальная (максимальная) цена по торгам:                                      41 125,00 рублей.

2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью данной закупки  является  выполнение  работ  по  разработке  проектно-сметной  документации на ремонт фундамента  в многоквартирных домах.
2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Владимирской области на 2014 год, утвержденный постановлением Губернатора Владимирской области от 29.07.2014 г. №783.



3. Форма, сроки и порядок оплаты работ
            1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.
     	 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:
	2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке - передаче выполненных работ, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.
	
4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 

	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	
166
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт фундамента многоквартирных  домов  по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, п. Городищи, ул. Советская, д.9 
  
	


41 125,00



               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания контракта
Срок окончания выполнения работ: не позднее 100 календарных дней с даты подписания контракта. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке - передаче выполненных работ по разработке проектно-сметной документации.

5. Порядок формирования цены договора

           1. Цена договора формируется участником на основе задания на разработку проектно-сметной документации (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена договора формируется участником на основании  сметно-нормативной базы  СБЦП 81-2001-05 Справочник базовых  цен на проектные работы в строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения» Москва 2012.
        3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна быть разработана  организацией,  имеющей допуск СРО.
Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.


Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса
6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с заданием на разработку проектно-сметной документации (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

      Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов: Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
  Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей»). 
  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 
Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".
 - Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 (далее – Положение о составе разделов проектной документации);
- Ведомственные строительные нормы "Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования" (ВСН 61-89(р)), утвержденные приказом Госкомархитектуры Госстроя СССР от 26 декабря 1989 года N 250;
– Свод правил "Архитектурно-планировочные  решения многоквартирных жилых зданий" (СП 31-107-2004), рекомендован к применению письмом Госстроя России от 28 апреля 2004 года N ЛБ-131/9 (в редакции от 01.12.2005 г); 
– Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий (МДС 13-1.99), утвержденная постановлением Госстроя России от 17 декабря 1999 года N 79.
– СНиП 31-01-2003(СП 54.13330.2001) "Здания жилые многоквартирные", утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ (Минрегион России) от 24 декабря 2010 г.  № 778 и введен в действие с 20 мая 2011г.); 
– СНиП 23-02-2003 (СП 50.13330-2012) "Тепловая защита зданий", утвержденные приказом Минрегиона РФ от 30 июня 2012 года N 265. 
 - СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»
 - СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»;
- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»;
- СНиП 2.02.04-88 «Основания и фундаменты в вечномерзлых грунтах».

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ

1. Работы должны быть выполнены в соответствии с техническими нормами и правилами, установленными нормативными актами действующего законодательства для выполнения данных работ (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03): Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (выполнение предписаний ОГПН), Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  и др.
2. При обнаружении недостатков в ходе ремонтных работ, а также  в процессе эксплуатации объекта, проектная организация по требованию Заказчика обязана безвозмездно переделать документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные работы.
3. При обнаружении недостатков в технической документации Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую и сметную документацию в согласованный с Заказчиком срок. При отказе Исполнителя, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Исполнителя.
4. В случае ненадлежащего исполнения проектно-сметных работ Исполнитель возмещает Заказчику убытки, возникшие в результате выявления дополнительных работ в процессе капитального ремонта.
5. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), и технической  документацией.
           Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приема- передачи проектно-сметной документации.
	Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
	Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
	В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений 

1. Приложение № 1: Адресная программа;
2. Приложение № 2: Техническое задание
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Приложение №1
к техническому заданию

Адресная программа
на право заключения договоров на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома Петушинского района Владимирской области  в 2014 году

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Проектные работы
	Стоимость в руб.

	
	
	Кол-во 
	Ед. изм.
	

	1
	Петушинский  район, п. Городищи, ул. Советская, д.9
	1
	проект
	41 125,00

	ИТОГО:
	1
	проектов
	






































\
Приложение №2
к техническому заданию


                                                   ЗАДАНИЕ
                              на разработку проектно-сметной документации 
                                       на капитальный ремонт фундамента

	№/п
	Перечень основных
данных                
	               Основные данные и требования

	 1
	Заказчик
	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» 

	 2
	Основание для проектирования
	Настоящее техническое задание

	 3
	Стадийность проектирования
	Рабочий проект

	 4
	Источник финансирования
	Средства собственников жилых и нежилых помещений в МКД 

	 5
	Основные требования к проектно- сметной документации
	- техническое обследование фундамента;
Проект: 
- разработка рабочих чертежей;
- сметная документация ресурсным методом в базовых ценах 2001г. и текущем уровне цен с выпуском сводного сметного расчёта;
- сметную документацию выполнить согласно МДС 81-35. 2004г.
 Проектно-сметную документацию выполнить со всеми необходимыми расчётами в соответствии с действующими нормативными документами СП, СНиП, ГОСТ, ТУ.
 

	6
	Исходные данные для разработки
	Технический паспорт дома: 
Петушинский район, п. Городищи, 
ул. Советская, д.9
год постройки – 1959;                 
этажность -3;
количество  подъездов-3;
наружные стены – кирпич;
количество квартир – 36;
строительный объём – 5 110,0 м3;
общая площадь здания – 1 193,0 м2;
объем  фундамента – 239,0 м3.

	7
	Срок выполнения работ
	90 календарных дней со дня заключения договора

	8
	Количество экземпляров проекта
	4 экземпляра+ электронный носитель



