	


	Утверждаю:
Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов ВО 
_______________ С.М. Воронин   
«      » ______________  2016 г



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к лоту № 1-2017
на выполнение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования в многоквартирном доме города Коврова Владимирской области
                                                                                           
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 
         
1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения Договора на выполнение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном на территории  города Коврова Владимирской области в 2017 году.
	2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по конкурсу:                                     11 673 921,00 рублей.

2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования в многоквартирных домах.
2. Основанием для выполнения работ является сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Владимирской области на 2017-2019 годы, утвержденный постановлением администрации Владимирской области от 07.10.2016 № 877.

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

            1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.
     	2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:
	2.1. Оплата выполненных работ производится в следующем порядке: расчет за выполненные работы производится на основании акта о приемке выполненных работ по форме, установленной Заказчиком, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). При этом часть стоимости работ за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, выплачивается Заказчиком после подписания акта о приемке выполненных работ по форме, установленной Заказчиком. Оставшаяся часть стоимости работ, за счет средств государственной и муниципальной поддержки капитального ремонта, выплачивается Заказчиком после перечисления соответствующих денежных средств на его счет, но не позднее 31.12.2017г.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 

	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	1-2017
	Выполнение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Запольная, д. 30.

	
	
11 673 921,00

	
	Итого: 
	11 673 921,00



2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:
           2.1. Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания Договора.
2.2. Срок окончания выполнения работ: в соответствии с календарным планом. 
2.3. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о конкурсе.
	2.4. Календарный план выполнения работ утверждается Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
2.5. Датой окончания выполнения работ на объекте считается дата подписания акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена Договора формируется Заказчиком на основе акта обследования лифтового оборудования (экспертного заключения) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена Договора формируется Заказчиком на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов от 16.10.2010 № 45, от 28.08.2012 № 140, от 07.11.2013 № 163, от 14.03.2014 
№ 203.
          При формировании сметной стоимости работ  по лоту используется методика определения стоимости строительной продукции на территории  Российской Федерации в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1.99 в ценах 1-го квартала 2016 г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
3. Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденными постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001, утвержденными постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
    Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.
	4. Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной  (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса
6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса, выполняются в соответствии с актом обследования лифтового оборудования (экспертного заключения) предоставляемого подрядчиком  и адресной программой (Приложение № 1 к техническому заданию), являющимися неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»     (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2012); 
- СНиП 21-01-97* « Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ( ред. от 19.07.2011, с изменениями от 07.12.2011);
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утвержденные постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.
           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 29.09.2011).
  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 
Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».
Обязанности Подрядчика:
- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;
          - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;
- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ

Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.
Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.

Техническое задание на выполнение работ по ремонту лифтового оборудования в многоквартирном доме по лоту № 1-2017

	1
	Адрес объекта
характеристики
	1.1. Владимирская область, г. Ковров,
 ул. Запольная, д. 30
Пассажирские лифты рег. № 
Кол-во этажей -9;
Кол-во остановок -9;
Здание –кирпичное;
Год постройки –1981.

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	2.1. Особых условий нет.

	3
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению многоквартирного дома
	3.1.Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. Место установки лифта определяется в соответствии с регистрационным номером демонтируемого лифтового оборудования.

	4
	Основные требования к оборудованию:
4.1 Грузоподъемность

4.2 Скорость лифтов
4.3 Исполнение оборудования


4.4 Отделка кабин лифтов



4.5 Отделка дверей кабины 
4.6 Типы дверей кабины
4.7 Отделка дверей шахты лифтов
4.8 Расположение машинных помещений
4.9 Виды управления
















4.10 Станции управления лифтами


4.11 Вызывная сигнализация и индикация лифтов




4.12 Дополнительные условия по энергосбережению
	

4.1. Грузоподъемность – 400 кг – пассажирский;
      Грузоподъемность – 630 кг – грузопассажирский.
4.2 Скорость – не менее 1 м/сек.
4.3 Вандалозащищенные;
Освещение кабины лифта - на основе энергосберегающих светодиодных ламп.
4.4 Окраска панелей кабины и потолка-твердое лакокрасочное покрытие светлых тонов;
Пол-линолеум;
Освещение на уровне пола кабины - не менее 100 лк.
4.5 Твердое лакокрасочное покрытие светлых тонов.
4.6 Автоматические.
4.7 Твердое лакокрасочное покрытие светлых тонов.
4.8 Вверху над шахтами.

4.9 Собирательные по приказам и по вызовам при движении вниз;
Микропроцессорные с повышенными показателями надежности, обеспечением энергосберегающих режимов работ, энергонезависимым ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) включающее в себя способность сохранять код ошибки в памяти и после выключения питания, улучшенной конструкции.
Реализуемые режимы работы:
Нормальная работа;
Управление из машинного помещения 1;
Управление из машинного помещения 2;
Ревизия;
Монтажный;
Фиктивная погрузка (имитация погрузки);
Пожарная опасность.
4.10 Мощность потребляемая станцией управления лифта при отключенных внешних потребителях не более 100 Вт.
4.11 Световое табло индикации, указывающее местоположение и направление движения лифта-энергоэффективные на основе жидкокристаллических компонентов;
кнопки управления поста приказа лифтов с нанесенным рельефно-точечным шрифтом Брайля.
4.12 Лифт из числа подлежащих замене, должен быть выполнен в соответствие с нижеперечисленными повышенными показателями энергоэффективности и безопасности:
Главный привод лифта:
Номинальная мощность не более 5,5 кВт;
Уровень звуковой мощности в установившемся режиме не более 60 дБ;
Привод дверей кабины.
Управление VVVF или VF.
Тип-редукторный/безредукторный.
Потребляемая мощность: 
В режиме работы не более 70 Вт/ч.
В режиме покоя не более 0 Вт/ч.
Устройства безопасности:
Ловители кабины-двухстороннего действия;
Ограничитель скорости-двухстороннего действия.

	6
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого многоквартирного дома
	6.1. Не создавать условия, мешающие нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00.

	7
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	7.1 Нет требований.

	8
	Основные технические требования к работам по замене лифтового оборудования.
	8.1. При выполнении работ, Подрядчик должен соблюдать требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ:
- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Основные положения. Опубликован: официальное издание, Госстрой России – М.: ГУП ЦПП, 1995 год. Дата редакции: 18.11.1987;
- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные». Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, Ф. ГУП ЦПП, 2004 год. Дата редакции: 23.06.2003.
8.2. Технические решения должны соответствовать требованиям противопожарных, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий:
-  ПБ 10-558-03 «Правила устройства безопасной  эксплуатации лифтов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 16.05.03 № 31;
- ГОСТ 22011-95 «Лифты пассажирские и грузовые ТУ»;
- РД 10-72-94 Методические указания по обследованию лифтов, отработавших нормативный срок «Руководящие документы Госгортехнадзора России»;
- МР-10-72-04 Методические рекомендация по обследованию технического состояния и расчету остаточного ресурса с целью определения возможности продления срока безопасной эксплуатации лифтов; 
- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
- СНиП 3-01-2003 «Защита от шума»;
- СНиП 21-01-97  «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;
- 2.1.2.1002-00  «Санитарные правила и нормативы».
8.3. Работы необходимо выполнить в соответствии с ведомостью объемов работ. 
8.4. Произвести монтажные работы:
- замена системы управления лифта;
- замена лифтовой лебедки;
- замена вводного устройства;
- замена тягового каната;
- установка подлебедочной рамы;
- замена каната ограничителя;
- замена ограничителя скорости;
- замена натяжного устройства каната ограничителя скорости;
- устройство несущего троса;
- заготовка проводов;
- заготовка жгута;
- замена аппарата вызова;
- замена  направляющих кабины  и противовеса;
- замена металлического каркаса кабины;
- замена купе кабины лифта;
- замена балки дверей кабины;
- замена аппарата приказа;
- замена подвесного кабеля;
- выверка трехплечевого балансира кабины;
- балансировка системы «кабина – противовес»;
- замена двери шахты;
- замена обрамления дверного проема кабины;
- замена  противовеса;
- монтаж коммуникатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством;
- кроссировка линий в кроссе;
- монтаж кабеля в штифтовой рамке;
- проверка монтажа системы перед настройкой;
 - настройка линий;
- монтаж радиостанции УКВ;
- монтаж кабеля;
- установка коробки с зажимами;
- установка выключателя путевого или конечного.
Отделочные работы:
- окраска маслеными составами покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий;
- расчистка от краски и окраска стен и полов приямков;
- разборка и устройство покрытий полов бетонных в машинном отделении;
- демонтаж и монтаж окон и люков машинного отделения;
- расчистка от краски и окраска потолков, стен, полов машинного отделения.
Металлические конструкции:
- демонтаж дверных коробок;
- монтаж конструкций дверей.
Электромонтажные работы:
- устройство освещения машинных помещений, шахт и приямков.
8.5. Пусконаладочные работы на 9 остановок.
8.6. Регистрация декларации.
8.7. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование).
8.8. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям СНиП 3.01.09-87 «Правила устройства безопасной эксплуатации лифтов», утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 16.05.03 г. № 31 ПБ 10-558-03, ГОСТ 22011-95 и «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)».
8.9. При проведении ремонтных работ, необходимо применить материалы, обеспечивающие нормативный срок службы ремонтируемых конструкций и систем. 



9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 
с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика
(приемка работ)

           9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.
	9.2. Подрядчик обязан:
- выполнить разработку проектно-сметной документации за свой счет,
- предоставить заказчику протокол результатов проверок, исследования, испытаний и измерений лифтового оборудования которое является приложением к паспорту лифтового оборудования (копии),
- протокол о результатах проверок лифтового оборудования должен выдаваться аккредитованной испытательной лабораторией (центр).
Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по Договору  и готовности объекта к его приемке с отметкой организации, осуществляющей строительный контроль. Заказчик в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика назначает приказом рабочую комиссию по приемке выполненных работ.
Рабочая комиссия по приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта формируется Заказчиком. В состав комиссии входят:
- представитель Заказчика,
	-  представитель организации, осуществляющей строительный контроль,
	-  представитель Подрядчика,
	- субподрядчик (при необходимости),
	- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),
	  - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком),
            -представитель органа местного самоуправления;
            -представитель собственников помещений многоквартирного дома, в котором проведен капитальный ремонт.
9.3. При обнаружении рабочей комиссией недостатков в ходе приемки выполненных работ по капитальному ремонту объекта составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 	
9.4. Приемка выполненных работ по ремонту лифтового оборудования в многоквартирных домах производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору.
9.5. Объект считается принятым со дня подписания  акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 60 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке выполненных работ по капитальному ремонту лифтового оборудования в многоквартирных домах, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.
	Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик и (или) организация, осуществляющая строительный контроль, должны письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
	Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика и (или) организации, осуществляющей строительный контроль, об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 
его неотъемлемой частью

1. Приложение № 1: Адресная программа
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Приложение №1
к техническому заданию
[bookmark: _GoBack]к лоту №1-2017

Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по проведению капитального ремонта лифтового оборудования в многоквартирном доме города Коврова Владимирской области в 2017 году

	№ п/п
	
Адрес многоквартирного дома 
(улица, дом, корп., лит.)
	Ремонт лифтов

	
	
	Кол-во 
	Ед. изм.

	1
	Владимирская область, г. Ковров, ул. Запольная, д. 30
	7
	лифт

	ИТОГО:
	7
	лифт




