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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Лот №22
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту крыш в многоквартирных домах, расположенных на территории  о. Муром, в 2014 году.


   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по торгам:                                      11 389 623,52 рублей.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту крыш многоквартирных домов.

2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в  г. Муром на 2014 год на 2014 год, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783.

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

           1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


 2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев исчисляемых от фактической даты приемки работ  в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	 22
	Выполнение работ по капитальному ремонту крыши по адресу:                 г. Муром :                Воровского ул.  д.85     
                                  Воровского ул.  д.90
                                  Советская  ул. д.35
                                  Трудовая ул.  д.41
                                  Московская ул.  д.111
                                  Ленинградскакя  ул.  д.36/3
                                  Автодора  ул.  д.40
                                  Нежиловка  ул.  д.1а
	1 444 320 ,00

800 000 ,00

2 500 000,00

1 337 220 ,00

932255,52
1 445 773,00

1 657 500,00
1 272 555,00
11 389 623,52
 


               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания контракта

Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.

            При формировании сметной стоимости работ  по лоту № 1 пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной фондом организации,  имеющий допуск СРО.
Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);
· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту  мягкой  кровли

по лоту № 22.

	1
	Адрес объекта

характеристики
	1.1    г. Муром   ул. Воровского д.85
5 этажей, здание –  кирпичное, 

год постройки – 1976
площадь кровли –11 80м2 ;                  

1.2  г. Муром ул. Воровского  д.90 
9 этажей, здание –  кирпичное, 

год постройки – 1982
площадь кровли –  884 м2;      
1.3  г. Муром   ул. Советская д.35
5 этажное, здание –  кирпичное, 

год постройки – 1997
площадь кровли –  1931 м2;      

1.4    г. Муром ул. Трудовая д  41
5 этажей, здание –  ж/б панельное, 

год постройки – 1985
площадь кровли –  744 м2;      

1.5  г. Муром   ул. Московская   д.111
5 этажей, здание –  кирпичное, 

год постройки – 1982
площадь кровли – 676,0 м2;      
1.6  г. Муром  ул. Ленинградская   д.36/3
 9-этажное, здание –   ж/б панельное, 

год постройки – 1984
площадь кровли –  636 м2;      

1.7  г. Муром   ул. Автодора д.40 
5- этажное, ж/б панельное здание,1987года постройки, площадь кровли- 1354м2

1.8  г. Муром ул. Нежиловка д .1а ,
5-этажное;  здание-кирпичное,
год постройки-1990;

площадь кровли-1090 м2

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	2.1. Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	3.1. Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	4.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	5.1. Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	6.1. Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	7.1. Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	8.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	10.1. Ограждение строительной площадки,

10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности кровельщик, проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы необходимо выполнять в соответствии с ОТ и ТБ.

	11
	Указания о необходимости:
- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов

- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями

- разработки интерьеров помещений

- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	11.1. Нет требований



	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	12.Требования к техническим характеристикам работ

12.1. В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона заказчик устанавливает требования к техническим характеристикам работ.

12.2. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280. 

12.3. Покрытие мягкой кровли выполнить из двух слоев наплавляемого материала «изопласт» хпп-3,0 мм, материал для нижнего слоя и «изопласт»  экп -5,0 мм, материал для верхнего слоя (сланец) (или эквивалент) по выровненной стяжке из цементно-песчаного раствора с нахлестом смежных полотнищ на 100 мм. 

12.4. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее:

 - разборка покрытий кровель из рулонных материалов;  

 - ремонт цементной стяжки;

 - огрунтовка поверхности эмульсией готовой битумной под кровельный ковёр; 

 - устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам без фартуков;

 -устройство покрытий кровель из рулонных материалов;
- смена мелких покрытий из листовой стали, карнизных свесов и настенных желобов;

 - обивка выхода на кровлю кровельной сталью;

- смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок;

 - смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов (окрытие вент.блоков);  

  - смена водоприёмных воронок, колен, отмётов и прямых звеньев;

 - произвести уборку мусора на строительной площадке.

12.5. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в 
ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости.

12.6. Эквивалентом материала «изопласт» хпп - 3,0 мм, материал для нижнего слоя, является материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный.




9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).


   -представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт


9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответ
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа;

2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Адресная программа
на право заключения договоров на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Вид покрытия крыши
	Ремонт крыш
	Стоимость по сметам

руб.

	
	
	жесткая
	мягкая
	шиферная
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	г. Муром     ул. Воровского ул.  д.85          
	
	V
	
	11 80,00   
	кв.м.
	 1 444 320 ,00

	2
	г. Муром     ул. Воровского ул.  д.90  
	
	V
	
	  844 ,00 
	кв.м.
	 800 000 ,00

	3
	г. Муром     ул. Советская  ул. д.35
	
	V
	
	 1931 ,00
	кв.м.
	2 500 000 ,00

	4
	г. Муром     ул. Трудовая ул.  д.41  
	
	V
	
	 2059 ,00 
	кв.м.
	  1 337 220 ,00

	5
	г. Муром     ул. Московская ул.  д.111  
	
	V
	
	  670,00
	кв.м.
	 932 255 ,52

	6
	г. Муром     ул. Ленинградскакя  ул.  д.36/3
	
	V
	
	  636,00 
	кв.м.
	  1 445 773,00

	7 
	г. Муром     ул.  Автодора  ул.  д.40 
	
	V 
	
	 1354,00 
	кв.м.
	1 657 500 ,00 

	8 
	г. Муром     ул. Нежиловка д 1а 
	
	V 
	 
	1090,00 
	кв.м. 
	1 272 555,00  


Приложение №2
к техническому заданию

	 
	
	

	
	
	

	

	
	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

на Капитальный ремонт кровли с утеплителем многоквартирного жилого дома по адресу: г Муром, .ул Воровского, д 85
№ пп

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Количество

1

2

3

4

1.

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов

100 м2 покрытия

1.38

2.

Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
100 мест

1.5

3.

Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами вентшахт и парапетов

1 м3 кладки

2.6

4.

Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов ( будок выхода и вентшахт)по кирпичу с земли и лесов

100 м2 

1.4

5.

Усиление перекрытий железобетоном сверху

1 м3

0.3

Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм

т

0.1

Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 50-56 мм

т

0.2

6.

Обеспыливание поверхности

м2 

1180

7.

Устройство изоляции из геотекстильного полотна  в один слой по кровле, крышкам вентшахт, выходов на крышу

100 м2 

11,8

8.

Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала ПВХ-мембрана с установкой прижимных пластин

100 м2 кровли

11,8

Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм

м

112

9.

Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука

100 м примыканий

1.22

10.

Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию

10 м2 примыканий

0.28

11.

Устройство отливов (уточнить)

100 м2 покрытия

0.7128

12.

Разборка  отлива из черного железа

100 м2 покрытия

0.86

13.

Устройство  парапетного отлива из готовых изделий  из  оцинкованной стали

100 м2 покрытия

0.14

14.

Монтаж стальных фиксаторов из гнутого профиля(уточнить)

100 м плинтуса

2.44

15.

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных

100 м2

0.0188

16.

Установка металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен (0,87*1,08*2шт)

100 м2 проемов

0.0188

17.

Установка аэраторов

шт

14

18.

Аэратор

шт.

14

19.

Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм

100 м 

0.14

20.

перевозка грузов 1класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностю 10тн вне карьера на расстояние до 13км

т

4.8

21.

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную

т

4.8

Примечание: Все объемы работ уточнить по месту


	

	 
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Ведомость объемов работ.
	
	
	

	
	На капитальный ремонт  мягкой кровли
	
	
	

	
	По адресу  ул. Воровского д. 90
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм
	Кол-во
	Примечание

	1
	Демонтаж кровельных покрытий  из стеклоизола
	м2
	884
	

	2
	Демонтаж карнизов парапетов из листовой стали (450 мм)
	м.п.
	167
	

	3
	Ремонт  цементной стяжки отдельными местами площ. До 1м2
	мест
	80
	

	4
	Устройство кровли стеклоизола на основе стеклоткани в 2 слоя
	м2
	884
	

	5
	Устройство примыканий парапетов стеклоизолом в 2 слоя с обработкой праймером h=0,75
	м.п.
	167
	

	6
	Устройство карнизов на примыкания из оцинкованного железа (ширина 0,5 м)
	м.п.
	167
	

	7
	Устройство кровель лифтовых шахт (уточнить)
	м2
	75
	

	8
	Устройство примыканий шахт лифтов из стеклоизола с обработкой праймером h=250 мм
	м.п.
	60
	

	9
	Устройство примыканий шахт вентканалов из стеклоизола с обработкой праймером
	м.п.
	58
	

	10
	Установка приемных воронок ливневых труб
	шт
	6
	

	11
	Устройство примыканий вокруг шахты мусоропровода (труба ф400мм, высота 200 мм)
	шт
	3
	

	12
	Устройство кровли из наплавляемых материалов  вытяжных шахт
	м2
	28
	

	13
	Ремонт бетонных козырьков шахт вентканалов путем монтажа листового железа толщиной 10 мм
	м2
	4
	

	14
	Погрузка и вывоз мусора
	т
	12,6
	

	
	
	
	
	

	
	Примечание: Все объемы работ уточнить по месту
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	

	на Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г Муром, ул. Советская, д 35


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	2.45

	2.
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	1.96

	3.
	Ремонт кирпичной кладки стен вентшахт и парапетов отдельными местами
	1 м3 кладки
	0.8

	4.
	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов ( будок выхода и вентшахт) по кирпичу с земли и лесов
	100 м2 
	1.33

	5.
	Обеспыливание поверхности
	м2 
	          1931

	6.
	Устройство изоляции из геотекстильного полотна  в один слой по кровле, крышкам вентшахт, выходов на крышу
	100 м2 
	19,31

	7.
	Нетканый геотекстиль ПЭ- 250 г/м2
	
	

	8.
	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин
	м2 кровли
	         1931

	9.
	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм
	
	

	10.
	Винты самонарезающие  4,8х80 мм
	шт.
	9760

	11.
	Шайбы оцинкованные диаметром 50мм (пятаки)
	100 шт.
	97.6

	12.
	Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм
	м
	203

	13.
	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука
	100 м примыканий
	4.54

	14.
	Устройство отливов 
	100 м2 покрытия
	0.099

	15.
	Парапетный отлив  разм 1,0м*0,33 
	шт.
	32

	16.
	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5х38 мм
	10 шт.
	170.4

	17.
	Демонтаж  отлива из черного железа
	100 м2 покрытия
	1.65

	18.
	Устройство  парапетного отлива из готовых изделий  из  оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	1.78

	19.
	Парапет из оцинкованной стали 1,18*0,5м.
	шт.
	302

	20.
	Монтаж стальных фиксаторов из гнутого профиля (уточнить)
	100 м плинтуса
	3.86

	21.
	Фиксатор из полосовой стали
	шт.
	772

	22.
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0.0152

	23.
	Установка металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен (0,8*0,95*2шт)
	100 м2 проемов
	0.0152

	24.
	Установка аэраторов
	шт
	24

	25.
	Аэратор
	шт.
	24

	26.
	Смена водосточных воронок
	шт.
	9

	27.
	Воронка водосточная с фартуком из ПВХ диаметром 100мм 
	шт
	9

	28.
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 315 мм
	1 зонт
	9

	29.
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 250 мм
	шт.
	9

	30.
	Хомуты для крепления зонтиков
	шт.
	9

	32.
	перевозка грузов 1класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностю 10тн вне карьера на расстояние до 13км
	т
	1.5

	33.
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	1.5

	


Объемы ремонтных работ корректировать на месте

Составил:

	
	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
На капитальный ремонт   мягкой  кровли
По адресу    ул. Трудовая, д.41, г. Муром.
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество
	Примечание 

	1
	Демонтаж старого рулонного покрытия мягкой кровли
	м2
	744
	

	2
	Устройство покрытия из рулонного наплавляемого материала в 2 слоя
	м2
	744
	

	3
	Ремонт цементных стяжек отдельными местами с площадью до 1 м2
	м2
	150
	

	4
	Смена обделок карнизов из листовой стали шириной до 0,4 м
	м
	148
	

	5
	Смена обделок из листовой стали примыканий к вытяжным трубам
	м
	60
	

	6
	Смена парапетов из оцинкованной стали
	м
	148
	

	7
	Смена примыканий  из наплавляемых материалов
	м
	        148
	

	7
	Смена приемных воронок внутридомовой ливневой канализации
	шт
	8
	

	8
	Ремонт кирпичной кладки вент. труб 
	м3
	4,5
	

	9
	Смена люков-лазов выхода на кровлю           S лаза =1,5 м2 с обрамлением железом кровельно-листовой сталью
	шт
	2
	

	10
	Смена колпаков на вытяжных вентиляционных трубах диаметром до 100 мм; до  50 мм
	шт
	12/12
	


Объемы ремонтных работ корректировать по месту.
Ведомость объемов работ 

на капитальный ремонт кровли дома № 111 

по ул. Московская

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1272 м2 по паспорту)
	кв.м
	670

	2.
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 30 мм 
	кв.м
	670

	3.
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать 
	кв.м
	670

	4.
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (кровля и парапет) 
	кв.м
	678,3

	5.
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм парапетов
	кв.м
	17,3

	6.
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать
	кв.м
	17,3

	7.
	Утепление кровли плитой ППУ - 100
	кв.м
	670

	8.
	Пароизоляция пленкой ютофол
	кв.м
	670

	9.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	кв.м
	670

	10.
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вентканалам, выходам на крышу, фановым трубам
	п.м
	79

	11.
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 1000 мм без фартуков
	м.п
	43,2

	12.
	Смена обделок из листовой стали прижимной планки шириной                 30 мм толщиной 2 мм
	м.п
	112,2

	13.
	Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок шириной до: 0,6м
	м.п
	43,2

	14.
	Устройство мелких покрытий к выходам на крышу (свесы) из листовой оцинкованной стали
	м.п
	61,5

	15.
	Ремонт кладки стен отдельными местами: кирпичной
	куб.м
	0,5

	16.
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб и выходов на крышу
	кв.м
	70

	17.
	Окраска известковыми составами труб и выходов на крышу
	кв.м
	70

	18.
	Смена колпаков из оцинкованной стали на фановые трубы ф110
	шт./кв.м
	28/14

	19.
	Установка металлической двери с площадью дверного проема: до 1,44 кв.м с выходом на крышу, оборудованных замком
	шт./кв.м
	1/1,44

	20.
	Установка чердачного люка 1х1м деревянный, обшитый железом, оборудованного замком
	шт.
	1

	21.
	Масляная окраска металлических поверхностей: дверных блоков, количество окрасок 2
	кв.м
	1,44

	22.
	Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	по факту

	23.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т, расстояние перевозки 15 км
	т
	по факту


Примечание: объемы ремонтных работ корректировать на месте.

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т.

	

	на Капитальный ремонт кровли с утеплителем многоквартирного жилого дома по адресу: г Муром, пос. Вербовский. ул. Ленинградская, д.36/3


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	0.58

	2.
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	0.15

	5.
	Снятие мелких конструкций ( парапетов и др.) массой до 0,5 т9
	100 шт. сборных конструкций
	0.09

	6.
	Укладка щитов над вент каналами
	100 м2
	0.173

	7.
	Щиты из досок толщиной 50 мм
	м2
	17.3

	8.
	Установка элементов каркаса из брусьев будки выхода на крышу
	1 м3 
	0.35

	9.
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 40 мм, толщиной 40 мм, I сорта (23,1м)
	м3
	0.35

	10.
	Дюбель-гвоздь 8х100 мм (в бетон)
	шт.
	340

	11.
	Установка ограждающих конструкций стен будки выхода на крышу из профилированного листа при высоте здания до 30 м
	100 м2
	1.54

	12.
	Уголок из оцинкованной стали длиной 1,25м
	шт.
	33

	13.
	Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,6
	т
	1.103872

	14.
	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм
	шт.
	1232

	15.
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой
	100 м2 утепляемого покрытия
	5.74

	16.
	Плиты минераловатные "Руф  Н" ROCKWOOL толщ 80мм -100кг/м2
	м3
	46.9532

	17.
	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
	10 шт.
	459.2

	18.
	Кровельный тарельчатый Рокс-70
	10 шт.
	229.6

	19.
	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03
	100 м2 утепляемого покрытия
	5.74

	20.
	Плиты минераловатные " Руф В плотность- 150" ROCKWOOL  толщ 40мм
	м3
	23.9932

	21.
	Кровельный тарельчатый Рокс 110
	шт.
	2296

	22.
	Устройство изоляции из   в один слой по кровле, крышкам вентшахт, выходов на крышу
	100 м2 
	5.74

	23.
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2
	631.4

	24.
	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин
	100 м2 
	574

	 25.
	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм
	м2
	

	26.
	Винтовой кровельный крепеж Рокс-110в
	шт.
	2870

	27.
	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука
	100 м примыканий
	2.17

	28.
	Устройство отливов из ПВХ-металла
	100 м2 покрытия
	0.2673

	29.
	Парапетный отлив из ПВХ металла разм 1,0м*0,33 
	шт.
	85

	30.
	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5х38 мм
	10 шт.
	108.9

	31.
	Демонтаж  отлива из черного железа (на парапете и будках выхода)
	100 м2 покрытия
	0.62

	32.
	Устройство  парапетного отлива из готовых изделий  из  оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.72732

	33.
	Парапет из оцинкованной стали 1,18*0,5м.
	шт.
	106

	34.
	Монтаж стальных фиксаторов из гнутого профиля
	100 м плинтуса
	1.66

	35.
	Фиксатор из полосовой стали
	шт.
	332

	36.
	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных
	100 м2
	0.0324

	37.
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (0,7*1,45*4шт)
	100 м2
	0.0406

	38.
	Установка металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен
	100 м2 проемов
	0.0324

	39.
	Блоки дверные наружные. 0,9*1,8*2шт
	м2
	3.24

	40.
	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0.0406

	41.
	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 1,2 м
	компл.
	4

	42.
	Установка аэраторов
	шт
	6

	43.
	Аэратор
	шт.
	6

	44.
	Смена водосточных воронок
	100 приборов
	0.04

	45.
	Воронка водосточная с фартуком из ПВХ диаметром 100мм 
	шт
	4

	46.
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм
	100 м 
	0.04

	47.
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0.06

	48.
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0.06

	49.
	Перевозка грузов 1класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10тн вне карьера на расстояние до 13км
	т
	1.5

	50.
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	1.5

	


Объемы ремонтных работ корректировать на месте (площадь кровли по паспорту 636 м2).

Составил:

	Ведомость объемов работ .
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Капремонт мягкой кровли, ул. Автодора,40
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Раздел 1.
	
	
	

	1
	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов
	м2
	195
	

	2
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1 м2
	мест
	67
	

	3
	Огрунтовка основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением
	       м2
	108
	

	4
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в 2 слоя
	м2
	1354
	

	5
	Смена парапетов из оцинкованной стали
	    м
	234
	 уточнить

	6
	Устройство мелких покрытий (свесы) из листовой оцинкованной стали
	    м
	266
	уточнить

	7
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам без фартуков в 2 слоя
	   м
	234
	уточнить

	8
	Обивка дверей оцинкованной сталью
	м2
	1,2
	

	9
	Смена: водосточных воронок
	100 приборов
	0,02
	уточнить

	10
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	3
	

	11
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза
	1 т груза
	3
	

	
	
	
	
	

	
	Примечание: Все объемы работ уточнить по месту
	
	

	
	
	
	
	

	
	Составил:
	
	
	


                                                                                 Ведомость  объемов работ

на проведение капитального ремонта мягкой кровли

ул. Нежиловка д.1а, г. Муром.

1. Разборка покрытий существующих рулонных кровель                                                      1090 кв.м

2. Устройство выравнивающих стяжек основания толщиной до 30 мм                                1010 кв.м

3. Устройство выравнивающих стяжек парапета толщиной до 30мм                                     260 кв.м

4. Огрунтовка оснований под водоизоляционный кровельный ковер                                   1010 кв.м

5. Огрунтовка парапета под водоизоляционный кровельный ковер                                      260 кв.м

6. Кирпичная кладка вентканалов и выходов на крышу, основания для антенны                6 куб.м

7. Оштукатуривание вентканалов и выходов на крышу, основания для антенны                 149 кв.м

8. Известковая покраска вентканалов и выходов на крышу                                                      149 кв.м

9. Устройство мелких покрытий к выходам на крышу (свесы) из листовой оцинкованной

 стали                                                                                                                                                13,2 м.п.

10. Смена трубы ф 108 ливневой канализации через перекрытие                                          6/6 м.п./шт

11. Утепление кровли плитой ППУ – 100                                                                                 1090 кв.м

12. Пароизоляция  пленкой ютофол                                                                                              1090 кв.м

13. Устройство решеток к ливневым каналам ф 108                                                                 6 шт.

14. Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя                                          1090 кв.м

15. Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вентканалам,

выходам на крышу, фановым трубам, шахтам мусоропроводов высотой до 600 мм, 

основания для антенны                                                                                                                      164 м.п

16. Устройство прижимной планки из металла толщиной 2 мм шириной 30мм 


к вентканалам и выходам на крышу, основания для антенны  (уточнить)                                  164 м               

17. Устройство примыкания из направляемых материалов к парапету высотой 

до 1000 мм без фартука (уточнить высоту)                                                                                      200 м                              

18. Устройство прижимной планки из металла  к парапету (уточнить)                                       200 м.п

19. Смена фановой трубы ф 110                                                                                                        14 м.п

20 Устройство колпаков из листовой оцинкованной стали к фановым трубам ф 110 мм         14 шт.

21. Смена фановой трубы ф 50                                                                                                           12 м.п

22. Устройство колпаков из листовой оцинкованной стали к фановым трубам ф 50 мм           12 шт.

23. Устройство обделок парапета из оцинкованной стали шириной до 1000 мм                        200 м.п

24. Устройство мелких покрытий (свесы) к козырькам из листовой оцинкованной стали         37 м.п

25. Изготовление и установка металлической двери к выходам на крышу                     2/1,8 шт./кв.м

26. Масляная окраска металлических поверхностей: дверных блоков за 2 раза                       4,3 кв.м

27. Мусор строительный с погрузкой вручную                                                                        по факту т

28. Перевозка грузов автомобилями – самосвалами грузоподъемностью 13 т, 

 Расстояние  перевозки                                                                                                                         15 км 

Примечание: объемы ремонтных работ корректировать на месте.
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