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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к лоту №26
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту крыш в многоквартирных домах, расположенных на территории Вязниковского района Владимирской области г. Вязники, в 2014 году.


   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по торгам:                                    7 308 537,00  рублей.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту крыш многоквартирных домов.

2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Вязниковском районе Владимирской области г. Вязники на 2014 год, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

           1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	26
	Выполнение работ по капитальному ремонту крыши по адресу:            Владимирская область Вязниковский район г. Вязники    
                         ул. Советская д.60/2
                         ул. Победы д.1а

                         ул. Мельничный проезд д.4

                         ул. Благовещенская  д.37а
                         ул. Октябрьская д.5

                         ул. Металлистов  д.4

                         ул. Мошина  д.28
	750 000,00
550 000,00

2 004 420,00

400 000,00

600 000,00

2 254 117,00
750 000,00

7 308 537,00


               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты  подписания контракта
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.

            При формировании сметной стоимости работ  по лоту № 1 пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО.
Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);
· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту  жесткой  кровли

по лоту № 26.

	1
	Адрес объекта

характеристики

	1.1 Владимирская область Вязниковский район
 г. Вязники    ул. Советская д.60/2
2 этажа, здание – кирпичное, 
год постройки – 1964;
площадь кровли –524,5 м2;
1.2 Владимирская область Вязниковский район

 г. Вязники ул. Победы д.1а
2 этажа, здание – деревянное, 

год постройки – 1952;

площадь кровли –461,2 м2; 
1.3 Владимирская область Вязниковский район

 г. Вязники  ул. Мельничный проезд д.4
5 этажей, здание – кирпичное, 

год постройки – 1966;

площадь кровли –1342,9 м2;
1.4  Владимирская область Вязниковский район

 г. Вязники  ул. Благовещенская  д.37а
2 этажа, здание – кирпичное, 

год постройки – 1933;

площадь кровли –331,8 м2; 

1.5 Владимирская область Вязниковский район

 г. Вязники  ул. Октябрьская д.5
2 этажа, здание – деревянное, 
год постройки – 1952;

площадь кровли –547,0 м2;

1.6 Владимирская область Вязниковский район

 г. Вязники  ул. Металлистов  д.4
5 этажей, здание – кирпичное, 

год постройки – 1980;

площадь кровли –1632,0 м2;
1.7  Владимирская область Вязниковский район

 г. Вязники  ул. Мошина  д.28
2 этажа, здание – кирпичное, 

год постройки – 1961;

площадь кровли –458,2 м2; 

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	2.1. Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	3.1. Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	4.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	5.1. Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	6.1. Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	7.1. Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	8.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	10.1. Ограждение строительной площадки,

10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности кровельщик, проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы необходимо выполнять в соответствии с ОТ и ТБ.

	11
	Указания о необходимости:

- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов

- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями

- разработки интерьеров помещений

- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	11.1. Подрядчику необходимо произвести испытания  кровельных ограждений и пожарных лестниц после их монтажа, с оформлением протокола.

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	12.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП-II-26-76 «Кровли», утвержденных постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 декабря 1976 года № 226 
12.2. Покрытие жесткой кровли выполнять из оцинкованной кровельной стали толщиной не менее 0,7 мм с соблюдением технологии производства по ремонту кровель из кровельной стали. 

12.3. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее:

- демонтаж кровли из металлических листов;

 - устройство кровли средней сложности, с настенными желобами и свесами;

 - смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1м.;

 - смена частей водосточных труб (воронки с земли, лестниц или подмостей);

 - смена частей канализационного стояка: патрубка;  

 - смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах;

 - ограждение кровель перилами;

 - смена обрешетки с прозорами из  досок или брусков;

 - смена стропильных ног из бревен;  

 - смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги;

 - огнезащита сменяемых деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов;
-устройство пароизоляции;
 - устройство продухов; 

 - устройство слуховых окон;    

 - установка решеток жалюзийных;              - устройство конькового продуха является обязательным;

 - оштукатуривание поверхности дымовых труб;  

 - произвести уборку мусора на строительной площадке.
12.4. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без увеличения стоимости.


9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).


   -представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт


9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно  Договора.

9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Вид покрытия крыши
	Ремонт крыш
	Стоимость по сметам

руб.

	
	
	жесткая
	мягкая
	шиферная
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	Владимирская область Вязниковский район 
г. Вязники    ул. Советская д.60/2
	V
	
	
	524,5
	кв.м.
	750 000,00

	2
	Владимирская область Вязниковский район 

г. Вязники    ул. Победы д.1а
	V
	
	
	461,2
	кв.м.
	550 000,00

	3
	Владимирская область Вязниковский район 
г. Вязники    ул. Мельничный проезд д.4
	V
	
	
	1342,9
	кв.м.
	2 004 420,00

	4
	Владимирская область Вязниковский район 
г. Вязники    ул. Благовещенская  д.37а
	V
	
	
	331,8
	кв.м.
	400 000,00

	5
	Владимирская область Вязниковский район 
г. Вязники    ул. Октябрьская д.5
	V
	
	
	547,0
	кв.м.
	600 000,00

	6
	Владимирская область Вязниковский район 
г. Вязники    ул. Металлистов  д.4
	V
	
	
	1632,0
	кв.м.
	2 254 117,00

	7
	Владимирская область Вязниковский район 
г. Вязники    ул. Мошина  д.28
	V
	
	
	458,2
	кв.м.
	750 000,00


Приложение №2
к техническому заданию

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ (ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ)

На Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома 60/2 ул. Советская г. Вязники

=============================================================================== 

|    | Н а и м е н о в а н и е    р а б о т  |Количество| Примечание

|    |                                       |          |   

=============================================================================== 

| 1  |                   2                   |    3     |      4 

=============================================================================== 

    1 Разборка покрытий кровель из волнистых       4.555      

      и полуволнистых асбестоцементных листов 100 м2  

    2 Разборка слуховых окон прямоугольных         0.010     

      двускатных                              100 окон

    3 Разборка деревянных элементов                5.245      

      конструкций крыш обрешетки из брусков   100 м2  

      с прозорами

    4 Устройство обрешетки сплошной из досок       1.310     

                                              100 м2  

    5 Устройство обрешетки с прозорами из          3.935     

      досок и брусков под кровлю из листовой  100 м2  

      стали

    6 Устройство слуховых окон                     1.000      

                                              1 слухов

   7 Установка деревянных лестниц для             0.062     

      слуховых окон ЛОС-1, ЛОС -2             1 м3    

      (применительно)

   8 Смена мелких покрытий из листовой            0.690     

      стали в кровлях из рулонных и штучных   100 м   

      материалов разжелобков

   9 Смена мелких покрытий из листовой            0.690     

      стали в кровлях из рулонных и штучных   100 м   

      материалов карнизных свесов

   10 Простая окраска масляными составами по       0.050     

      дереву лестниц (применительно)          100 м2  

   11 Устройство кровли из профнастила по          4.555    

      готовым прогонам простая кровля         100 м2  

      НС-35-1000-0,7 

      (антиконденсатная пленка)

   12 Перекладка дымовых труб над крышей с         0.140    

      добавлением нового кирпича до 50% в     100 м   

      один канал

   13 Кирпич глиняный для дымовых труб,            0.350    

      размером 250х120х65 мм, марка 150       1000 шт.

   14 Обивка слуховых окон оцинкованной            0.060     

      кровельной сталью по дереву с одной     100 м2  

      стороны

   15 Оштукатуривание поверхности дымовых          0.410     

      труб                                    100 м2  

   16 Окраска вентиляционных труб                  0.410      

      акриловыми составами с лесов вручную    100 м2  

      по подготовленной поверхности

      (применительно)

   17 Утепление покрытий плитами насухо            4.713     

                                              100 м2  

   18 Укладка ходовых досок                        1.040     

                                              100 м   

   19 Огнебиозащитное покрытие деревянных          5.245      

      конструкций составом "Пирилакс" любой   100 м2  

      модификации при помощи

      аэрозольно-капельного распыления для

      обеспечивания для обеспечения

      показателей пожарной опасности

      древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ

      244 и для получения трудногорючей и

      медленно распространяющей пламя

      древесины по ГОСТ 12.1.044

   20 Установка снегозадержателей дл.3м.          0.650     

      (применительно)                         100 м   

                                              м       

   21 Погрузка при автомобильных перевозках       17.160       

      мусора строительного с погрузкой        1 т груз

      вручную

   22 Перевозка грузов I класса                   17.160       

      автомобилями-самосвалами                1 т груз

      грузоподъемностью 10 т работающих вне

      карьера на расстояние до 25 км

   23 Смена прямых звеньев водосточных труб        0.360     

      с земли, лестниц или подмостей          100 м   

      Труба водосточная МП, диаметр 150х1000      41.220      

      мм, оцинковка                           шт.     

   24 Смена колен водосточных труб с земли,        0.120     

      лестниц и подмостей                     100 шт. 

   25 Смена отливов (отметов) водосточных          0.060     

      труб                                    100 шт. 

      Колено трубы МП, диаметр 150 мм,             6.000      

      оцинковка                               шт.     

   26 Смена воронок водосточных труб с             0.060     

      земли, лестниц или подмостей            100 шт. 

      Воронка водосборная МП, диаметр              6.000      

      350/150 мм, оцинковка                   шт.     

   27 Смена ухватов для водосточных труб в         0.300     

      каменных стенах                         100 шт. 

      Держатель трубы (саморез) МП, диаметр       30.000      

      150 мм, оцинковка                       шт.     

   28  Автогидроподъемники высотой подъема 12      17.170      

      м                                       маш.-ч  

      V = ((42.32*0.27)+8.82+3.66+(43.47*0.24))/2

Примечание: Все объемы работ уточнить по месту

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ( ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ)

На Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома 1-а ул. Победы г. Вязники

=============================================================================== 

|    | Н а и м е н о в а н и е    р а б о т  |Количество| Примечание

|    |                                       |          |   

=============================================================================== 

| 1  |                   2                   |    3     |      4 

=============================================================================== 

    1 Разборка покрытий кровель из волнистых       4.610      

      и полуволнистых асбестоцементных листов 100 м2  

    2 Разборка слуховых окон прямоугольных         0.020     

      двускатных                              100 окон

    3 Ремонт деревянных элементов                  0.240     

      конструкций крыш смена стропильных ног  100 м   

      из досок

    4 Разборка деревянных элементов                4.610      

      конструкций крыш обрешетки из брусков   100 м2  

      с прозорами

    5 Устройство обрешетки сплошной из досок       1.020     

                                              100 м2  

    7 Устройство обрешетки с прозорами из          3.592     

      досок толщ. 30мм.и брусков под кровлю 

      из листовой 



 100 м2  

      стали

    9 Устройство слуховых окон                     2.000      

                                              1 слухов

   13 Установка деревянных лестниц для             0.124     

      слуховых окон ЛОС-1, ЛОС -2             1 м3    

      (применительно)

   14 Простая окраска масляными составами по       0.100     

      дереву лестниц (применительно)          100 м2  

   15 Устройство кровли из профнастила 

      НС-35-1000-0,7         по                    4.610    

      готовым прогонам простая кровля 

       (антиконденсатная пленка)              100 м2  

   21 Обивка слуховых окон оцинкованной            0.060

      кровельной сталью по дереву с одной     100 м2  

      стороны

   22 Оштукатуривание поверхности дымовых          0.410     

      труб                                    100 м2  

   23 Окраска вентиляционных труб                  0.410      

      акриловыми составами с лесов вручную    100 м2  

      по подготовленной поверхности

      (применительно)

   25 Утепление покрытий плитами насухо            3.213     

                                              100 м2  

   27 Укладка ходовых досок                        0.820     

                                              100 м   

   28 Огнебиозащитное покрытие деревянных          4.612      

      конструкций составом "Пирилакс" любой   100 м2  

      модификации при помощи

      аэрозольно-капельного распыления для

      обеспечивания для обеспечения

      показателей пожарной опасности

      древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ

      244 и для получения трудногорючей и

      медленно распространяющей пламя

      древесины по ГОСТ 12.1.044

   30 Установка  снегозадержателей дл.3м.         0.522     

                                               100 м   

   32 Погрузка при автомобильных перевозках       13.390       

      мусора строительного с погрузкой        1 т груз

      вручную

   33 Перевозка грузов I класса                   13.390       

      автомобилями-самосвалами                1 т груз

      грузоподъемностью 10 т работающих вне

      карьера на расстояние до 25 км

Примечание: Все объемы работ уточнить по месту 

Составил____________________

Проверил___________________

                                            ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ

На Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: 

г. Вязники ул.Мельничный проезд д.4

=============================================================================== 

|    | Н а и м е н о в а н и е    р а б о т  |Количество| Примечание

|    |                                       |          |   

|    |                                       |          |     

=============================================================================== 

| 1  |                   2                   |    3     |      4 

=============================================================================== 

    1 Разборка покрытий кровель из волнистых      1174,9 м2    

      и полуволнистых асбестоцементных листов   

    2 Разборка слуховых окон прямоугольных        2 окна    

      двускатных                           

    3 Ремонт деревянных элементов                 1894 м     

      конструкций крыш смена стропильных ног     

      из досок (уточнить на месте)

    4 Разборка деревянных элементов               1174,9 м2     

      конструкций крыш обрешетки 

    5 Устройство обрешетки сплошной из досок       213 м     

    6 Устройство обрешетки с прозорами из         961,9 м2    

      досок толщиной до 30 мм   

    7 Устройство слуховых окон с остеклением       4 окна      

    8 Установка деревянных лестниц для             0.248 м3    

      слуховых окон ЛОС-1, ЛОС -2                 

    9 Простая окраска масляными составами по       20 м2    

      дереву лестниц                         

   10 Разборка парапетных решеток                  168 м      

   11 Смена разжелобков                            168 м

   12 Смена карнизных свесов(уточнить на месте)    168 м

   13 Устройство кровли из профнастила            1174,9 м2

      по готовым прогонам простая кровля               

      НС35-1000-0,7 (конек 92 м)                                

      (антиконденсатная пленка)

   14 Ограждение кровель перилами                  168 м    

      (ограждение б/у)                           

   15 Перекладка дымовых труб над крышей с         22 м   

      добавлением нового кирпича до 50% в       

      один канал

   16 Обивка слуховых окон и труб                  20 м2    

      оцинкованной кровельной сталью по       

      дереву с одной стороны

   17 Оштукатуривание поверхности дымовых          44,9 м2     

      труб                                        

   18 Окраска вентиляционных труб                  44,9 м2      

   19 Смена колпаков на дымовых трубах на          15 шт.  

      один канал                             

   20 На каждый следующий канал добавлять к        37 шт.     

      расценке                      

   21 Утепление плитами теплоизоляционными

      насухо покрытий                              952 м2/98 м3   

   22 Укладка ходовых досок                        164 м    

   23 Огнебиозащитное покрытие деревянных          1174,9 м2      

      конструкций 

   24 Установка снегозадержателей                     100 м     

   25 Смена прямых звеньев водосточных труб        140 м    

      с земли, лестниц или подмостей,

      диаметр 150 мм             

   26 Смена колен водосточных труб с земли,       20 шт.    

      лестниц и подмостей                      

      диаметр 150 мм,                

   27 Смена отливов (отметов) водосточных         10 шт.     

      труб, диаметр 150 мм                       

   28 Смена воронок водосточных труб с            10 шт.     

      земли, лестниц или подмостей            

      воронка водосборная МП, диаметр                 

      350/150 мм, оцинковка                       

   29 Погрузка при автомобильных перевозках       53 т       

      мусора строительного с погрузкой        

      вручную

   30 Перевозка грузов I класса                   53 т      

      автомобилями-самосвалами               

      грузоподъемностью 10 т работающих вне

      карьера на расстояние до 25 км

   31 Автогидроподъемники высотой подъема 18      45 маш/ч      

      м для монтажа водочсточной труб           

      V = ((1.15*36.8)+12.78+5.31+(0.8*37.8))/2

 Примечание: Все объемы корректировать на месте

 ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ( ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ)

На Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома 37 а ул. Благовещенская г. Вязники

=============================================================================== 

|    | Н а и м е н о в а н и е    р а б о т  |Количество| Примечание

|    |                                       |          |   

=============================================================================== 

| 1  |                   2                   |    3     |      4 

=============================================================================== 

    1 Разборка покрытий кровель из волнистых       3.318      

      и полуволнистых асбестоцементных листов 100 м2  

    2 Разборка слуховых окон прямоугольных         0.040     

      двускатных                              100 окон

    3 Ремонт деревянных элементов                  0.120     

      конструкций крыш смена стропильных ног  100 м   

      из досок

    4 Разборка деревянных элементов                3.318      

      конструкций крыш обрешетки из брусков   100 м2  

      с прозорами

    5 Устройство обрешетки сплошной из досок       0.810     

                                              100 м2  

    6 Доски обрезные хвойных пород длиной          2.141     

      4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной    м3      

      25 мм, III сорта

    7 Устройство обрешетки с прозорами из          2.508     

      досок и брусков под кровлю из листовой  100 м2  

      стали

    8  Устройство слуховых окон                     4.000      

                                              1 слухов

    9 Установка деревянных лестниц для             0.248     

      слуховых окон ЛОС-1, ЛОС -2             1 м3    

      (применительно)

   10 Простая окраска масляными составами по       0.200     

      дереву лестниц (применительно)          100 м2  

   11 Устройство кровли из профнастила НС-35

      -1000-0,7                                    3.318    

      готовым прогонам простая кровля  

      (антиконденсатная пленка)               100 м2  

   12 Перекладка дымовых труб над крышей с         0.050    

      добавлением нового кирпича до 50% в     100 м   

      один канал

   13 Обивка слуховых окон оцинкованной            0.120     

      кровельной сталью по дереву с одной     100 м2  

      стороны

   14 Оштукатуривание поверхности дымовых          0.410     

      труб                                    100 м2  

   15 Окраска вентиляционных труб                  0.410      

      акриловыми составами с лесов вручную    100 м2  

      по подготовленной поверхности

      (применительно)

   16 Утепление покрытий плитами насухо            2.724     

                                              100 м2  

                                              м3      

   17 Укладка ходовых досок                        0.700     

                                              100 м   

   18 Огнебиозащитное покрытие деревянных          3.318      

      конструкций составом "Пирилакс" любой   100 м2  

      модификации при помощи

      аэрозольно-капельного распыления для

      обеспечивания для обеспечения

      показателей пожарной опасности

      древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ

      244 и для получения трудногорючей и

      медленно распространяющей пламя

      древесины по ГОСТ 12.1.044

   19 Монтаж снегозадержателей                     0.060     

      (применительно)                         100 м   

   20 Погрузка при автомобильных перевозках       10.610       

      мусора строительного с погрузкой        1 т груз

      вручную

   21 Перевозка грузов I класса                   10.610       

      автомобилями-самосвалами                1 т груз

      грузоподъемностью 10 т работающих вне

      карьера на расстояние до 25 км

Примечание:  Все объемы работ уточнить по месту

Составил___________________

Проверил__________________

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ( ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ)

На Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома 5 ул. Октябрьская г. Вязники

=============================================================================== 

|    | Н а и м е н о в а н и е    р а б о т  |Количество| Примечание

|    |                                       |          |   

=============================================================================== 

| 1  |                   2                   |    3     |      4 

=============================================================================== 

    1 Разборка покрытий кровель из волнистых       5.470      

      и полуволнистых асбестоцементных листов 100 м2  

    2 Разборка слуховых окон прямоугольных         0.020     

      двускатных                              100 окон

    3 Ремонт деревянных элементов                  0.930     

      конструкций крыш смена отдельных        100 м   

      частей мауэрлатов с осмолкой и

      обертывание толью

    5 Ремонт деревянных элементов                  1.440     

      конструкций крыш  смена стропильных     100 м   

      ног из досок

    6 Ремонт деревянных элементов                 56.000      

      конструкций крыш смена концов           1 шт.   

      деревянных стропильных с установкой

      стоек под стропильные ноги

    7 Разборка деревянных элементов                5.470      

      конструкций крыш обрешетки из брусков   100 м2  

      с прозорами

    8 Устройство обрешетки сплошной из досок       1.170     

                                              100 м2  

   10 Устройство обрешетки с прозорами из          4.300     

      досок и брусков под кровлю из листовой  100 м2  

      стали

   12 Разборка деревянных перекрытий               0.576     

      оштукатуренных                          100 м2  

   13 Устройство перекрытий с укладкой балок       0.576     

      по стенам каменным с накатом из досок   100 м2  

   16 Подшивка потолков досками обшивки            0.576     

                                              100 м2  

   17 Устройство слуховых окон                     2.000      

                                              1 слухов

   21 Установка деревянных лестниц для             0.124     

      слуховых окон ЛОС-1, ЛОС -2             1 м3    

   22 Простая окраска масляными составами по       0.100     

      дереву лестниц (применительно)          100 м2  

   23 Устройство кровли из профнастила

НС-35-1000-0,7  по                         5.470    

      готовым прогонам простая кровля         100 м2  

  
(антиконденсатная пленка)

   27 Перекладка дымовых труб над крышей с         0.680    

      добавлением нового кирпича до 50% в     100 м   

      один канал

   28 Кирпич глиняный для дымовых труб,            1.700     

      размером 250х120х65 мм, марка 150       1000 шт.

   29 Обивка слуховых окон оцинкованной            0.060     

      кровельной сталью по дереву с одной     100 м2  

      стороны

   30 Оштукатуривание поверхности дымовых          1.160     

      труб                                    100 м2  

   31 Окраска вентиляционных труб                  1.160      

      акриловыми составами с лесов вручную    100 м2  

      по подготовленной поверхности

      (применительно)

   33 Утепление покрытий плитами насухо            3.907     

                                              100 м2  

   34 Плиты или маты теплоизоляционные            40.240      

                                              м3      

   35 Укладка ходовых досок                        0.920     

                                              100 м   

   36 Огнебиозащитное покрытие деревянных          5.470      

      конструкций составом "Пирилакс" любой   100 м2  

      модификации при помощи

      аэрозольно-капельного распыления для

      обеспечивания для обеспечения

      показателей пожарной опасности

      древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ

      244 и для получения трудногорючей и

      медленно распространяющей пламя

      древесины по ГОСТ 12.1.044

   38 Монтаж снегозадержателей дл.3м              0.574     

                                                100 м   

   40 Погрузка при автомобильных перевозках       30.850       

      мусора строительного с погрузкой        1 т груз

      вручную

   41 Перевозка грузов I класса                   30.850       

      автомобилями-самосвалами                1 т груз

      грузоподъемностью 10 т работающих вне

      карьера на расстояние до 25 км

   42 Разборка подшивки карниза чистой из          0.570      

      строганных досок                        100 м2  

   43 Подшивка карниза                             0.560     

                                              100 м2  

   44 Простая масляная окраска ранее               0.560     

      окрашенных фасадов с подготовкой и      100 м2  

      расчисткой старой краски более 35% с

      земли и лесов (окраска франтона и

      карниза)

   45 Установка и разборка наружных                5.430     

      инвентарных лесов высотой до 16 м       100 м2  

      трубчатых для прочих отделочных работ

Примечание: Все объемы работ уточнить по месту

Составил________________________

Проверил________________________

Ведомость объемов работ

               на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: 

                       г. Вязники  ул. Металлистов д.4

=============================================================================== 

|    | Н а и м е н о в а н и е    р а б о т  |Количество| Примечание

|    |                                       |          |   

|    |                                       |          |     

=============================================================================== 

| 1  |                   2                   |    3     |      4 

=============================================================================== 

    1 Разборка покрытий кровель из волнистых      1693 м2/1412 м2     

      и полуволнистых асбестоцементных листов  

    2 Разборка слуховых окон прямоугольных         2 окна     

      двускатных                            

    3 Ремонт деревянных элементов                  90 м     

      конструкций крыш смена стропильных ног     

      из досок

    4 Разборка деревянных элементов               1412 м2      

      конструкций крыш обрешетки из брусков     

      с прозорами

    5 Устройство обрешетки сплошной из досок      279 м2    

    6 Устройство обрешетки с прозорами из         1133 м2    

      досок толщиной до 30 мм 

    7 Устройство слуховых окон                    4 окна     

    8 Установка деревянных лестниц для            0,248 м3    

      слуховых окон ЛОС-1, ЛОС -2                

   14 Простая окраска масляными составами по      20 м2    

      дереву лестниц           

   15 Разборка парапетных решеток                 220 м      

   16 Смена разжелобков                           220 м    

   17 Смена карнизных свесов                      220 м

   18 Устройство кровли из профнастила по        1693 м2/1412 м2    

      готовым прогонам простая кровля          

      Профилированный лист оцинкованный                

      НС35-1000-0,7 (конек 82 м)                               

    (антиконденсатная пленка)

   19 Ограждение кровель перилами                220 м     

      (ограждение б/у)                         

   20 Перекладка дымовых труб над крышей с       36 м    

      добавлением нового кирпича до 50% в      

      один канал

   21 Обивка слуховых окон оцинкованной          12 м2     

      кровельной сталью по дереву с одной      

      стороны

   22 Оштукатуривание поверхности дымовых        225 м2    

      труб                                     

   23 Окраска вентиляционных труб                225 м2     

   24 Смена колпаков на дымовых трубах на        18 шт.   

      один канал                             

   25 На каждый следующий канал добавлять к      54 шт.    

      расценке                     

   26 Утепление покрытий плитами насухо          1056м2/109 м3   

      плиты или маты теплоизоляционные            

   27 Укладка ходовых досок                        216 м     

   28 Огнебиозащитное покрытие деревянных         1692 м2/1412 м2     

      конструкций     

   29 Смена прямых звеньев водосточных труб        140 м     

      с земли, лестниц или подмостей            

      труба водосточная МП, диаметр 150 мм         

   30 Смена колен водосточных труб с земли,        20 шт.    

      лестниц и подмостей                     

      Колено трубы МП, диаметр 150 мм,             20 шт.      

   31 Смена отливов (отметов) водосточных          10 шт.     

      труб                                    

      колено трубы МП, диаметр 150 мм              10 шт.      

   32 Смена воронок водосточных труб с             10 шт.   

      земли, лестниц или подмостей            

   33 Погрузка при автомобильных перевозках        54 т      

      мусора строительного с погрузкой       

      вручную

   34 Перевозка грузов I класса                    54 т      

      автомобилями-самосвалами               

      грузоподъемностью 10 т работающих вне

      карьера на расстояние до 25 км

   35 Автогидроподъемники высотой подъема 18      52.162 маш/ч     

      м                                     

      V = ((1.15*42.38)+14.7+6.11+(0.8*43.47))/2

Все объемы работ корректировать на месте.           

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ( ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ)

На Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома 28 а ул. Мошина г. Вязники

=============================================================================== 

|    | Н а и м е н о в а н и е    р а б о т  |Количество| Примечание

|    |                                       |          |   

=============================================================================== 

| 1  |                   2                   |    3     |      4 

=============================================================================== 

    1 Разборка покрытий кровель из волнистых       4.581      

      и полуволнистых асбестоцементных листов 100 м2  

    2 Разборка слуховых окон прямоугольных         0.030     

      двускатных                              100 окон

    3 Ремонт деревянных элементов                  0.180     

      конструкций крыш смена стропильных ног  100 м   

      из досок

    4 Разборка деревянных элементов                4.581      

      конструкций крыш обрешетки из брусков   100 м2  

      с прозорами

    5 Устройство обрешетки сплошной из досок       0.810     

                                              100 м2  

    6 Устройство обрешетки с прозорами из          3.772     

      досок и брусков под кровлю из листовой  100 м2  

      стали

    7 Устройство слуховых окон                     3.000      

      С остеклением                           1 слухов

   8 Установка деревянных лестниц для             0.186     

      слуховых окон ЛОС-1, ЛОС -2             1 м3    

      (применительно)

   9 Простая окраска масляными составами по       0.150     

      дереву лестниц (применительно)          100 м2  

   10 Устройство кровли из профнастила по          4.581    

      готовым прогонам простая кровля         100 м2  

       НС-35-1000-0,7 (антиконденсатная пленка)

   11 Перекладка дымовых труб над крышей с         0.200    

      добавлением нового кирпича до 50% в     100 м   

      один канал

   12 Кирпич глиняный для дымовых труб,            0.500    

      размером 250х120х65 мм, марка 150       1000 шт.

   13 Обивка слуховых окон оцинкованной            0.090     

      кровельной сталью по дереву с одной     100 м2  

      стороны

   14 Оштукатуривание поверхности дымовых          0.760     

      труб                                    100 м2  

   15 Окраска вентиляционных труб                  0.760      

      акриловыми составами с лесов вручную    100 м2  

      по подготовленной поверхности

      (применительно)

   16 Утепление покрытий плитами насухо            2.960     

                                              100 м2  

                                                 м3      

   17 Укладка ходовых досок                        0.700     

                                              100 м   

   18 Огнебиозащитное покрытие деревянных          4.581      

      конструкций составом "Пирилакс" любой   100 м2  

      модификации при помощи

      аэрозольно-капельного распыления для

      обеспечивания для обеспечения

      показателей пожарной опасности

      древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ

      244 и для получения трудногорючей и

      медленно распространяющей пламя

      древесины по ГОСТ 12.1.044

   19 Монтаж снегозадержателей                     0.490     

      (применительно)                         100 м   

                                              м       

   20 Погрузка при автомобильных перевозках       10.610       

      мусора строительного с погрузкой        1 т груз

      вручную

   21 Перевозка грузов I класса                   10.610       

      автомобилями-самосвалами                1 т груз

      грузоподъемностью 10 т работающих вне

      карьера на расстояние до 25 км

Примечание: Все объемы работ уточнить по месту

Составил______________________

Проверил______________________
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