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	№ Лота
	
	Адрес объекта
	Начальная (максимальная) стоимость, руб.

	 83
	1.


	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту крыши  многоквартирных домов Камешковского района Владимирской области
	3 816 332,00


	
	2.
	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных систем водоотведения многоквартирных домов Камешковского района Владимирской области
	485 398,90

	
	3.
	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных системы электроснабжения многоквартирного дома Камешковского района Владимирской области
	71 800,64

	
	
	Итого:
	4 373 531,54


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1
к лоту № 83
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту крыш в многоквартирных домах, расположенных на территории Камешковского  района  Владимирской области, в 2014 году.


   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по торгам:                                     3 816 332,00  рублей.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту крыши  многоквартирного  дома.

2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Камешковского района Владимирской области на 2014 год, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

           1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	 83
	Выполнение работ по капитальному ремонту крыш  по адресу:            Владимирская область  Камешковский  район   
                         п. Мирный ул. Центральная, д.85
                         с. Второво, ул. Сосновая, д.2

с. Второво, ул. Молодежная, д.6

с. Лаптево, ул. Луговая, д.2

п. Мирный, ул. Центральная, д.83

с. Второво ул. Железнодорожная д.11


	640 000,00
500 000,00

650 000,00

526 332,00

800 000,00

700 000,00

3 816 332,00


               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней,  с даты подписания контракта
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.

            При формировании сметной стоимости работ  пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО.

Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);
· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту  мягкой и  жестких  кровель.

	1
	Адрес объекта

характеристики

	1.1 Владимирская область  Камешковский р-н
 п. Мирный, ул. Центральная, д.85
2 этажа, здание – кирпичное, 
год постройки – 1979;
площадь кровли –500 м2;
 1.2. Владимирская область  Камешковский р-н

с. Второво, ул. Сосновая, д.2

2 этажа, здание – кирпичное, 

год постройки – 1974;

площадь кровли –338 м2;

1.3.Владимирская область  Камешковский р-н

с. Второво, ул. Молодежная, д.6

2 этажа, здание – панельное, 

год постройки – 1985;

площадь кровли –450 м2;

1.4. Владимирская область  Камешковский  р-н

 с. Лаптево, ул. Луговая, д.2
2 этажа, здание – панельное, 

год постройки – 1984;

площадь кровли –427 м2;

1.5. Владимирская область  Камешковский  р-н

 п. Мирный, ул. Центральная, д.83
2 этажа, здание – кирпичное, 

год постройки – 1962;

площадь кровли –589 м2;

1.6. Владимирская область  Камешковский  р-н

 с. Второво, ул. Железнодорожная д.11
2 этажа, здание – ж/б панели, 

год постройки – 1993;

площадь кровли –815 м2;



	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	2.1. Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	3.1. Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	4.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	5.1. Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	6.1. Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	7.1. Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	8.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	10.1. Ограждение строительной площадки,

10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности кровельщик, проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы необходимо выполнять в соответствии с ОТ и ТБ.

	11
	Указания о необходимости:

- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов

- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями

- разработки интерьеров помещений

- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	11.1. Подрядчику необходимо произвести испытания  кровельных ограждений и пожарных лестниц после их монтажа, с оформлением протокола.

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	12.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП-II-26-76 «Кровли», утвержденных постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 декабря 1976 года № 226 
Скатная кровля:

12.1.1. Покрытие жесткой кровли выполнять из оцинкованной кровельной стали толщиной не менее 0,7 мм с соблюдением технологии производства по ремонту кровель из кровельной стали. 

12.1.2 При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее:

- демонтаж кровли из металлических листов;

 - устройство кровли средней сложности, с настенными желобами и свесами;

 - смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1м.;

 - смена частей водосточных труб (воронки с земли, лестниц или подмостей);

 - смена частей канализационного стояка: патрубка;  

 - смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах;

 - ограждение кровель перилами;

 - смена обрешетки с прозорами из  досок или брусков;

 - смена стропильных ног из бревен;  

 - смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги;

 - огнезащита сменяемых деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов;

-устройство пароизоляции;

 - устройство продухов; 

 - устройство слуховых окон;    

 - установка решеток жалюзийных;              - устройство конькового продуха является обязательным;

 - оштукатуривание поверхности дымовых труб;  

 - произвести уборку мусора на строительной площадке.

12.1.3 Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без увеличения стоимости.
Мягкая кровля (мембрана): 

12.2. Покрытие мягкой кровли выполнить из мембраны кровельной армированной на основе ПВХ толщиной 1,2 мм. 

12.2.1 При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее:

 - разборка покрытий кровель из рулонных материалов; 

-ремонт цементной стяжки; 

 - замена  цементной стяжки;

- замена утеплителя  на керамзит

 - обеспыливание поверхности и устройство пароизоляции из геотекстиля; 

 - устройство примыканий кровель из ПВХ мембраны к стенам и парапетам без фартуков;

 -устройство покрытий кровель из ПВХ мембраны с установкой прижимных пластин;

- смена мелких покрытий из листовой стали, карнизных свесов и настенных желобов;

 - обивка выхода на кровлю кровельной сталью;

- смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок;

 - смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов (открытие вент.блоков);  

  - смена водоприёмных воронок, колен, отмётов и прямых звеньев;

 - произвести уборку мусора на строительной площадке.

12.2.2 Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в локальных сметах заказчика без изменения стоимости.

Мягкая кровля:

12.3. В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона заказчик устанавливает требования к техническим характеристикам работ.

12.3.1 Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280. 

12.3.2 Покрытие мягкой кровли выполнить из двух слоев наплавляемого материала «изопласт» хпп-3,0 мм, материал для нижнего слоя и «изопласт»  экп -5,0 мм, материал для верхнего слоя (сланец) (или эквивалент) по выровненной стяжке из цементно-песчаного раствора с нахлестом смежных полотнищ на 100 мм. 

12.3.3 При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее:

 - разборка покрытий кровель из рулонных материалов;  

 - ремонт цементной стяжки;

 - огрунтовка поверхности эмульсией готовой битумной под кровельный ковёр; 

 - устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам без фартуков;

 -устройство покрытий кровель из рулонных материалов;

- смена мелких покрытий из листовой стали, карнизных свесов и настенных желобов;

 - обивка выхода на кровлю кровельной сталью;

- смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок;

 - смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов (окрытие вент.блоков);  

  - смена водоприёмных воронок, колен, отмётов и прямых звеньев;

 - произвести уборку мусора на строительной площадке.

12.3.4 Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях  объемов работ заказчика без изменения стоимости.

12.3.5 Эквивалентом материала «изопласт» хпп - 3,0 мм, материал для нижнего слоя, является материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный.




9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).

   -представитель собственников жилых помещений дома, на котором проведен капитальный ремонт

9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору.

9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Вид покрытия крыши
	Ремонт крыш
	Стоимость по сметам

руб.

	
	
	жесткая
	мягкая
	шиферная
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	Владимирская область  Камешкковский р-н   

п. Мирный  ул. Центральная  д.85
	V
	
	
	500,00
	кв.м.
	640 000,00

	2
	Владимирская область Камешковский р-н                  с. Второво  ул. Сосновая, д.2
	V
	
	
	338,00
	кв.м.
	500 000,00

	3
	Владимирская область  Камешковский р-н,                      с. Второво, ул. Молодежная, д.6
	V
	
	
	450,00
	кв.м.
	650 000,00

	4
	Владимирская область  Камешковский р-н
 с. Лаптево, ул. Луговая, д.2
	
	V
	
	427,00
	кв.м.
	526 332,00

	5
	Владимирская область  Камешковский р-н, п. Мирный, ул. Центральная, д.83  
	V
	
	
	589,0
	кв.м.
	800 000,00

	6
	Владимирская область  Камешковский р-н
 с. Второво ул. Железнодорожная, д.11
	
	V
	
	815,00
	кв.м.
	700 000,00


Приложение №2
к техническому заданию
	
	
	
	
	


                            ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1
        на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 85, расположенного по адресу: 

        Владимирская область  Камешковский район, п. Мирный, ул. Центральная
      _____________________________________________________________________________________

                     (наименование работ и затрат, наименование объекта)

 _______________________________________________________________________________________________

      |                                |        |                           |

 №    | Наименование работ и затрат,   |Единица |                           |

 п.п. | характеристика оборудования и  |измере- |        Количество         |

      | его масса, наименование ресур- |ния     |                           |

      | сов                            |        |                           |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

   1  |        2                       |    3   |              4            |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

     1 Разборка покрытий кровель из     100 м2                      5.000000

       волнистых и полуволнистых

       асбестоцементных листов

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     2 Ремонт деревянных элементов      100 м                       3.200000

       конструкций крыш смена

       стропильных ног из досок

       V = 40*8/100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     3 Разборка деревянных элементов    100 м2                      5.000000

       конструкций крыш обрешетки из

       брусков с прозорами

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     4 Устройство обрешетки с           100 м2                      4.412000

       прозорами из досок толщ. 30мм. 

       и брусков под кровлю из лис-

       товой стали

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     5 Устройство по фермам настила     100 м2                      0.588000

       рабочего толщиной 40 мм

       сплошного

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     8 Устройство кровли из             100 м2                      5.000000

       профнастила марки НС-35

       толщиной 0,7 мм по готовым

       прогонам средней сложности

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    9 Огнебиозащитное покрытие         100 м2                      5.790000

       деревянных конструкций составом 

       "Пирилакс" любой модификации

       при помощи

       аэрозольно-капельного

       распыления для обеспечивания

       первой группы огнезащитной

       эффективности по НПБ 251

       V = (500+79)/100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    10 Разборка слуховых окон           100 окон                    0.020000

       прямоугольных односкатных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    11 Устройство слуховых окон         слуховое                    2.000000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    12 Обивка слуховых окон             100 м2                      0.120000

       оцинкованной кровельной сталью

       по дереву с одной стороны

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    13 Ремонт кирпичной кладки          м3 кладк                    0.980000

       вентиляционных каналов

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    14 Погрузка мусор строительный с    т                          16.700000

       погрузкой вручную

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    15 Перевозка грузов 1 класса        т                          16.700000

       автомобилями бортовыми

       грузоподъемностью до 15 т на

       расстояние до 25 км

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

      Примечание: Утилизацию строительного мусора произвести  на полигоне ТБО у д.Марьинка Камешковского 

                     района на основании Постановления департамента цен и тарифов Администрации Владимирской 

                     области № 31/1  от 29.11.2013г.

      Примечание: Все объемы работ уточнить по месту 

         Составил_________________________________________________________________

                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

       Проверил_________________________________________________________________

                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

                               ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №2
        на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 2, расположенного по адресу: 

        Владимирская область  Камешковский район, с. Второво, ул.Сосновая
      _____________________________________________________________________________________

                     (наименование работ и затрат, наименование объекта)

 _______________________________________________________________________________________________

      |                                |        |                           |

 №    | Наименование работ и затрат,   |Единица |                           |

 п.п. | характеристика оборудования и  |измере- |        Количество         |

      | его масса, наименование ресур- |ния     |                           |

      | сов                            |        |                           |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

   1  |        2                       |    3   |              4            |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

     1 Разборка покрытий кровель из     100 м2                      3.38000

       волнистых и полуволнистых

       асбестоцементных листов

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

     2 Ремонт деревянных элементов      100 м                       3.760000

       конструкций крыш смена

       стропильных ног из досок

       V = 47*8/100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     3 Разборка деревянных элементов    100 м2                      3.380000

       конструкций крыш обрешетки из

       брусков с прозорами

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     4 Устройство обрешетки с           100 м2                      2.861000

       прозорами из досок и брусков

       под кровлю из профнастила

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     5 Устройство по фермам настила     100 м2                      0.518000

       рабочего толщиной 40 мм

       сплошного

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     6 Огнебиозащитное покрытие         100 м2                      3.989000

       деревянных конструкций составом 

       "Пирилакс" любой модификации

       при помощи

       аэрозольно-капельного

       распыления для обеспечивания

       первой группы огнезащитной

       эффективности по НПБ 251

       V = (337.9+61)/100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    7 Устройство кровли из             100 м2                      3.380000

       профнастила НС-35-1000-0,7 по

       готовым прогонам средней

       сложности (антиконденсатная пленка)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    8 Разборка слуховых окон           100 окон                    0.020000

       прямоугольных односкатных

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

    9 Устройство слуховых окон         слуховое                    2.000000

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

    10 Окна неоткрывающиеся (глухие)    м2                          0.800000

       одинарной конструкции с

       жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж,

       площадь 0,65 м2

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

    11 Скобяные изделия для оконных     компл.                      2.000000

       блоков с раздельными 

       переплетами жилых зданий

       одностворных высотой до 1,5 м

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

    12 Обивка слуховых окон             100 м2                      0.120000

       оцинкованной кровельной сталью

       по дереву с одной стороны

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    13 Погрузка мусор строительный с    т                          11.800000

       погрузкой вручную

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    14 Перевозка грузов 1 класса        т                          11.800000

       автомобилями бортовыми

       грузоподъемностью до 15 т на

       расстояние до 25 км

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

      Примечание: Утилизацию строительного мусора произвести  на полигоне ТБО у д.Марьинка Камешковского 

                     района на основании Постановления департамента цен и тарифов Администрации Владимирской 

                     области № 31/1  от 29.11.2013г)

Примечание: Все объемы работ уточнить по месту

       Составил_________________________________________________________________

                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

       Проверил_________________________________________________________________

                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

                                 ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №3
        на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 6, расположенного по адресу: 

        Владимирская область  Камешковский район, с. Второво, ул. Молодежная
      _____________________________________________________________________________________

                     (наименование работ и затрат, наименование объекта)

 _______________________________________________________________________________________________

      |                                |        |                           |

 №    | Наименование работ и затрат,   |Единица |                           |

 п.п. | характеристика оборудования и  |измере- |        Количество         |

      | его масса, наименование ресур- |ния     |                           |

      | сов                            |        |                           |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

   1  |        2                       |    3   |              4            |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

     1 Разборка покрытий кровель из     100 м2                      4.500000

       волнистых и полуволнистых

       асбестоцементных листов

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     2 Ремонт деревянных элементов      100 м                       3.740000

       конструкций крыш смена

       стропильных ног из досок

       V = 55*6.8/100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     3 Разборка деревянных элементов    100 м2                      4.685000

       конструкций крыш обрешетки из

       брусков с прозорами

       V = (450+18.5)/100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     4 Устройство обрешетки с           100 м2                      4.685000

       прозорами из досок и брусков

       под кровлю из профнастила

       V = (450+18.5)/100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     5 Огнебиозащитное покрытие         100 м2                      5.395000

       деревянных конструкций составом 

       "Пирилакс" любой модификации

       при помощи

       аэрозольно-капельного

       распыления для обеспечивания

       первой группы огнезащитной

       эффективности по НПБ 251

       V = (450+18.5+71)/100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    6 Устройство кровли из             100 м2                      4.500000

       профнастила НС-35-1000-0,7 по

       готовым прогонам средней

       сложности

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    7 Снятие оконных переплетов        100 м2                      0.024000

       остекленных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    8 Разборка оконных коробок в       100 коро                    0.030000

       слуховых окнах

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    9 Установка коробок в слуховых     100 м2                      0.024000

       оконных проемах площадью до 2 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    10 Установка неостекленных оконных  100 ство                    0.060000

       переплетов створных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    11 Обивка слуховых окон             100 м2                      0.240000

       оцинкованной кровельной сталью

       по дереву с одной стороны

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    12 Кладка отдельных участков из     100 м3                      0.038000

       кирпича (кирпичная кладка труб)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    13 Устройство зонтов над трубами    100 м2                      0.144800

       из листовой оцинкованной стали

       V = ((1.3*0.8)*7+(3*0.8)*3)/100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    14 Погрузка мусор строительный с    т                          15.600000

       погрузкой вручную

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    15 Перевозка грузов 1 класса        т                          15.600000

       автомобилями бортовыми

       грузоподъемностью до 15 т на

       расстояние до 25 км

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

      Примечание: Утилизацию строительного мусора произвести  на полигоне ТБО у д.Марьинка Камешковского 

                     района на основании Постановления департамента цен и тарифов Администрации Владимирской 

                     области № 31/1  от 29.11.2013г)

      Примечание: Все объемы работ уточнить по месту 

       Составил_________________________________________________________________

                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

       Проверил_________________________________________________________________

                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

                              ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №4
        на Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома, расположенного 

        по адресу: Владимирская область, Камешковский район, с. Лаптево, ул. Луговая д.2
      _____________________________________________________________________________________

                     (наименование работ и затрат, наименование объекта)

 _______________________________________________________________________________________________

      |                                |        |                           |

 №    | Наименование работ и затрат,   |Единица |                           |

 п.п. | характеристика оборудования и  |измере- |        Количество         |

      | его масса, наименование ресур- |ния     |                           |

      | сов                            |        |                           |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

   1  |        2                       |    3   |              4            |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

     1 Разборка покрытий кровель из     100 м2                      4.270000

       рулонных материалов

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     2 Ремонт цементной стяжки          100 мест                    1.350000

       площадью заделки до 1,0 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     3 Ремонт цементной стяжки          100 мест                    1.050000

       площадью заделки до 0,5 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    4 Смена обделок из листовой стали  100 м                       0.910000

       (парапетов без обделки боковых

       стенок) шириной до 1 м

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    5 Смена водоприемных воронок       100 шт.                     0.020000

       диаметром 100 мм ливнестоков в

       ливневой канализации с земли,

       лестниц или подмостей

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    6 Кладка отдельных участков из     100 м3                      0.003000

       кирпича выходов на кровлю

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    7 Ремонт кирпичной кладки          м3 кладки                   0.100000

       вентиляционной шахты

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    8 Оштукатуривание поверхности      100 м2                      0.320000

       вентиляционных шахт и выходов

       на кровлю

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    9 Устройство кровель плоских из    100 м2                      4.270000

       наплавляемых материалов в два

       слоя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    10 Огрунтовка оснований из бетона   100 м2                      4.780000

       или раствора под

       водоизоляционный кровельный

       ковер готовой эмульсией битумной

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    11 Устройство примыканий кровель    100 м                       0.650000

       из наплавляемых материалов к

       стенам и парапетам высотой до

       600 мм без фартуков

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    12 Защита свесов и обделок          100 м                       1.110000

       парапетов ил листовой

       оцинкованной стали

       дополнительным одним слоем

       рулонных наплавляемых

       материалов

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    13 Демонтаж люков в перекрытиях,    100 м2                      0.024200

       площадь проема до 2 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    14 Установка люков в перекрытиях,   100 м2                      0.040400

       площадь проема до 2 м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    15 Снятие  зонтов над шахтами из   зонт                        8.000000

       листовой стали прямоугольного

       сечения периметром 3200 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    16 Снятие зонтов над шахтами из   зонт                        2.000000

       листовой стали прямоугольного

       сечения периметром 4200 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    18 Установка зонтов над шахтами из  зонт                        8.000000

       листовой стали прямоугольного

       сечения периметром 3200 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    19 Установка зонтов над шахтами из  зонт                        2.000000

       листовой стали прямоугольного

       сечения периметром 4200 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    20 Смена обделок из листовой стали  100 м                       0.024000

       (примыкания к радио и

       телеантеннам) шириной до 0,4 м

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    21 Погрузка мусор строительный с    т                           4.000000

       погрузкой вручную

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    22 Перевозка грузов 1 класса        т                           4.000000

       автомобилями бортовыми

       грузоподъемностью до 15т, на

       расстояние до 22 км

-----------------------------------------------------------------------------------------------

      Примечание: Утилизацию строительного мусора произвести  на полигоне ТБО у д.Марьинка Камешковского 

                     района на основании Постановления департамента цен и тарифов Администрации Владимирской 

                     области № 31/1  от 29.11.2013г.

      Примечание: Все объемы работ уточнить по месту

       Составил_________________________________________________________________

                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

       Проверил_________________________________________________________________

                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

                                 ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №5
        на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 83, расположенного по адресу: 

        Владимирская область  Камешковский район, п. Мирный, ул. Центральная д.83
      _____________________________________________________________________________________

                     (наименование работ и затрат, наименование объекта)

 _______________________________________________________________________________________________

      |                                |        |                           |

 №    | Наименование работ и затрат,   |Единица |                           |

 п.п. | характеристика оборудования и  |измере- |        Количество         |

      | его масса, наименование ресур- |ния     |                           |

      | сов                            |        |                           |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

   1  |        2                       |    3   |              4            |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

     1 Разборка покрытий кровель из     100 м2                      5.89000

       волнистых и полуволнистых

       асбестоцементных листов

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     2 Ремонт деревянных элементов      100 м                       4.800000

       конструкций крыш смена

       стропильных ног из досок

       V = 60*8/100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     3 Разборка деревянных элементов    100 м2                      5.892000

       конструкций крыш обрешетки из

       брусков с прозорами

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     4 Устройство обрешетки с           100 м2                      5.220000

       прозорами из досок и брусков

       под кровлю из листовой стали

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     5 Устройство по фермам настила     100 м2                      0.672000

       рабочего толщиной 40 мм

       сплошного

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     6 Устройство кровли из             100 м2                      5.89000

       профнастила марки НС-35

       толщиной 0,7 мм по готовым

       прогонам средней сложности


(антиконденсатная пленка)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    7 Огнебиозащитное покрытие         100 м2                      6.804000

       деревянных конструкций составом 

       "Пирилакс" любой модификации

       при помощи

       аэрозольно-капельного

       распыления для обеспечивания

       для обеспечения показателей

       пожарной опасности древесины

       Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 

       и для получения трудногорючей и 

       медленно распространяющей пламя 

       древесины по ГОСТ 12.1.044

       V = (589.2+91.2)/100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    8 Разборка слуховых окон           100 окон                    0.020000

       прямоугольных односкатных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    9 Устройство слуховых окон         слуховое                    2.000000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    10 Окна неоткрывающиеся (глухие)    м2                          1.000000

       одинарной конструкции с

       жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж,

       площадь 0,65 м2

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

    11 Обивка слуховых окон             100 м2                      0.120000

       оцинкованной кровельной сталью

       по дереву с одной стороны

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    12 Ремонт кирпичной кладки          м3 кладки                   1.090000

       вентиляционных каналов

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    13 Погрузка мусор строительный с    т                          19.600000

       погрузкой вручную

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    14 Перевозка грузов 1 класса        т                          19.600000

       автомобилями бортовыми

       грузоподъемностью до 15 т на

       расстояние до 25 км

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

      Примечание: Утилизацию строительного мусора произвести  на полигоне ТБО у д.Марьинка Камешковского 

                     района на основании Постановления департамента цен и тарифов Администрации Владимирской 

                     области № 31/1  от 29.11.2013г.

Примечание: Все объемы работ уточнить по месту

       Составил_________________________________________________________________

                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

       Проверил_________________________________________________________________

                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

	                                                                                                       Ведомость объемов работ.

	

	на Капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного жилого дома по адресу: с. Второво ул. Железнодорожная,11 Камешковского района.


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	1.93

	2.
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	5.98

	4.
	Разборка кирпичных стен парапетов и вент шахт
	1 м3
	4.5

	5.
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	4.5

	6.
	Разборка покрытий парапетов цементных
	100 м2 покрытия
	2.26

	7.
	Обеспыливание поверхности
	м2 
	598

	8.
	Устройство изоляции из геотекстильного полотна  в один слой по кровле, крышкам вентшахт, выходов на крышу
	100 м2 
	5,98

	9.
	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин
	100 м2 кровли
	5,98

	10.
	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм
	
	

	11.
	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука


	100 м примыканий
	1.65

	12.
	Разборка  отлива из черного железа
	 м покрытия
	126

	13.
	Устройство  парапетного отлива из готовых изделий  из  оцинкованной стали
	 м покрытия
	126

	14.
	Установка  стальных фиксаторов из гнутого профиля
	100 м 
	1.99

	
	
	
	

	15.
	Перевозка грузов 1класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10тн вне карьера на расстояние до 13км
	т
	3.1

	16.
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	3.1

	


Примечание: Все объемы работ уточнить по месту

Составил___________________

Проверил____________________

                                                                                       ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2
К ЛОТУ №83
Раздел 1. Общие требования

1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

         1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту  внутридомовых инженерных систем  водоотведения в многоквартирных домах, расположенных на территории  Владимирской области Камешковского района в 2014 году. 

        2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по конкурсу:  485 398,90 рубля.




2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту:

- системы водоотведения.

2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Владимирской области Камешковского района  на 2014 год, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. № 783.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

           1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

   1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой (приложение 1вреждения.редачи объекта в работу до передачи объекта в эксплуатацию Подрядчик несет риск его случайной гибели или случайного ) является: 

	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб

	83
	Выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения по адресу:

                   Камешковский район  с. Второво  ул. Сосновая д.2
                  Камешковский район с. Второво ул. Молодежная д.6

                  Камешковский район с. Лаптево ул. Луговая д.2

	       162 000
       162 264

       161 134,90
       485 398,90



               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней,  с даты подписания контракта
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.

            При формировании сметной стоимости работ  по лоту №  83 пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 

Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО.
Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.

Выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения

	1
	Наименование, адрес объекта
	1.Владимирская обл. Камешковский р-н, с. Второво, ул. Сосновая, д.2

Год постройки: 1974
Количество квартир: 8
2.Владимирская обл. Камешковский р-н, с. Второво, ул. Молодежная, д.6
Год постройки: 1985
Количество квартир: 12
3.Владимирская обл. Камешковский р-н, с. Лаптево, ул. Луговая, д.2

Год постройки: 1984
Количество квартир: 12

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.

Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электро-монтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Представить существующую рабочую схему системы после проведения работ 

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» г. Москва, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1985 г. N 224 (с изменениями от 24 февраля 2000 г.). СНиП 3.01.01-85,
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования.

Подрядчик должен:

-  до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы,

- Замену магистральных сетей выполнить по существующим трассам с сохранением существующих диаметров, указанных в сметной документации. 

- Обеспечить беспрепятственный доступ к разъемным соединениям вновь установленного розлива.

- Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения.

- предъявить выпуски ВО по акту скрытых работ.

- выпуски, проходящие через фундамент здания и через стенку приемного колодца должны быть загерметизированы.

- все соединения трубопроводов должны быть зачеканены.

- стояки ВО в подвальном помещении должны опираться на кирпичную или бетонную опору.

- не допускать слива воды из системы ВО в подвальное помещение.

- межэтажные перекрытия, в местах прохода труб ВО должны быть заделаны цементно-песчаными смесями.

- В течении 2-х недель со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в МКД.

- Выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства. 


9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).


   -представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт


9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора.

9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 

работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа;

2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1 

Адресная программа

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Холодное водоснабжение
	Горячее водоснабжение
	Теплоснабжение
	Водоотведение

	
	
	Кол-во    
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.

	1
	Владимирская обл. Камешковский р-н, с. Второво, ул. Сосновая, д.2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8
	кв.

	2
	Владимирская обл. Камешковский р-н, с. Второво, ул. Молодежная, д.6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12
	кв.

	3
	Владимирская обл. Камешковский р-н, с. Лаптево, ул. Луговая, д.2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12
	кв


Приложение №2
                     Ведомость объемов работ №1
        на Капитальный ремонт системы водоотведения(канализации) многоквартирного дома № 2, 

          расположенного по адресу: Владимирская область  Камешковский район, с.Второво,

          ул.Сосновая
      _____________________________________________________________________________________

                     (наименование работ и затрат, наименование объекта)

 _______________________________________________________________________________________________

      |                                |        |                           |

 №    | Наименование работ и затрат,   |Единица |                           |

 п.п. | характеристика оборудования и  |измере- |        Количество         |

      | его масса, наименование ресур- |ния     |                           |

      | сов                            |        |                           |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

   1  |        2                       |    3   |              4            |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

     1 Разборка трубопроводов           100 м                       0.500000

       канализации из полиэтиленовых

       труб высокой плотности

       диаметром 50 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     2 Разборка трубопроводов           100 м                       1.300000

       канализации из полиэтиленовых

       труб высокой плотности

       диаметром 100 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     3 Прокладка трубопроводов          100 м                       0.500000

       канализации из полиэтиленовых

       труб высокой плотности

       диаметром 50 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     4 Трубопроводы канализации из      м                          49.900000

       полиэтиленовых труб высокой

       плотности с гильзами, диаметром 

       50 мм

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

     5 Ревизии диаметром 50 мм          шт.                         8.000000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     6 Прокладка трубопроводов          100 м                       1.300000

       канализации из полиэтиленовых

       труб высокой плотности

       диаметром 100 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     7 Трубопроводы канализации из      м                         129.740000

       полиэтиленовых труб высокой

       плотности с гильзами, диаметром 

       100 мм

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

     8 Тройники переходные диаметром    шт.                         8.000000

       условного прохода 100/50 мм, и

       наружным диаметром 122/67 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     9 Отводы диаметром условного       шт.                         4.000000

       прохода 100 мм и наружным

       диаметром 122 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    10 Ревизии диаметром 100 мм         шт.                         4.000000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    11 Гибкие гофротрубы с резиновыми   компл.                      8.000000

       манжетами

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    12 Патрубок канализационный         шт.                         8.000000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    13 Обвязки ванн из                  компл.                      8.000000

       сифона,переливной трубы

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

    14 Врезка в действующие внутренние  врезка                      1.000000

       сети трубопроводов канализации

       диаметром 100 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

       Составил_________________________________________________________________

                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

       Проверил_________________________________________________________________

                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

Ведомость объемов работ №2
        на Капитальный ремонт системы водоотведения(канализации) многоквартирного дома № 6, 

          расположенного по адресу: Владимирская область  Камешковский район, с.Второво,

          ул.Молодежная
      _____________________________________________________________________________________

                     (наименование работ и затрат, наименование объекта)

 _______________________________________________________________________________________________

      |                                |        |                           |

 №    | Наименование работ и затрат,   |Единица |                           |

 п.п. | характеристика оборудования и  |измере- |        Количество         |

      | его масса, наименование ресур- |ния     |                           |

      | сов                            |        |                           |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

   1  |        2                       |    3   |              4            |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

     1 Разборка трубопроводов из        100 м                       0.699000

       чугунных канализационных труб

       диаметром 50 мм

       V = 0.563+0.136

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     2 Разборка трубопроводов из        100 м                       1.286000

       чугунных канализационных труб

       диаметром 100 мм

       V = 1.082+0.204

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     3 Прокладка трубопроводов          100 м                       0.699000

       канализации из полиэтиленовых

       труб высокой плотности

       диаметром 50 мм

       V = 0.563+0.136

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     4 Трубопроводы канализации из      м                          69.760000

       полиэтиленовых труб высокой

       плотности с гильзами, диаметром 

       50 мм

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

     5 Прокладка трубопроводов          100 м                       1.286000

       канализации из полиэтиленовых

       труб высокой плотности

       диаметром 100 мм

       V = 1.082+0.204

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     6 Трубопроводы канализации из      м                         128.300000

       полиэтиленовых труб высокой

       плотности с гильзами, диаметром 

       100 мм

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

     7 Врезка в действующие внутренние  врезка                      1.000000

       сети трубопроводов канализации

       диаметром 100 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     8 Демонтаж и монтаж унитазов типа  100 приб                    0.100000

       «Компакт» с использованием

       материалов б/у

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     9 Гибкие гофротрубы с резиновыми   шт.                        10.000000

       манжетами резиновая к унитазу      

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    10 Демонтаж и монтаж ванн           100 приб                    0.100000

       (с использованием ванн б/у)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    11 Обвязки ванн из                  компл.                     10.000000

       сифона,переливной трубы

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

      Примечание: объемы работ корректировать на месте.

 Составил_________________________________________________________________

                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

	Ведомость объемов работ.№3

	Капитальный ремонт системы канализации Камешковский р-н, с. Лаптево, ул. Луговая,2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб д=50 мм
	м
	70
	 

	2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб д=100 мм
	м
	128,6
	 

	3
	Врезка в действующие сети канализации
	шт
	1
	 

	4
	Прокладка трубопроводов канализации из труб ПВХ д=50 мм
	м
	70
	 

	5
	Прокладка трубопроводов канализации из труб ПВХ д=100 мм
	м
	128,6
	 

	6
	Смена манжеты гофры  к унитазу
	шт
	12
	 

	7
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	1,5
	 

	8
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках
	1 т груза
	1,5
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Составил:
	
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3
К ЛОТУ  № 83
Раздел 1. Общие требования

1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

         1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту  внутридомовых инженерных систем электроснабжения в многоквартирных домах,  расположенных на территории Камешковского района Владимирской области  в 2014 году. 

        2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по конкурсу:   71 800,64 рублей.                   



2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту:

- электроснабжения.

2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Камешковского района на 2014 год, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783.

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

           1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


 2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев исчисляемых от фактической даты приемки работ  в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой (приложение №1вреждения.редачи объекта в работу до передачи объекта в эксплуатацию Подрядчик несет риск его случайной гибели или случайного ) является: 

	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	83
	Выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения по адресу:

Камешковский район с. Лаптево ул. Луговая д.2
	71 800,64


               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания контракта

Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.

            При формировании сметной стоимости работ  по лоту пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 

Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО.

Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);

· СНиП 3.01.01-85, СНиП III-4-80, государственных стандартов, технических условий. 
· ПУЭ утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204.

Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.

Техническое задание на выполнение

работ по капитальному ремонту системы электроснабжения.

	1
	Наименование, адрес объекта
	Владимирская область, с. Лаптево, ул. Луговая, д.2 

Год постройки: 1984
количество квартир - 12

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.

Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности электромонтажник с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, и иметь  соответствующий допуск к эксплуатации электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Не требуется.

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:

- СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» г. Москва, утвержденным постановлением Госстроя СССР от 11 декабря 1986 г. № 48.
- ПУЭ, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204.
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов- изготовителей оборудования.

Подрядчик должен:

- до начала работ должен согласовать с Заказчиком и предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы,

- до начала работ предъявить схему выполнения работ,

- электроснабжение жилого дома выполнить по 3 категории надежности;

- провести комплекс работ согласно ведомости объемов работ (приложение №2).

-выполнить технический отчет по приемо-сдаточным испытаниям;

- Содержание стройплощадки при ведении работ согласно СНиП 3.01.01-85, выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ. 


9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).


   -представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт


9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 



9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора.

9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 

работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа;

2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Адресная программа

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту системы 

электроснабжения многоквартирных домов

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Электроснабжение
	Стоимость руб.

	
	
	Кол-во    
	Ед. изм.
	

	1
	Камешковский район с. Лаптево ул. Луговая д.2
	12
	кв.
	71 800,64


	Ведомость объемов работ № 01-02

Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного дома по адресу: Владимирская область, Камешковский район, с. Лаптево, ул. Луговая, д.2



	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1.
	Демонтаж автоматических выключателей
	шт.
	52

	2.
	Демонтаж кабеля
	100 м
	 0,84

	3.
	Демонтаж выключателей
	100 шт.
	0,04

	4.
	Установка щитков осветительных (корпус модульный пластиковый со степенью защиты 40, навесной ЩРН-П-4)
	шт.
	1

	5.
	Установка автоматических выключателей (Выключатели автоматические ВА 14-26-20 УХЛ4 I-32А -13 шт., выключатели автоматические ВА 16-25-140010-20 УХЛ 4 I-25А – 1 шт., Выключатели автоматические ВА-25-211-00 ОМ5-6А – 38 шт.)
	шт.
	52

	6.
	Монтаж труб винилпластовых по установленным конструкциям, по стенам, колоннам с креплением скобами, диаметр, до 25 мм ( Трубы ПВХ диаметром 16 мм толщиной стенки 1,2 мм 64 – м.п, трубы ПВХ диаметром 20 мм толщиной стенки 1,5 мм- 20 м.п)
	100 м
	0,84

	7.
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (кабель силовой с медными жилами с полихлорвинилхлоридной изоляцией в ПВХ оболочке пониженной горючести и с низким дымо-и газовыделением без защитного покрова ВВГ-НГ-LS13х1,5 -64 м.п., Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в ПВХ оболочке пониженной горючести и с низкими дымо- и  газовыделением без защитного покрова ВВГ-НГ-LS-14х6 – 20 м.п.
	100м
	0,84

	8.
	Прокладка кабель-канала пластмассового: шириной до 40 мм (кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х17 мм)
	100 м
	0,2

	9.
	Прокладка кабеля в кабель-канале, сечением до 6 мм2 ( Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией ПВХ оболочке пониженной горючести и с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова ВВГ-НГ-LS13х1,5
	100м
	0,2

	10.
	Смена светильников с лампами накаливания ( Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ 006х100/Р2 «0-01УХЛ4 и НБ006х100/Р2»0-03УХЛ4)
	100 шт
	0,14

	11.
	Установка выключателя одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220)
	100 шт.
	0,04


Примечание: объемы работ корректировать на месте.
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