
Утверждаю: 
Начальник службы заказчика  
Фонда капитального ремонта  
 многоквартирных домов ВО  

_______________ С.М.  Воронин   
«      » ______________  201     г 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
к лоту  №119  

Раздел 1. Общие требования 

1. Предмет конкурса, лимит финансирования  
         1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право 

заключения Договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту  
внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирном доме,  
расположенном на территории Селецкого сельского поселения Суздальского района 
Владимирской области  в 2015 году.  

        2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по конкурсу: 1 097 617,79 
рублей. 
                   

   2. Цели и правовое основание для выполнения работ 

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту 
внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирном доме. 

2. Основанием для выполнения работ является сводный краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах   
Суздальского района на 2014 год, утвержденный постановлением администрации 
Владимирской области от 29.07.2014 № 783. 

          
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ 

 
             1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме. 
       2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем 
порядке: 
 2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 30 (тридцати) календарных дней, 
исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными 
Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и 
справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента 
снижения. 
 

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ 

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является:  
 

№ Лота Адрес объекта Стоимость, руб. 
 

119 
Выполнение работ по капитальному ремонту 
внутридомовых инженерных систем электроснабжения 
многоквартирного дома, расположенного по следующему 

 
 
 



адресу:  
1.1.Владимирская область , Суздальский район, п.Новый, 
ул. Новая д.13                                             

 
 

1 097 617,79 
 

 
               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ: 

2.1. Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания Договора. 
2.2. Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г.  
2.3. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом 

выполнения работ согласно документации о конкурсе. 
 2.4. Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с 
подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью.  

2.5. Датой окончания выполнения работ на объекте считается дата подписания акта 
приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме.  
 

5. Порядок формирования цены договора  
 

          1. Цена Договора формируется Заказчиком на основе ведомости объемов работ (приложение 
№ 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов и других обязательных платежей. 
         2. Цена Договора формируется Заказчиком на основании территориальной сметно-
нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов 
от 16.10.2010 № 45, от 28.08.2012 №140, от 07.11.2013 №163, от 14.03.2014  
№ 203. 
          При формировании сметной стоимости работ  по лоту используется методика определения 
стоимости строительной продукции на территории  Российской Федерации в соответствии с МДС 
81-35.2000 и МДС 83-1.99 в ценах текущего квартала 2015 года на момент заключения договора 
для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-
аналитическим сборником «Стройинфо». 

3. Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по 
определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденными 
постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6.  

Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по 
определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001, утвержденными 
постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6.  

    Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         
18 %. 
 4. Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, 
уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной  (максимальной) 
стоимости работ. 
. 

 
Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса 
6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ 

 
          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями 
объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение 
№ 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания. 

      
 

7. Требования к качеству и безопасности работ 



 
          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных 
документов: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       

(с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012); 
  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 
 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011, с изменениями от 07.12.2011); 
 СНиП 3.01.01-85, СНиП III-4-80, государственных стандартов, технических условий.  
 ПУЭ утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204. 

 Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя 
и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и 
утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 
07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших 
в силу с 29.09.2011г.)  

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» 
если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, 
обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и 
предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным 
требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и 
иными правовыми актами.  

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 
Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в 
соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации: 

СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"; 
СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство". 
Подрядчик обязан: 
- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, 

мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; 
             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, 
накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в 
соответствии с действующими требованиями; 

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск 
случайной гибели или случайного повреждения; 

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной 
техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. 

 
8. Требования к техническим характеристикам работ 

 
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  

ГОСТом. 
 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в 

работе материалы. 
 

Техническое задание на выполнение 
работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения 

 
1 Наименование, адрес объекта:  1.1.Владимирская область, Суздальский район , 

п. Новый ,ул. Новая, д.13 



Год постройки: 1984 
количество квартир – 115 

2 Данные об особых условиях площадки 
и района 

Особых условий нет 

3 Назначение и типы встроенных 
нежилых помещений, их расчетная 
мощность, вместимость или 
пропускная способность, состав и 
площади помещений, рабочая 
площадь 

Отсутствуют 

4 Основные требования к архитектурно-
планировочному решению здания. 

 Неизменность существующих архитектурно-
планировочных решений. 

5 Рекомендуемые типы квартир и их 
соотношения (для ремонта с 
перепланировкой) 

 Не требуется 

6 Указание о выделении очередей 
(комплексов) капитального ремонта 

 Без очередей 

7 Основные требования к инженерному 
и технологическому оборудованию 
(для встроенных помещений) 

 Нет встроенных помещений 

8 Требования по обеспечению 
жизнедеятельности населения жилого 
здания 

При производстве работ не создавать условий, 
мешающих нормальной жизнедеятельности 
населения. Заблаговременно оповещать жильцов 
об отключениях. Не захламлять места общего 
пользования и придомовые территории. Не 
создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные 
до 10.00 и после 20.00 

9 Требования к благоустройству 
площадки и малым архитектурным 
формам 

Не нарушать существующее благоустройство 
придомовых территорий. Обеспечить сохранность 
отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. 
Восстановление благоустройства обеспечивается 
Подрядчиком за свой счет 

10 Мероприятия по гражданской обороне 
и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций 
 

Рабочий состав подрядной организации должен 
быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности 
электромонтажник с опытом работы не менее 3-х 
лет, проинструктирован, и иметь  
соответствующий допуск к эксплуатации 
электроустановок. Работы необходимо выполнять 
с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо 
опасных видов работ оформлять наряд-допуск 

11 Указания о необходимости: 
- в разработке вариантов проектных 
решений с уточнением количества 
вариантов; 
-в предварительных согласованиях 
проектных решений с 
заинтересованными ведомствами и 
организациями; 
-в разработке интерьеров помещений; 
-выполнения в составе проекта 
демонстрационных материалов (объем 
и форма) 

Не требуется 



12 Требования к техническим 
характеристикам работ 

Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП: 
- СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного 
производства» г. Москва, утвержденным 
постановлением Госстроя СССР от 11. 12. 1986  
№ 48. 
- ПУЭ, утвержденных приказом Минэнерго 
России от 08.07.2002 № 204. 
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и 
сооружения» утв. Госстрой России от 30.04.1993, 
СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 
сооружений» утв. Госстрой России от 03.06.1999, 
стандартов, технических условий и инструкций 
заводов- изготовителей оборудования. 
Подрядчик должен: 
- до начала работ должен согласовать с 
Заказчиком и предъявить сертификаты качества на 
используемые в работе материалы, 
- до начала работ предъявить схему выполнения 
работ, 
- электроснабжение жилого дома выполнить по 3 
категории надежности; 
- провести комплекс работ согласно ведомости 
объемов работ (приложение №2). 
-выполнить технический отчет по приемо-
сдаточным испытаниям; 
- содержание стройплощадки при ведении работ 
согласно СНиП 3.01.01-85, выполнить уборку 
мусора и строительных материалов после 
выполнения работ 

 
9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные  

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика 
 (приемка работ) 

             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в 
соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным 
Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией. 
 9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по Договору  и 
готовности объекта  к  его приемке с отметкой организации, осуществляющей строительный 
контроль. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получения уведомления 
Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата 
выполненных работ по капитальному ремонту объекта рабочей комиссией. 

Рабочая комиссия по приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта 
формируется Заказчиком. В состав комиссии входят: 
 - представитель Заказчика, 
 -  представитель организации, осуществляющей строительный контроль, 
 -  представитель Подрядчика, 
 - субподрядчик (при необходимости), 
 - специализированная обслуживающая организация  (при необходимости), 
   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая 
организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с 
Заказчиком), 
            -представитель органа местного самоуправления; 



            -представитель собственников помещений многоквартирного дома, в котором проведен 
капитальный ремонт. 

9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки выполненных работ по 
капитальному ремонту объекта составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и 
недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные 
недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом 
сохранность объекта.   

9.4. Приемка выполненных работ по капитальному ремонту объекта производится только 
после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после 
устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору. 

9.5. Объект считается принятым со дня подписания  акта приемки результатов оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.  

 
 
 

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления 
гарантии качества работ 

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, 
обнаруженные в пределах не менее 60 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о 
приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они 
произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его 
эксплуатации. 
 Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору 
работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы 
выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными 
недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, 
Заказчик и (или) организация, осуществляющая строительный контроль,  должны письменно 
заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от 
Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. 
 Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления 
Заказчика и (или) организации, осуществляющей строительный контроль, об обнаружении 
недостатков до дня устранения их Подрядчиком. 

 
 

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся  
его неотъемлемой частью 

 
1. Приложение № 1: Адресная программа 
2. Приложение № 2: Ведомость(и) объемов работ 
 



Приложение №1 
к техническому заданию 

 к лоту № 119 
 

Адресная программа 
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту 

внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирных домов 
 
 
 

№ п/п Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., 
лит.) 

Электроснабжение Стоимость 
руб. Кол-во    Ед. изм. 

1 Владимирская область, Суздальский район,  
 п. Новый, ул. Новая, д.13  115 кв. 

 
1 097 617,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
к техническому заданию 

к лоту № 119 
 
 

Ведомость объемов работ  

на капитальный ремонт системы электроснабжения в многоквартирном доме 
по адресу п.Новый, ул.Новая, д. №13 

 

1. Демонтаж эл. щитов (80х80) с автоматами защиты (80 шт.) – 8 шт. 

2. Демонтаж светильников потолочных – 48 шт. 

3. Установка эл. щитов ЩРН на 36 модулей на кирпичной стене – 8 шт. 

4. Установка эл. щита ЩРн на 48 модулей на кирпичной стене – 1 шт. 

5. Установка и подключение автоматов защиты в ящиках электрических. 

 100А (3ф) – 2 шт. 

 80А (3ф) – 2 шт. 

63А (3ф) – 8 шт. 

50А (3ф) – 8 шт. 

32А (3ф) – 82 шт. 

6. Установка нулевых колодок в эл. щитках – 22 шт. 

7. Установка эл. щитов ЩРн на 24 модуля на кирпичной стене. 

8.  Установка эл. счетчиков в эл. щите и их подключение – 76 шт. (счетчик 
однофазный 5÷50А) 

9. Установка автоматов защиты и их подключение в эл. щитках. 

 25А (1ф) – 76 шт. 

 10А (1ф) – 76 шт. 

10. Установка нулевых колодок в эл. щитах – 152 шт. 

11. Прокладка кабеля в кабельном канале (100х50) ВВГнг 5х16 – 700м. 

12. Прокладка кабеля в кабельном канале (100х50) ВВГнг 3х4 – 900м. 

13. Прокладка кабеля в кабельном канале (25х10) ВВГнг 3х2,5 – 700 м. и ВВГнг 
3х1,5 – 700 м. 



14.  Установка потолочных светильников с лампой накаливания – 70 шт. 

15. Прокладка кабеля в ПНД трубе ø50 ВВГнг 5х50 – 90 м. 

16. Установка выключателей для наружной проводки – 40 шт. 

17. Прокладка кабеля в кабельном канале (100х50) ВВГнг 5х4 – 150 м. 

18. Установка ВРУ 1-24 – 4 шт. 

19. Разделка концевая на кабель 50мм2 - 8 шт. 

Примечание: объемы работ корректировать на месте. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 


