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	Утверждаю:

Начальник службы заказчика 

Фонда капитального ремонта 

 многоквартирных домов ВО 

_______________ С.М.  Воронин   

«      » ______________  201     г


	№ Лота
	
	Адрес объекта
	Начальная (максимальная) стоимость, руб.

	143
	1.


	Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, многоквартирных домов, расположенных на территории города Юрьев-Польский Юрьев-Польского района Владимирской области
	1 112 390,09



	
	2.
	Выполнение работ по капитальному ремонту подвальных помещений многоквартирного дома, расположенного на территории города Юрьев-Польский Юрьев-Польского района Владимирской области
	99 165,11

	
	
	Итого:
	1 211 555,20


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1
к лоту №143
на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в многоквартирных домах города Юрьев-Польский Юрьев-Польского района Владимирской области

(название города, района)
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования          
      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения Договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в многоквартирных домах, расположенных на территории города Юрьев-Польский Юрьев-Польского района Владимирской области в 2015 году.


   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по конкурсу:                                     1 211 555,20 рублей.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения многоквартирных домов.

2. Основанием для выполнения работ является сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Владимирской области на 2015 год, утвержденный постановлением администрации Владимирской области от 03.12.2014  № 1236.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ
             1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 6 (шести) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	143
	Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения в многоквартирном доме расположенного по адресу:            
Владимирская область г. Юрьев-Польский пер. Промышленный д. 16
	73 070,08

	
	Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения в многоквартирном доме расположенного по адресу:            
Владимирская область г. Юрьев-Польский ул. Шибанкова  

д. 91
	112 960,01

	
	Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения в многоквартирных домах расположенных по следующим адресам:            
Владимирская область г. Юрьев-Польский ул. Горького д. 13

Владимирская область г. Юрьев-Польский ул. Горького д. 15
	463 180,00

463 180,00

926 360,00

	
	Итого
	1 112 390,09


               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

2.1. Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания Договора.
2.2. Срок окончания выполнения работ: не позднее 31.12.2015 г. 

2.3. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ.

2.4. Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
2.5. Датой окончания выполнения работ на объекте считается дата подписания акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
5. Порядок формирования цены договора 
          1. Цена Договора формируется Заказчиком на основе сметной документации (Приложение  № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
         2. Цена Договора формируется Заказчиком на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов от 16.10.2010 № 45, от 28.08.2012 №140, от 07.11.2013 №163, от 14.03.2014 
№ 203.

          При формировании сметной стоимости работ  по лоту используется методика определения стоимости строительной продукции на территории  Российской Федерации в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1.99 в ценах 1 квартала 2015 г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».

3. Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденными постановлением Госстроя России от 12.01.2004 №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001, утвержденными постановлением Госстроя России от 12.01.2004 №6. 
    Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


4. Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная на предложенное Участником понижение относительно начальной  (максимальной) стоимости работ.
Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса
6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии со сметной документацией (Приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (Приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ
          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утвержденные постановлением Минстроя Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утвержденные постановлением Государственного строительного комитета СССР от 04.12.1987 № 280.

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).
  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утвержденные постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденные постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123.
Обязанности Подрядчика:
- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
Технические задания к лоту № 143 на выполнение работ:

1) по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения  
	1
	Наименование, адрес объекта
	Адрес объекта:

1.1. Владимирская область г. Юрьев-Польский пер. Промышленный д. 16

Год постройки: 1974
Количество квартир: 16

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению многоквартирного дома
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения многоквартирного дома
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг объекта.

Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций


	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электро-монтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск  

	11
	Указания о необходимости:

- в разработке вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов;
- в предварительных согласованиях проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями;
- в разработке интерьеров помещений;
- в выполнении в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	Представить существующую рабочую схему системы после проведения работ 

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать следующие требования:

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», утвержденные Постановлением Госстроя СССР от 13.12.1985     № 224;
- СНиП 3.01.01-85 «Организация строительства»;
- СНиП 41-01-2003 «Отопление вентиляция и кондиционирование», утвержденные постановлением Госстроя России от 26.06.2003    № 115;
-СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания», утвержденные постановлением Госстроя России от 20.11.2000    № 112;

-СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», утвержденные постановлением Госстроя России от 23.06.2003    № 109; 

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утвержденные постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7;
- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- Правила пользования жилыми помещениями, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25;  

-Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 № 18;  
- Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167;

- Федеральный закон от 07.12.2012 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- стандарты;

- технические условия и инструкции заводов -  изготовителей оборудования.
Обязанности Подрядчика:

- до начала работ предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы,

- замену магистральных сетей выполнить по существующим трассам с сохранением существующих диаметров, указанных в сметной документации; 

- расстояние между креплениями трубопроводов на горизонтальных участках должно быть:

Диаметр условного прохода трубы, мм 

Наибольшее расстояние, м, между средствами крепления трубопроводов 

 

неизолированных 

изолированных 

15 

2,5 

1,5 

20 

3 

2 

25 

3,5 

2 

32 

4 

2,5 
40 

4,5 

3 

50 

5 

3 

70,80 

6 

4 

100 

6 

4,5 

125 

7 

5 

150 

8 

6 

- обеспечить средства крепления стояков в многоквартирных домах, не менее 2-х на этаж;
-обеспечить беспрепятственный доступ к запорной арматуре и разъемным соединениям вновь установленного розлива;
- осуществить смену арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых;
-  осуществить смену арматуры: задвижек;
- произвести гидравлическое испытание трубопроводов системы в присутствии представителей управляющей компании;
- врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения;
- в течении 2-х недель со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в многоквартирном доме;
- выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ


2) по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения 
	1
	Наименование, адрес объекта
	Адрес объекта:

1.2. Владимирская область г. Юрьев-Польский ул. Шибанкова д. 91
Год постройки: 1968
Количество квартир: 70

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению многоквартирного дома
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения многоквартирного дома
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг объекта.

Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электро-монтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск

	11
	Указания о необходимости:
- в разработке вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов;
- в предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями;
- в разработке интерьеров помещений;
- в выполнении в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	Представить существующую рабочую схему системы после проведения работ 

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать следующие требования:

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», утвержденные Постановлением Госстроя СССР от 13.12.1985    № 224;
-СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания», утвержденные постановлением Госстроя России от 20.11.2000    № 112;

-СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», утвержденные постановлением Госстроя России от 23.06.2003    № 109; 

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утвержденные постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7; 

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- Федеральный закон от 07.12.2012 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167;
- стандарты;

- технические условия и инструкции заводов -  изготовителей оборудования.
Обязанности Подрядчика:

- до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы;
- замену магистральных сетей выполнить по существующим трассам с сохранением существующих диаметров, указанных в сметной документации; 

- обеспечить беспрепятственный доступ к разъемным соединениям вновь установленного розлива;
- врезки в действующие сети выполнить согласно техническим условиям;
- выпуски, проходящие через фундамент многоквартирного дома и через стенку приемного колодца должны быть загерметизированы;
- все соединения трубопроводов должны быть зачеканены;
- стояки системы водоотведения в подвальном помещении должны опираться на кирпичную или бетонную опору;
- не допускать слива воды из системы водоотведения в подвальное помещение;
- межэтажные перекрытия, в местах прохода труб системы водоотведения должны быть заделаны цементно-песчаными смесями или герметизированы;
- в течении 2-х недель со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в многоквартирном доме;
- выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства


3) по капитальному ремонту внутридомовых инженерных  систем теплоснабжения
	1
	Наименование, адрес объекта
	Адрес объекта 

1.3. Владимирская область г. Юрьев-Польский ул. Горького д. 13
Год постройки: 1965
Объем здания – 3850 куб.м. 
1.4. Владимирская область г. Юрьев-Польский ул. Горького д. 15

Год постройки: 1966
Объем здания – 3850 куб.м.

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению многоквартирного дома
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения многоквартирного дома
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг объекта.

Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электро-монтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск

	11
	Указания о необходимости:
- в разработке вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов;
- в предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями;
- в разработке интерьеров помещений;
- в выполнении в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	Представить фотофиксацию существующей схемы  теплоснабжения до начала выполнения работ и рабочую схему теплоснабжения после проведения работ
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	- обеспечить средства крепления стояков в многоквартирных домах согласно СНиП;
- обеспечить беспрепятственный доступ к запорной арматуре и разъемным соединениям вновь установленного розлива;
- произвести смену арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых;
-  произвести смену арматуры: задвижек;
- произвести гидравлическое испытание трубопроводов системы в присутствии представителей управляющей компании; 

- осуществить промывку внутренней системы;
- врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения;
- в течении 2-х недель со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в многоквартирном доме;
- выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ


9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика
 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  его приемке с отметкой организации, осуществляющей строительный контроль. Заказчик  в течение 10 (десяти) рабочих дней после  получения уведомления Подрядчика назначает приказом рабочую комиссию по приемке выполненных работ.
Рабочая комиссия по приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта формируется Заказчиком. В состав комиссии входят:


- представитель Заказчика,


-  представитель организации, осуществляющей строительный контроль,

-  представитель Подрядчика,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


  - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком),
            -представитель органа местного самоуправления;

            -представитель собственников помещений многоквартирного дома, в котором проведен капитальный ремонт.
9.3. При обнаружении рабочей комиссией недостатков в ходе приемки выполненных работ по капитальному ремонту объекта составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка выполненных работ по капитальному ремонту объекта производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору.

9.5. Объект считается принятым со дня подписания  акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 60 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик и (или) организация, осуществляющая строительный контроль,  должны письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика и (или) организации, осуществляющей строительный контроль, об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа
2. Приложение № 2: Сметная документация
Приложение №1

к техническому заданию

к лоту № ____
Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем холодного  водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения многоквартирных домов
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Холодное водоснабжение
	Горячее водоснабжение
	Водоотведение
	Теплоснабжение
	Установка прибора

 учета холодного водоснабжения
	Установка прибора

 учета тепловой 

энергии

	
	
	Кол-во    
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.
	
	

	1
	Владимирская область 

г. Юрьев-Польский 

ул. Горького д. 13
	
	
	
	
	
	
	3850
	Куб.м.
	
	

	2
	Владимирская область г. Юрьев-Польский ул. Шибанкова  

д. 91
	
	
	
	
	70
	Кв.
	
	
	
	

	3
	Владимирская область 

г. Юрьев-Польский 

пер. Промышленный д.16
	16
	Кв.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Владимирская область 

г. Юрьев-Польский 

ул. Горького д.15
	
	
	
	
	
	
	3850
	Куб.м.
	
	


Приложение №2
к техническому заданию

к лоту №____
	
	
	
	

	
	
	Сметная документация 
	

	

	
	

	
	
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2
к лоту №143
на выполнение работ по капитальному ремонту подвальных помещений в многоквартирных домах города Юрьев-Польский Юрьев-Польского района Владимирской области

(название города, района)
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения Договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту подвальных помещений в многоквартирном доме, расположенного на территории города Юрьев-Польский Юрьев-Польского района Владимирской области в 2015 году.


   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по конкурсу:                                     99 165,11 рублей.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту подвальных помещений многоквартирного дома.

2. Основанием для выполнения работ является сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Владимирской области на 2015 год, утвержденный постановлением администрации Владимирской области от 03.12.2014  № 1236.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

             1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 6 (шести) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	143
	Выполнение работ по капитальному ремонту подвальных помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:            
Владимирская область г. Юрьев-Польский пер. Садовый д. 11
	99 165,11


               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

2.1. Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания Договора.

2.2. Срок окончания выполнения работ: не позднее 31.12.2015 г.

2.3. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ.

2.4. Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
2.5. Датой окончания выполнения работ на объекте считается дата подписания акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
5. Порядок формирования цены договора 
          1. Цена Договора формируется Заказчиком на основе сметной документации (Приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
         2. Цена Договора формируется Заказчиком на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов от 16.10.2010 № 45, от 28.08.2012 № 140, от 07.11.2013 № 163, от 14.03.2014 
№ 203.

          При формировании сметной стоимости работ  по лоту используется методика определения стоимости строительной продукции на территории  Российской Федерации в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1.99 в ценах 1-го квартала 2015 года для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».

3. Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденными постановлением Госстроя России от 12.01.2004  № 6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001, утвержденными постановлением Госстроя России от 12.01.2004  № 6. 
    Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


4. Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной  (максимальной) стоимости работ.
Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии со сметной документацией (Приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (Приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2014 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  
-Федеральный Закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;                   
- СНиП 21-01-97 « Пожарная безопасность зданий и сооружений», утвержденные постановлением Минстроя Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-  СНиП 2.02.01-83* « Основания зданий и сооружений»;

-  СНиП 3.02.01-87   «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

-  СНиП 2.01.07-85   «Нагрузки и воздействия» Москва 2003;
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утвержденные постановлением Государственного строительного комитета СССР от 04.12. 1987  № 280;
- ТР 79-98 «По подготовке поверхностей наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий под отделку при их реконструкции и ремонте»;
- ВСН 40-96   «Инструкция по герметизации стыков при ремонте полносборных зданий»; 
- ТР 116-01 «Технические рекомендации по технологии применения комплексной системы материалов, обеспечивающих качественное уплотнение и герметизацию стыков наружных стеновых панелей».
           В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утвержденные постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденные постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123.
Обязанности подрядчика:
- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

           - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту  
подвальных помещений
по лоту № 143
	1
	Адрес объекта

характеристики
	1.1. Адрес многоквартирного дома
Владимирская область г. Юрьев-Польский пер. Садовый д.11
Год постройки: 1994
Площадь подвала, всего – 5 006    м2 


	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	2.1.Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь
	3.1.Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению многоквартирного дома
	4.1.Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	5.1.Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	6.1. Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	7.1.Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения многоквартирного дома
	8.1.При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг объекта.
       Восстановление благоустройства осуществляется Подрядчиком за свой счёт

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	10.1.Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности штукатур-маляр, каменщик, монтажник с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован. При выполнении высотных работ иметь допуск. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск

	11
	Указания о необходимости:

- в разработке вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов;
- в предварительных согласованиях проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями;
- в разработке интерьеров помещений;
- в выполнении в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	11.1.Применяемые при капитальном ремонте грунты, материалы, изделия, конструкции должны удовлетворять требованиям проектов, соответствующих стандартов  и технических условий.

11.2. Усиление и замена отдельных участков стен, заделка выбоин в полу, восстановление горизонтальной и вертикальной гидроизоляции, с обустройством горизонтальных поясов жесткости.

11.3. Утепление стен подвальных помещений с помощью уменьшения влажности ограждающих конструкций подвалов и перекрытий дома или устройства дополнительного слоя утеплителя.

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	12.1. Подрядчик обязан соблюдать следующие требования:
-СНиП  2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» Москва 2003;

-СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»;

-СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
-СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утвержденные постановлением Государственного строительного комитета СССР от 04.12.1987  № 280;
- ТР 79-98 «По подготовке поверхностей наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий под отделку при их реконструкции и ремонте»;
-ВСН 40-96 «Инструкция по герметизации стыков при ремонте полносборных зданий»;
-ТР 116-01 «Технические рекомендации по технологии применения комплексной системы материалов, обеспечивающих качественное уплотнение и герметизацию стыков наружных стеновых панелей»;
-ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
-СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания», утвержденные постановлением Госстроя России от 20.11.2000 № 112;

-СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», утвержденные постановлением Госстроя России от 23.06.2003 № 109;
 -СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утвержденные постановлением Госстроя России от 03.06.1999;

- стандарты, технические условия и инструкции заводов -  изготовителей оборудования.
Подрядчик должен:
- до начала работ согласовать с Заказчиком и предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы;
- до начала работ предъявить схему выполнения работ;
- произвести комплекс работ по капитальному ремонту подвальных помещений согласно сметной документации (Приложение №2);
- содержать стройплощадку при ведении работ согласно СНиП 3.01.01-85;

- выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ.


9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
(приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  его приемке с отметкой организации, осуществляющей строительный контроль. Заказчик  в течение 10 (десяти) рабочих дней после  получения уведомления Подрядчика назначает приказом рабочую комиссию по приемке выполненных работ.
Рабочая комиссия по приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта формируется Заказчиком. В состав комиссии входят:


- представитель Заказчика,


-  представитель организации, осуществляющей строительный контроль,

-  представитель Подрядчика,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


  - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком),

            -представитель органа местного самоуправления;

            -представитель собственников помещений многоквартирного дома, в котором проведен капитальный ремонт.

9.3. При обнаружении рабочей комиссией недостатков в ходе приемки выполненных работ по капитальному ремонту объекта составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка выполненных работ по капитальному ремонту объекта производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору.

9.5. Объект считается принятым со дня подписания  акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 60 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик и (или) организация, осуществляющая строительный контроль,  должны письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика и (или) организации, осуществляющей строительный контроль, об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа
2. Приложение № 2: Сметная документация
Приложение №1

к техническому заданию

к лоту № 143
Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту подвальных помещений

многоквартирных домов

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Ремонт подвальных помещений
	Стоимость по сметам,
руб.

	
	
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	Владимирская область г. Юрьев-Польский 
пер. Садовый д. 11
	5 006
	кв.м
	99 165,11


Приложение №2
к техническому заданию

к лоту № 143
Сметная документация

50

