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Пояснительная записка

К  сметной документации по объектам:
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во Владимирской области

Сметная документация по составлена по сметно-нормативной базе ТЕР ТСНБ-2001 с 
дополнением №  2 (в редакции 2009 года), внесенной в федеральный реестр сметных нормативов за 
№  163 от 07.11.2013 г. и №  203 от 14.03.2014 г.

В сметной документации приняты объемы и виды работ по Ведомости объемов работ, 
согласованной Заказчиком

Метод расчета сметной документации -  ресурсный.
Назначение сметной документации -  для проведения торгов, взаиморасчета между 

заказчиком и генподрядчиком:
В сметной документации включены следующие виды затрат:

1. Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ в 
соответствии с “Методическими указаниями по определению величины накладных 
расходов в строительстве” МДС 81-33.2004 (с учетом письма Госстроя России от
27.11.2012 г № 2536-И П /12/ГС)

2. Нормативы сметной прибыли приняты от фонда оплаты труда рабочих-строителей и 
механизаторов по видам строительных и монтажных работ в соответствии с 
«Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в 
строительстве» МДС 81-25.2001 (с учетом письма Федерального агентства по 
строительству и ЖКХ от 18.11.2004 №  АП-5536/06 и письма Госстроя России от
27.11.2012 г №  2536-И П /12/ГС).

3. Сметная документация определена для выполнения подрядных работ, работающих по 
общей системе налогообложения с НДС. При выполнении подрядных работ подрядной 
организацией, работающей по упрощенной системе налогообложения, сметная 
документация подлежит пересчету по действующему порядку формирования сметной 
стоимости, определенному письмами Минстроя России, МДС 81-35.2004 п. 4.100 второй 
абзац.

Порядок формирования сметной стоимости определяет «Методика по определению 
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004 
Исходные данные по расчету:

4. Источник финансирования -бю джетные средства, средства собственников жилья.

5. Оплата труда рабочих-строителей и машинистов на 1 кв. 2015г. принята в размере, 
утвержденном в установленном порядке для объектов капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов на территории Владимирской области, в соответствии «Отраслевого тарифного 
Соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2014 -2016  годы», 
зарегистрированному в Роструде 1 октября 2013 г., регистрационный номер 230/14-16 и с учетом 
индекса изменения потребительских цен за 2014 год.

6. Стоимость основных строительных материалов в текущем уровне определена по 
сборнику «Стройинфо» №  1(63) с учетом транспортных и заготовительно-складских 
расходов и с учетом расстояний поставки материалов от заводов-поставщиков до 
объекта капитального ремонта.



«УТВЕРЖДАЮ»

В Е Д О М О С Т Ь  О Б Ъ Е М О В  Р А Б О Т

< 1 1 1 1 * 1 *  02-01-51 > ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 Объемы работ

на Капитальный ремонт системы канализации многоквартирного жилого дома по адресу г. Ковров, ул. Калинина д. 3

№
пп Наименование работ и затрат Единица

измерения Количество

1 2 3 4
1. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм 100 м

трубопровод
0.28

2. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм

фасонными 
частями 
100 м
трубопровод

0.46

3. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 50 мм

a L
фасонными 
частями 
100 м
трубопровод

0.28

4. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм

100 м
трубопровод

0.46

5. Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты КГ 36.58

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:______________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 1111 * 1 * 02-01-51 >
«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 46 126.11 руб.

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 

«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 46 126.11 руб.

Форма по МДС 81-35.2004

 / /  / /

«______ »______________________20___г. «______ »______________________20___г.

Объект: Капитальный ремонт системы канализации многоквартирного жилого дома по адресу г. Ковров, д. 3
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-51

(Локальный сметный расчет) 
на Капитальный ремонт системы канализации многоквартирного жилого дома по адресу г. Ковров, д. 3

Основание: Ведомость объемов работ, утвержденная заказчиком
Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2015 г.

Шифр, номер
Наименование работ и затрат, 

характеристика оборудования, масса

Единица
измерения Количество Сметная стоимость в базисных 

ценах
Сметная стоимость в текущих 

ценах
№ поз. норматива, код 

ресурса
Кол-во

механиза­
торов

на
единицу

измерения

по
проектным

данным

на единицу 
измерения общая на единицу 

измерения общая
Индекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Е65-2-1 Разборка трубопроводов из чугунных 100 м 0.28 587.05 164.37 7 097.22 1 987.22 12.09

(Постановление канализационных труб диаметром 50 трубопро
№ 862 от мм вода с
02.08.2012) фасонны

ми
частями

1. 1. 31-1029 Рабочий строитель среднего разряда 2,9 чел.-ч 68.8 19.264 8.460 162.97 102.700 1 978.41 12.14
1. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел. -ч 0.16 0.0448 11.607 0.52 140.848 6.31 12.135
1. 3. Х03-0954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг маш.-ч 0.16 0.0448 31.26 1.40 196.60 8.81 6.293

одномачтовые, высота подъема 45 м (1) 11.60 0.52 140.82 6.31 12.135
1. 4. С509-9899 Строительный мусор и масса возвратных

материалов
Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и СП

т 0.59 0.1652

74%

50%

120.98

81.75

367.10

63%
= (74.0* (0.85)) 

40% 
= (50.0* (0.8))

1 250.37 

793.89 

4 031.48

1



< 1111 * 1 * 02-01-51 >     ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01_______  Форма ПО МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. Е65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных 100 м 0.46 731.64 336.55 8 823.22 4 058.68 12.06
(Постановление канализационных труб диаметром 100 трубопро
№ 862 от мм вода с
02.08.2012) фасонны

ми
частями

2. 1. 31-1029 Рабочий строитель среднего разряда 2,9 чел.-ч 85.3 39.238 8.460 331.95 102.700 4 029.74 12.139
2. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.32 0.1472 11.617 1.71 140.829 20.73 12.123
2. 3. Х03-0954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг маш.-ч 0.32 0.1472 31.26 4.60 196.60 28.94 6.291

одномачтовые, высота подъема 45 м (1) 11.60 1.71 140.82 20.73 12.123
2. 4. С509-9899 Строительный мусор и масса возвратных т 1.34 0.6164

материалов
Накладные расходы 74% 246.91 63% 2 551.80

= (74.0* (0.85))
Сметная прибыль 50% 166.83 40% 1 620.19

= (50.0* (0.8))
Всего с HP и СП 750.29 8 230.67

3. Е16-04-001-01 Прокладка трубопроводов канализации 100 м 0.28 4 718.29 1 321.12 13 373.36 3 744.53 2.834
(Приказ № 262 из полиэтиленовых труб высокой трубопро
от 29.06.2012) плотности диаметром 50 мм вода

Начисления: Н3= 1.25, Н4- 1.25, Н5= 1.15
3. 1. 31-1042 Рабочий строитель среднего разряда 4,2 чел.-ч 73.876 20.68528 9.920 205.20 120.430 2 491.13 12.14
3. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.025 0.007 14.286 0.10 162.857 1.14 11.4
3. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.0125 0.0035 86.40 0.30 828.09 2.90 9.667

видах строительства 8 т CD 13.50 0.05 163.89 0.57 11.4
3. 4. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.-ч 0.0125 0.0035 111.99 0.39 722.96 2.53 6.487

на других видах строительства 10 т (1) 13.50 0.05 163.89 0.57 11.4
3. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до маш.-ч 0.0125 0.0035 87.17 0.31 598.30 2.09 6.742

5 т (1) 11.60 0.04
3. 6. С101-2449 Кольца резиновые для чугунных напорных кг 1.5 0.42 24.48 10.28 81.65 34.29 3.336

труб диаметром 50-300 мм
3. 7. С101-2576 Болты с гайками и шайбами для т 0.0012 0.000336 13 398.40 4.50 62 199.25 20.90 4.644

санитарно-технических работ диаметром 16 
мм

3. 8. С302-3339 Трубопроводы канализации из 
полиэтиленовых труб высокой плотности с 
гильзами, диаметром 50 мм

м 99.8 27.944 39.36 1 099.88 42.61 1 190.69 1.083

3. 9. С411-0001 Вода
Накладные расходы 

Сметная прибыль

м3 0.39 0.1092 2.41 
115% 

= (128*0.9)

71%

0.26
236.10 98% 

= (128*0.9* 
(0.85))

145.76 56%

2 442.42 

1 395.67

2



< 1111 * 1 * 02-01-51 > ПК РНК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

= (83*0.85) = (83*0.85*
(0.8))

Всего с HP и СП 1 702.98 7 582.62
4. Е16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации 100 м 0.46 7 874.21 3 622.13 24 954.59 11 479.11 3.169

(Приказ № 262 из полиэтиленовых труб высокой трубопро
от 29.06.2012) плотности диаметром 110 мм вода

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
4. 1. 31-1042 Рабочий строитель среднего разряда 4,2 чел.-ч 70.84 32.5864 9.920 323.26 120.430 3 924.38 12.14
4. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.0625 0.02875 13.565 0.39 163.826 4.71 12.077
4. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.0375 0.01725 86.40 1.49 828.09 14.28 9.584

видах строительства 8 т (1) 13.50 0.23 163.89 2.83 12.304
4. 4. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.-ч 0.025 0.0115 111.99 1.29 722.96 8.31 6.442

на других видах строительства 10 т (1) 13.50 0.16 163.89 1.88 11.75
4. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до маш.-ч 0.025 0.0115 87.17 1.00 598.30 6.88 6.88

5 т (1) 11.60 0.13
4. 6. С101-2449 Кольца резиновые для чугунных напорных кг 4 1.84 24.48 45.04 81.65 150.24 3.336

труб диаметром 50-300 мм
4. 7. С101-2576 Болты с гайками и шайбами для т 0.00266 0.0012236 13 398.40 16.39 62 199.25 76.11 4.644

санитарно-технических работ диаметром 16
ММ

4. 8. С302-3340 Трубопроводы канализации из м 99.8 45.908 70.40 3 231.92 158.99 7 298.91 2.258
полиэтиленовых труб высокой плотности с
гильзами, диаметром 110 мм

4. 9. С411-0001 Вода м3 1.57 0.7222 2.41 1.74
Накладные расходы 115% 372.20 98% 3 850.51

=(128*0.9) = (128*0.9*
(0.85))

Сметная прибыль 71% 229.79 56% 2 200.29
= (83*0.85) =(83*0.85*

(0.8))
Всего с HP и СП 4 224.12 17 529.91

5. С301-1224 Крепления для трубопроводов:
(Постановление кронштейны, планки, хомуты 
№ 1010 от 
21.09.2010)

Объем: 0.28*16.76+0.46*69.32

36.58 7.87 287.88 46.89 1 715.24 5.958

ИТОГО ПО СМЕТЕ 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ 
ПРИБЫЛЬЮ

5 732.05 
976.19 
624.13 

7 332.37

22 984.78 4.01
10 095.10 10.341

6 010.04 9.629
39 089.92 5.331

3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В БАЗИСНЫХ 
ЦЕНАХ
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Главный инженер 

Начальник РЦЦС

20 1 466.47 

8 798.84

Н.Н.Мирошников

С.А.Сидорова

18 7 036.19

4



< 1111 * 1 * 02-01-51 > ПК РИК (вер.1.3.131024) Рес.см.расчет

Объект: Капитальный ремонт системы канализации многоквартирного жилого дома по адресу г. Ковров, д. 3
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к Локальной смете № 02-01-51 
на Капитальный ремонт системы канализации многоквартирного жилого дома по адресу г. Ковров, д. 3 

Основание: Ведомость объемов работ, утвержденная заказчиком
Сметная стоимость: 46.126 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 0.112 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 12.457 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2015 г.

№
пп Код ресурса Наименование

Единица
измерения Количество 

единиц по 
проектным 

данным

Сметная стоимость в 
базисных ценах (руб.)

Сметная стоимость в 
текущих ценах (руб.)

Индекс для 
смт. ценКол-во 

меха низа-то 
ров

на ед. изм. общая на ед. изм. общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Затраты труда оабочих-стооителей

1 31-1029 Рабочий строитель среднего разряда 2,9 чел.-ч 58.502 8.460 494.93 102.700 6 008.16 12.139
2 31-1042 Рабочий строитель среднего разряда 4,2 чел.-ч 53.27168 9.920 528.46 120.430 6 415.51 12.14

Итого по разделу 111.77368 1 023.39 12 423.67 12.14

Затраты труда машинистов

3 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.22775 11.899 2.71 144.460 32.90 12.14

Машины и механизмы

4 Х02-0129 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т маш.-ч 0.02075 86.40 1.79 828.09 17.18 9.598

(1) 13.50 0.28 163.89 3.40 12.143
5 Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах маш.-ч 0.015 111.99 1.68 722.96 10.84 6.452

строительства 10 т (1) 13.50 0.20 163.89 2.46 12.3
6 Х03-0954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота маш.-ч 0.192 31.26 6.00 196.60 37.75 6.292

подъема 45 м (1) 11.60 2.23 140.82 27.04 12.126
7 Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0.015 87.17 1.31 598.30 8.97 6.847

(1) 11.60 0.17 0
Итого по разделу 10.78 74.74 6.933

1



< 1111 * 1 * 02-01-51 > ПК РИК (вер.1.3.131024) Рес.см.расчет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Материальные ресурсы

8 С101-2449 Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300
ММ

кг 2.26 24.48 55.32 81.65 184.53 3.336

9 С101-2576 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ т 0.0015596 13 398.40 20.90 62 199.25 97.01 4.642
диаметром 16 мм

10 С301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг 36.58 7.87 287.88 46.89 1 715.24 5.958
11 С302-3339 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой м 27.944 39.36 1 099.88 42.61 1 190.69 1.083

плотности с гильзами, диаметром 50 мм
12 С302-3340 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой м 45.908 70.40 3 231.92 158.99 7 298.91 2.258

плотности с гильзами, диаметром 110 мм
13 С411-0001 Вода м3 0.8314 2.41 2.00 0
14 С509-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов т 0.7816 0

Итого по разделу

ИТОГО ПО СМЕТЕ 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ 
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА

Составил:

20

4 697.90 10 486.38 2.232

5 732.07 22 984.8 9 4.01
976.19 10 095.10 10.341
624.13 6 010.04 9.629

7 332.39 39 089.92 5.331
1 466.48
8 798.87

18 7 036.19
46 126.11

(должность, подпись, Ф.И.О)
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