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	Утверждаю:

Начальник службы заказчика 

Фонда капитального ремонта 

 многоквартирных домов ВО 

_______________ С.М.  Воронин   

«      » ______________  201     г


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к лоту № 168
на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения в многоквартирном доме
города Гусь-Хрустальный Владимирской области

Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения Договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения в многоквартирном доме, расположенном на территории города Гусь-Хрустальный Владимирской области в 2015 году.

   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по конкурсу:                                     550 000,00 рублей.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения в многоквартирном доме.

2. Основанием для выполнения работ является сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Владимирской области на 2014 год, утвержденный постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014  № 783.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

             1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 30 (тридцати) календарных дней, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения.
4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	168
	Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения по адресу:   

г. Гусь-Хрустальный, ул. Прудинская, д.2-а                                         
	 550 000,00
 

	
	Итого:
	550 000,00


           2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:
           2.1. Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания Договора.
2.2. Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015 г. 

2.3. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ.

2.4. Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
2.5. Датой окончания выполнения работ на объекте считается дата подписания акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
5. Порядок формирования цены договора 
          1. Цена Договора формируется Заказчиком на основе ведомости объемов работ (Приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
         2. Цена Договора формируется Заказчиком на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов от 16.10.2010 № 45, от 28.08.2012 №140, от 07.11.2013 №163, от 14.03.2014 
№ 203.

          При формировании сметной стоимости работ  по лоту используется методика определения стоимости строительной продукции на территории  Российской Федерации в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1.99 в ценах текущего квартала 2015 г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».

3. Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденными постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001, утвержденными постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
    Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


4. Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.
Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса, выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (Приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;     
- СНиП 21-01-97 « Пожарная безопасность зданий и сооружений», утвержденные постановлением Минстроя Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утвержденные постановлением Государственного строительного комитета СССР от 04.12.1987 № 280.

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утвержденные  постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденные постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123.
Обязанности Подрядчика:
- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
Техническое задание на выполнение

работ по капитальному ремонту системы электроснабжения
	1
	Наименование, адрес объекта
	Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Прудинская, д.2-а

Год постройки:1963
количество квартир - 32 

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.

Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности электромонтажник с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, и иметь  соответствующий допуск к эксплуатации электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Не требуется.

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:

- СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» г. Москва, утвержденным постановлением Госстроя СССР от 11 декабря 1986 г. № 48.
- ПУЭ, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204.
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов- изготовителей оборудования.

Подрядчик должен:

- до начала работ должен согласовать с Заказчиком и предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы,

- до начала работ предъявить схему выполнения работ,

- электроснабжение жилого дома выполнить по 3 категории надежности;

- провести комплекс работ согласно ведомости объемов работ (приложение №2).

-выполнить технический отчет по приемо-сдаточным испытаниям;

- Содержание стройплощадки при ведении работ согласно СНиП 3.01.01-85, выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ. 


Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  его приемке с отметкой организации, осуществляющей строительный контроль. Заказчик  в течение 10 (десяти) рабочих дней после  получения уведомления Подрядчика назначает приказом рабочую комиссию по приемке выполненных работ.

Рабочая комиссия по приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта формируется Заказчиком. В состав комиссии входят:


- представитель Заказчика,


-  представитель организации, осуществляющей строительный контроль,


-  представитель Подрядчика,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


  - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком),

            -представитель органа местного самоуправления;

            -представитель собственников помещений многоквартирного дома, в котором проведен капитальный ремонт.

9.3. При обнаружении рабочей комиссией недостатков в ходе приемки выполненных работ по капитальному ремонту объекта составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка выполненных работ по капитальному ремонту объекта производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору.

9.5. Объект считается принятым со дня подписания  акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 60 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик и (или) организация, осуществляющая строительный контроль,  должны письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика и (или) организации, осуществляющей строительный контроль, об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа
2. Приложение № 2: Ведомость объемов работ.
Приложение №1

к техническому заданию

к лоту № 168
Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения многоквартирного дома
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Электроснабжение
	Стоимость руб.

	
	
	Кол-во    
	Ед. изм.
	

	1
	Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный,
 ул. Прудинская, д.2-а
	32
	кв.
	550 000,00


Приложение №2
к техническому заданию

к лоту № 168
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

	Капитальный ремонт системы злектроснабжения 

	по адресу: г. Гусь-Хрустальный, ул. Прудинская д.2а.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Смена осветительного щита ЩРН-12
	шт.
	1
	 

	2
	Смена вводного распределительного устройства ВРУ
	шт.
	1
	 

	3
	Смена токовых трансформаторов
	шт.
	6
	 

	4
	Установка дифференцированных автоматов АВД16
	шт.
	8
	 

	5
	Установка автоматов АЕ 3-х пол. 80а
	шт.
	1
	 

	6
	Установка автоматов АЕ 25А 2-х полюсных
	шт.
	32
	 

	7
	Установка автоматов АВ 10А 1-полюсных
	шт.
	16
	 

	8
	Установка автоматов АВ 16А 1-полюсных
	шт.
	16
	 

	9
	Установка боксов
	шт.
	64
	 

	10
	Монтаж кабеля АВГ 4*35
	м
	35
	 

	11
	Подключение счетчиков
	шт.
	32
	 

	12
	Монтаж кабеля АВГ 5*25 мм2
	м
	60
	 

	13
	Монтаж провода ПВ 1*10 мм2
	м
	600
	уточнить

	14
	Монтаж кабеля ВВГнг 3*1,5 мм2
	м
	100
	 

	15
	Монтаж провода ВГ 1*4 мм2
	м
	120
	 

	16
	Установка и крепление коробок распределительных
	шт.
	40
	 

	17
	Смена выключателей
	шт.
	14
	 

	18
	Установка датчиков движения
	шт.
	10
	 

	19
	Смена светильников настенных
	шт.
	10
	 

	20
	Смена светильников потолочных
	шт.
	8
	 

	21
	Монтаж гофротрубы ПВХ д=16 мм
	м
	50
	 

	22
	Монтаж гофротрубы ПВХ д=25 мм
	м
	80
	 

	23
	Монтаж гофротрубы диаметром до 50 мм
	м
	60
	 

	24
	Пробивка штробы в стенах
	м
	38
	 

	25
	Устройство заземления горизонтального
	м
	10
	 

	26
	Устройство вертикального заземления 
	шт.
	3
	 

	27
	Монтаж провода ПВ 1*16 мм2
	м
	15
	 

	28
	Монтаж металлорукава д=50 мм
	м
	15
	уточнить

	29
	Демонтаж электросчетчика 3-х фазного
	шт.
	2
	 

	30
	Демонтаж автоматов
	шт.
	64
	 

	31
	Демонтаж кабеля
	м
	800
	 

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________
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