	< 2015 * 12 * 7 >
	ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС 81-35.2004


	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	Смета на сумму:
	920 099.54
	руб.
	Смета на сумму:
	920 099.54
	руб.

	
	

	
	

	________________ /______________________ /
	________________ /______________________ /

	
	

	«______»____________________ 20___г.
	«______»____________________ 20___г.

	

	Объект:
	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу:  г.Кольчугино, ул.Гагарина, д.12

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу:  г.Кольчугино, ул.Гагарина, д.12

	Сметная стоимость:
	920.100
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1.016
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	108.410
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах 1кв.2015 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в базисных ценах
	Сметная стоимость в текущих ценах
	Индекс

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Е46-04-008-01
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 
	
	10.478
	153.59
	1 609.31
	1 492.70
	15 640.49
	9.719

	1. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	14.38
	150.67364
	7.800
	1 175.25
	94.690
	14 267.29
	12.14

	1. 2.
	Х03-0403
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч
	6.22
	65.17316
	6.66
	434.05
	21.07
	1 373.20
	3.164

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	99%
	1 163.50
	84%
	11 984.52
	

	
	
	
	
	
	
	=(110*0.9)
	
	=(110*0.9* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	60%
	705.15
	48%
	6 848.30
	

	
	
	
	
	
	
	=(70*0.85)
	
	=(70*0.85* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 477.96
	
	34 473.31
	

	

	2.
	Е58-3-1
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м 
	
	1.862
	71.18
	132.54
	862.32
	1 605.65
	12.114

	2. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	9.1
	16.9442
	7.800
	132.16
	94.690
	1 604.45
	12.14

	2. 2.
	Х03-0401
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.12
	0.22344
	1.70
	0.38
	5.37
	1.20
	3.159

	2. 3.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.12
	0.22344
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	83%
	109.69
	71%
	1 139.16
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(83.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	65%
	85.90
	52%
	834.31
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(65.0* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	328.14
	
	3 579.12
	

	

	3.
	Е12-01-017-01
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	
	9.8332
	1 258.60
	12 376.06
	10 375.27
	102 022.08
	8.244

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	3. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	31.303
	307.80865
	8.640
	2 659.47
	104.890
	32 286.05
	12.14

	3. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.425
	23.84551
	11.266
	268.64
	136.768
	3 261.29
	12.14

	3. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.85
	8.35822
	86.40
	722.15
	828.09
	6 921.36
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	112.84
	163.89
	1 369.83
	12.14

	3. 4.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	1.575
	15.48729
	89.99
	1 393.70
	379.36
	5 875.26
	4.216

	
	
	
	(1)
	
	
	10.06
	155.80
	122.13
	1 891.46
	12.14

	3. 5.
	Х10-1207
	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м
	маш.-ч
	2.95
	29.00794
	22.40
	649.78
	73.18
	2 122.80
	3.267

	3. 6.
	С101-0856
	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б
	м2
	4.4
	43.26608
	6.01
	260.03
	40.89
	1 769.15
	6.804

	3. 7.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	1.53
	15.044796
	438.67
	6 599.70
	3 495.57
	52 590.14
	7.969

	3. 8.
	С411-0001
	Вода
	м3
	3.85
	37.85782
	2.41
	91.24
	12.08
	457.32
	5.012

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	3 162.36
	92%
	32 703.55
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	1 610.46
	44%
	15 640.83
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	17 148.88
	
	150 366.46
	

	

	4.
	Е12-01-017-02
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	
	98.332
	58.01
	5 704.25
	497.01
	48 871.67
	8.568

	
	
	Объем: 983.32*10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	4. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	1.15
	113.0818
	8.640
	977.03
	104.890
	11 861.15
	12.14

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0375
	3.68745
	11.207
	41.32
	136.050
	501.68
	12.14

	4. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.0125
	1.22915
	86.40
	106.20
	828.09
	1 017.85
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	16.59
	163.89
	201.45
	12.14

	4. 4.
	Х03-0101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.025
	2.4583
	89.99
	221.22
	379.36
	932.58
	4.216

	
	
	
	(1)
	
	
	10.06
	24.73
	122.13
	300.23
	12.14

	4. 5.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.102
	10.029864
	438.67
	4 399.80
	3 495.57
	35 060.09
	7.969

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	1 099.82
	92%
	11 373.80
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	560.09
	44%
	5 439.65
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 364.16
	
	65 685.12
	

	

	5.
	Е12-01-016-02
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной
	100 м2 кровли
	
	10.478
	567.35
	5 944.67
	2 746.14
	28 774.06
	4.84

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	5. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	3.22
	33.73916
	8.740
	294.88
	106.100
	3 579.72
	12.14

	5. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.05
	0.5239
	87.17
	45.67
	598.30
	313.45
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	6.08
	
	
	

	5. 3.
	с113-2221
	Праймер битумный производства <Техно-Николь>
	т
	0.045
	0.47151
	11 885.47
	5 604.12
	52 768.53
	24 880.89
	4.44

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	318.47
	92%
	3 293.34
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	162.18
	44%
	1 575.08
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 425.32
	
	33 642.48
	

	

	6.
	Е12-01-002-09
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	100 м2 кровли
	
	9.8322
	6 920.56
	68 044.33
	28 273.07
	277 986.46
	4.085

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	6. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	16.514
	162.36895
	9.400
	1 526.27
	114.120
	18 529.54
	12.14

	6. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.25
	2.45805
	13.500
	33.18
	163.890
	402.85
	12.14

	6. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.1875
	1.8435375
	86.40
	159.28
	828.09
	1 526.61
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	24.89
	163.89
	302.14
	12.14

	6. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0625
	0.6145125
	111.99
	68.82
	722.96
	444.27
	6.456

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	8.30
	163.89
	100.71
	12.14

	6. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	5.75
	56.53515
	3.50
	197.87
	6.19
	349.95
	1.769

	6. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1125
	1.1061225
	87.17
	96.42
	598.30
	661.79
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	12.83
	
	
	

	6. 7.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	29.94
	294.37606
	8.38
	2 466.87
	29.05
	8 551.62
	3.467

	6. 8.
	с101-3358
	Унифлекс ТКП
	м2
	114
	1120.8708
	30.11
	33 749.42
	116.93
	131 063.42
	3.883

	6. 9.
	с101-4249
	Унифлекс ТПП
	м2
	116
	1140.5352
	26.11
	29 779.37
	102.46
	116 859.24
	3.924

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	1 684.21
	92%
	17 417.80
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	857.70
	44%
	8 330.25
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	70 586.23
	
	303 734.51
	

	

	7.
	Е12-01-002-10
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой (выходы на крышу, вытяжки, парапеты)
	100 м2 кровли
	
	0.6448
	3 738.65
	2 410.68
	15 273.74
	9 848.51
	4.085

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	7. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	9.706
	6.2584288
	9.400
	58.83
	114.120
	714.21
	12.14

	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1375
	0.08866
	13.500
	1.20
	163.890
	14.53
	12.14

	7. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.1
	0.06448
	86.40
	5.57
	828.09
	53.40
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.87
	163.89
	10.57
	12.14

	7. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.02418
	111.99
	2.71
	722.96
	17.48
	6.456

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	0.33
	163.89
	3.96
	12.14

	7. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	3
	1.9344
	3.50
	6.77
	6.19
	11.97
	1.769

	7. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0625
	0.0403
	87.17
	3.51
	598.30
	24.11
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.47
	
	
	

	7. 7.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	15.02
	9.684896
	8.38
	81.16
	29.05
	281.35
	3.467

	7. 8.
	с101-3358
	Унифлекс ТКП
	м2
	116
	74.7968
	30.11
	2 252.13
	116.93
	8 745.99
	3.883

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	64.83
	92%
	670.44
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	33.02
	44%
	320.65
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 508.53
	
	10 839.60
	

	

	8.
	Е12-01-004-04
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	
	3.2197
	8 577.72
	27 617.68
	37 617.55
	121 117.23
	4.385

	
	
	Объем: 185.2+95++30.77+11
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	8. 1.
	З1-1036
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	40.825
	131.44425
	9.180
	1 206.66
	111.450
	14 649.46
	12.141

	8. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.8875
	2.8574837
	13.500
	38.58
	163.890
	468.31
	12.14

	8. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.7625
	2.4550212
	86.40
	212.11
	828.09
	2 032.98
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	33.14
	163.89
	402.35
	12.14

	8. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.125
	0.4024625
	111.99
	45.07
	722.96
	290.96
	6.456

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	5.43
	163.89
	65.96
	12.14

	8. 5.
	Х15-0401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	6.575
	21.169527
	3.50
	74.09
	6.19
	131.04
	1.769

	8. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.1875
	0.6036937
	87.17
	52.62
	598.30
	361.19
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	7.00
	
	
	

	8. 7.
	С101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	32.49
	104.60805
	8.38
	876.62
	29.05
	3 038.86
	3.467

	8. 8.
	С402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.51
	1.642047
	438.67
	720.32
	3 495.57
	5 739.89
	7.969

	8. 9.
	с101-3358
	Унифлекс ТКП
	м2
	252
	811.3644
	30.11
	24 430.18
	116.93
	94 872.84
	3.883

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	1 344.86
	92%
	13 908.35
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	684.88
	44%
	6 651.82
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	29 647.42
	
	141 677.40
	

	

	9.
	Е12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	
	0.4655
	7 405.84
	3 447.42
	51 502.11
	23 974.23
	6.954

	
	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

	9. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	129.6625
	60.357893
	8.530
	514.85
	103.550
	6 250.06
	12.14

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.25
	0.116375
	13.500
	1.57
	163.890
	19.07
	12.14

	9. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.25
	0.116375
	86.40
	10.05
	828.09
	96.37
	9.584

	
	
	
	(1)
	
	
	13.50
	1.57
	163.89
	19.07
	12.14

	9. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.0875
	0.0407312
	87.17
	3.55
	598.30
	24.37
	6.864

	
	
	
	(1)
	
	
	11.60
	0.47
	
	
	

	9. 5.
	С101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.004
	0.001862
	6 180.64
	11.51
	50 508.57
	94.05
	8.172

	9. 6.
	С101-0795
	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм
	т
	0.012
	0.005586
	7 071.80
	39.50
	43 055.75
	240.51
	6.088

	9. 7.
	С101-1875
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
	т
	0.782
	0.364021
	7 878.53
	2 867.95
	47 439.23
	17 268.88
	6.021

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	108%
	557.73
	92%
	5 767.60
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(108.0* (0.85))
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	55%
	284.03
	44%
	2 758.42
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	=(55.25* (0.8))
	
	

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 289.18
	
	32 500.25
	

	

	10.
	Т01-01-01-041
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	8.3866
	42.98
	360.46
	276.52
	2 319.06
	6.434

	
	
	Объем: 10.47*0.78+0.22
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	Т03-21-01-020
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км
	1 т груза
	
	8.3866
	15.35
	128.73
	110.66
	928.06
	7.209

	
	
	Объем: 10.47*0.78+0.22
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	127 776.13
	
	633 087.50
	4.955

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2; %=92 - по стр. 3-9)
	
	
	
	
	9 505.47
	
	98 258.57
	10.337

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=52 - по стр. 2; %=44 - по стр. 3-9)
	
	
	
	
	4 983.42
	
	48 399.30
	9.712

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	142 265.02
	
	779 745.37
	5.481

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	
	142 265.02
	
	779 745.37
	5.481

	
	НДС
	
	
	
	20
	28 453.00
	18
	140 354.17
	5.481

	
	ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ  с  НДС
	
	
	
	
	170 718.02
	
	920 099.54
	5.481



	Составил:
	Потапова Е.В.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

		Составлено ГУП «Владимиргражданпроект»


Главный инженер                                      Н.Н.Мирошников

Начальник РЦЦС                                       С.А.Сидорова
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