ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
К ЛОТУ № 101

Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 
         
      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных на территории г. Ковров Владимирской области, в 2014 году.
	   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по торгам:                                     4 500 000,00  рублей.

2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту лифтового оборудования в многоквартирных домах г. Ковров.
2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  Владимирской области на 2014 год, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ
             1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.
     	 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:
	2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.
	
4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 

	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	
101

	Выполнение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования  по адресу: Владимирская область, г. Ковров:
                  ул. Ранжева, д. 7
                  ул. Социалистическая, д. 23          
	

3 000 000,00
 1 500 000,00_
4 500 000,00




               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания контракта
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.
Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.


5. Порядок формирования цены договора
 
          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.
            При формировании сметной стоимости работ пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.
	3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО.

Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.


Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса
6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.


7. Требования к качеству и безопасности работ
      Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов: Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
  Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей»). 
  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 
Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".
Подрядчик обязан:
- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;
          - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;
- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.


8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.
 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.

9.1. Техническое задание
на выполнение работ по ремонту лифтового оборудования в многоквартирном доме

	1
	Наименование, адрес объекта





	1.1.  г. Ковров, ул. Ранжева, д. 7
Пассажирские лифты рег. №, 
1981 г., 9 этажей, здание – ж/б панельное, 
1982 год постройки 


	2
	Основание для ремонта
	2.1 Адресная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах во Владимирской области на 2014 год.

	3
	Данные об особых условиях площадки и района
	3.1. Особых условий нет

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	4.1.Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. Место установки лифта определяется в соответствии с регистрационным номером демонтируемого лифтового оборудования.

	5
	Основные требования к оборудованию:
Грузоподъемность
Скорость лифтов
Исполнение оборудования
Отделка кабин лифтов







Отделка дверей кабины 

Типы дверей кабины
Отделка дверей шахты лифтов
Расположение машинных помещений
Виды управления

Станции управления лифтами





















Вызывная сигнализация и индикация лифтов







Дополнительные условия по энергосбережению
	5.1. Грузоподъемность – 400 кг – пассажирский
Скорость – не менее 1 м/сек
Вандалозащищенные
· Окраска панелей кабины и потолка-твердое лакокрасочное покрытие светлых тонов
· Пол- линолеум
· Освещение кабины лифта - на основе энергосберегающих светодиодных ламп
· Освещение на уровне пола кабины - не менее 100 лк
Твердое лакокрасочное покрытие светлых тонов

Автоматические
Твердое лакокрасочное покрытие светлых тонов
Вверху над шахтами

Собирательные по приказам и по вызовам при движении вниз
Микропроцессорные с повышенными показателями надежности, обеспечением энергосберегающих режимов работ, энергонезависимым ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) включающее в себя способность сохранять код ошибки в памяти и после выключения питания, улучшенной конструкции.
Реализуемые режимы работы:
· Нормальная работа
· Управление из машинного помещения 1
· Управление из машинного помещения 2
· Ревизия
· Монтажный
· Фиктивная погрузка (имитация погрузки)
· Пожарная опасность
Мощность потребляемая станцией управления лифта при отключенных внешних потребителях не более 100 Вт
· Световое табло индикации, указывающее местоположение и направление движения лифта-энергоэффективные на основе жидкокристаллических компонентов
· Кнопки управления поста приказа лифтов с нанесенным рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Лифт из числа подлежащих замене, должен быть выполнен в соответствие с нижеперечисленными повышенными показателями энергоэффективности и безопасности:
· Главный привод лифта:
Номинальная мощность не более 5,5 кВт
Уровень звуковой мощности в установившемся режиме не более 60 дБ
· Привод дверей кабины
Управление VVVF или VF
Тип-редукторный/безредукторный
Потребляемая мощность: 
В режиме работы не более 70 Вт/ч
В режиме покоя не более 0 Вт/ч
· Устройства безопасности:
Ловители кабины-двухстороннего действия
Ограничитель скорости-двухстороннего действия

	6
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	6.1. При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	7
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	7.1. Нет требований

	8
	Наименование ремонтно-строительной организации – генерального подрядчика.
	8.1. Определяется по результатам конкурсных торгов

	9
	Требования к техническим характеристикам работ
	9.1. При выполнении работ, участник должен соблюдать требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ:
- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Основные положения. Опубликован: официальное издание, Госстрой России – М.: ГУП ЦПП, 1995 год. Дата редакции: 18.11.1987;
- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные». Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, Ф. ГУП ЦПП, 2004 год. Дата редакции: 23.06.2003.
15.2. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, должны соответствовать требованиям противопожарных, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий:
-  ПБ 10-558-03 «Правила устройства безопасной  эксплуатации лифтов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 16.05.03 № 31;
- ГОСТ 22011-95 «Лифты пассажирские и грузовые ТУ»;
- РД 10-72-94 Методические указания по обследованию лифтов, отработавших нормативный срок «Руководящие документы Госгортехнадзора России»;
- МР-10-72-04 Методические рекомендация по обследованию технического состояния и расчету остаточного ресурса с целью определения возможности продления срока безопасной эксплуатации лифтов 
-СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СНиП 3-01-2003 «Защита от шума»;
- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
- СНиП 21-01-97  «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
-СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;
- 2.1.2.1002-00  «Санитарные правила и нормативы».

	10
	Основные технические требования к работам по замене лифтового оборудования.
	10.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с ведомостью объемов работ. 
10.2. Произвести монтажные работы:
- замена системы управления лифта;
- замена лифтовой лебедки;
- замена вводного устройства;
- замена тягового каната;
- установка подлебедочной рамы;
- замена каната ограничителя;
- замена ограничителя скорости;
- замена натяжного устройства каната ограничителя скорости;
- устройство несущего троса;
- заготовка проводов;
- заготовка жгута;
- замена аппарата вызова;
- замена направляющих кабины  и противовеса;
- замена металлического каркаса кабины;
- замена купе кабины лифта;
- замена балки дверей кабины;
- замена аппарата приказа;
- замена подвесного кабеля;
- выверка трехплечевого балансира кабины;
- балансировка системы «кабина – противовес»
- замена двери шахты;
- замена обрамления дверного проема кабины;
- замена  противовеса.
Отделочные работы:
- окраска маслеными составами покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий
Металлические конструкции:
- демонтаж дверных коробок;
- монтаж конструкций дверей
Монтажные работы:
- монтаж коммуникатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством;
- кроссировка линий в кроссе;
- монтаж кабеля в штифтовой рамке;
- проверка монтажа системы перед настройкой;
 - настройка линий;
- монтаж радиостанции УКВ;
- монтаж кабеля;
- установка коробки с зажимами;
- установка выключателя путевого или конечного.
10.3. Пусконаладочные работы на 8 остановок.
10.4. Регистрация декларации.
10.5. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомости объемов работ (приложение №2 данного технического задания).
10.6. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям СНиП 3.01.09-87 «Правила устройства безопасной эксплуатации лифтов», утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 16.05.03 г. № 31 ПБ 10-558-03, ГОСТ 22011-95 и «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)»
10.7. При проведении ремонтных работ, необходимо установить ограждение строительной площадки.
10.8. На всех этапах производства ремонтных работ должны быть представлены сертификаты качества на применяемые материалы, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве ремонтных работ.
10.9. Участнику не допускается самостоятельно без письменного согласования с заказчиком, изменять виды и объемы работ и материалов.
10.10. Подрядчик обязан не позднее начала работ по договору, застраховать свою гражданскую ответственность за вред причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении на объекте ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ.
10.11. Согласно п.1 ч.1 ст.11 ФЗ № 94-ФЗ, участникам торгов должны быть установлены специальные требования, а именно:
 - обязательное требование к лицам, осуществляющим деятельность по обслуживанию и ремонту лифтового хозяйства, установлено Федеральным законом от 27 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и подзаконными актами. Согласно ст.6 названного Федерального закона, п.9 Правил устройства и безопасности эксплуатации лифтов ПБ 10-558-03, утвержденных постановлением Гостехнадзора России от 16.05.2003 №31, деятельность по монтажу, наладке оборудования, ремонту лифтов и систем диспетчерского контроля за деятельностью лифтов относится к видам деятельности в области промышленной безопасности и должна осуществляться только специализированными организациями, располагающими техническими средствами и квалифицированными специалистами.
10.12. Согласно письмам Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 14 февраля 2007 г. № ОС-501/03 и Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.08.2008г. №20587-СК/14, соответствие организации вышеназванным требованиям должно подтверждаться:
 - сертификатом соответствия зарегистрированной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (рег. №РОСС. RU 140.04.ЛЭ) системы добровольной сертификации работ и услуг лифтовой сферы,
- отзывом регионального органа Ростехнадзора о специализированной организации. 

	11
	Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)
	11.1. В соответствии с частью 12 статьи 9, частью 2 статьи 34 Закона, статьями 720 и 753 ГК РФ заказчиком устанавливает срок и порядок осмотра, проверки и приемки выполненной работы (ее результата), объема и качества  (часть 1 статьи 720 ГК РФ, часть 12 статьи 9 Закона).
11.2. Подрядчик обязан письменно уведомить заказчика о завершении работ по договору и готовности объекта  к сдаче. Заказчик не позднее 5-и дней после получения уведомления подрядчика осуществляет приемку выполненных работ.
11.3. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок.
11.4. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта сдачи-приемки законченного ремонтом объекта, приемочной (рабочей) комиссией.

	12
	Требования сроку и (или) объему предоставления гарантии качества  работ

	12.1. В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона заказчик устанавливает требования к сроку  предоставления гарантии качества  работ:
12.1.1 Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока – не менее 36 месяцев с момента подписания акта сдачи- приемки приемочной комиссией выполненных работ на объекте, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей либо  неправильной эксплуатации объекта.
12.1.2. Если в период  гарантийного срока обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается со дня письменного уведомления об обнаружении недостатков на период устранения недостатков.




9.2. Техническое задание
на выполнение работ по ремонту лифтового оборудования в многоквартирном доме

	1
	Наименование, адрес объекта




	1.1.  г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 23
Пассажирский лифт рег. №, 
г., 9 этажей, здание – кирпичное, 
1984 год постройки 


	2
	Основание для ремонта
	2.1 Адресная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах во Владимирской области на 2014 год.

	3
	Данные об особых условиях площадки и района
	3.1. Особых условий нет

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	4.1.Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. Место установки лифта определяется в соответствии с регистрационным номером демонтируемого лифтового оборудования.

	5
	Основные требования к оборудованию:
Грузоподъемность
Скорость лифтов
Исполнение оборудования
Отделка кабин лифтов







Отделка дверей кабины 

Типы дверей кабины
Отделка дверей шахты лифтов
Расположение машинных помещений
Виды управления

Станции управления лифтами




















Вызывная сигнализация и индикация лифтов







Дополнительные условия по энергосбережению
	5.1. Грузоподъемность – 400 кг – пассажирский
Скорость – не менее 1 м/сек
Вандалозащищенные
· Окраска панелей кабины и потолка-твердое лакокрасочное покрытие светлых тонов
· Пол- линолеум
· Освещение кабины лифта - на основе энергосберегающих светодиодных ламп
· Освещение на уровне пола кабины - не менее 100 лк
Твердое лакокрасочное покрытие светлых тонов

Автоматические
Твердое лакокрасочное покрытие светлых тонов
Вверху над шахтами

Собирательные по приказам и по вызовам при движении вниз
Микропроцессорные с повышенными показателями надежности, обеспечением энергосберегающих режимов работ, энергонезависимым ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) включающее в себя способность сохранять код ошибки в памяти и после выключения питания, улучшенной конструкции.
Реализуемые режимы работы:
· Нормальная работа
· Управление из машинного помещения 1
· Управление из машинного помещения 2
· Ревизия
· Монтажный
· Фиктивная погрузка (имитация погрузки)
· Пожарная опасность
Мощность потребляемая станцией управления лифта при отключенных внешних потребителях не более 100 Вт
· Световое табло индикации, указывающее местоположение и направление движения лифта-энергоэффективные на основе жидкокристаллических компонентов
· Кнопки управления поста приказа лифтов с нанесенным рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Лифт из числа подлежащих замене, должен быть выполнен в соответствие с нижеперечисленными повышенными показателями энергоэффективности и безопасности:
· Главный привод лифта:
Номинальная мощность не более 5,5 кВт
Уровень звуковой мощности в установившемся режиме не более 60 дБ
· Привод дверей кабины
Управление VVVF или VF
Тип-редукторный/безредукторный
Потребляемая мощность: 
В режиме работы не более 70 Вт/ч
В режиме покоя не более 0 Вт/ч
· Устройства безопасности:
Ловители кабины-двухстороннего действия
Ограничитель скорости-двухстороннего действия

	6
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	6.1. При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	7
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	7.1. Нет требований

	8
	Наименование ремонтно-строительной организации – генерального подрядчика.
	8.1. Определяется по результатам конкурсных торгов

	9
	Требования к техническим характеристикам работ
	9.1. При выполнении работ, участник должен соблюдать требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ:
- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Основные положения. Опубликован: официальное издание, Госстрой России – М.: ГУП ЦПП, 1995 год. Дата редакции: 18.11.1987;
- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные». Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, Ф. ГУП ЦПП, 2004 год. Дата редакции: 23.06.2003.
15.2. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, должны соответствовать требованиям противопожарных, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий:
-  ПБ 10-558-03 «Правила устройства безопасной  эксплуатации лифтов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 16.05.03 № 31;
- ГОСТ 22011-95 «Лифты пассажирские и грузовые ТУ»;
- РД 10-72-94 Методические указания по обследованию лифтов, отработавших нормативный срок «Руководящие документы Госгортехнадзора России»;
- МР-10-72-04 Методические рекомендация по обследованию технического состояния и расчету остаточного ресурса с целью определения возможности продления срока безопасной эксплуатации лифтов 
-СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СНиП 3-01-2003 «Защита от шума»;
- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
- СНиП 21-01-97  «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
-СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;
- 2.1.2.1002-00  «Санитарные правила и нормативы».

	10
	Основные технические требования к работам по замене лифтового оборудования.
	10.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с ведомостью объемов работ. 
10.2. Произвести монтажные работы:
- замена системы управления лифта;
- замена лифтовой лебедки;
- замена вводного устройства;
- замена тягового каната;
- установка подлебедочной рамы;
- замена каната ограничителя;
- замена ограничителя скорости;
- замена натяжного устройства каната ограничителя скорости;
- устройство несущего троса;
- заготовка проводов;
- заготовка жгута;
- замена аппарата вызова;
- замена  направляющих кабины  и противовеса;
- замена металлического каркаса кабины;
- замена купе кабины лифта;
- замена балки дверей кабины;
- замена аппарата приказа;
- замена подвесного кабеля;
- выверка трехплечевого балансира кабины;
- балансировка системы «кабина – противовес»
- замена двери шахты;
- замена обрамления дверного проема кабины;
- замена  противовеса.
Отделочные работы:
- окраска маслеными составами покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий
Металлические конструкции:
- демонтаж дверных коробок;
- монтаж конструкций дверей
Монтажные работы:
- монтаж коммуникатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством;
- кроссировка линий в кроссе;
- монтаж кабеля в штифтовой рамке;
- проверка монтажа системы перед настройкой;
 - настройка линий;
- монтаж радиостанции УКВ;
- монтаж кабеля;
- установка коробки с зажимами;
- установка выключателя путевого или конечного.
10.3. Пусконаладочные работы на 9 остановок.
10.4. Регистрация декларации.
10.5. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомости объемов работ (приложение №2 данного технического задания).
10.6. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям СНиП 3.01.09-87 «Правила устройства безопасной эксплуатации лифтов», утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 16.05.03 г. № 31 ПБ 10-558-03, ГОСТ 22011-95 и «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)»
10.7. При проведении ремонтных работ, необходимо установить ограждение строительной площадки.
10.8. На всех этапах производства ремонтных работ должны быть представлены сертификаты качества на применяемые материалы, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве ремонтных работ.
10.9. Участнику не допускается самостоятельно без письменного согласования с заказчиком, изменять виды и объемы работ и материалов.
10.10. Подрядчик обязан не позднее начала работ по договору, застраховать свою гражданскую ответственность за вред причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении на объекте ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ.
10.11. Согласно п.1 ч.1 ст.11 ФЗ № 94-ФЗ, участникам торгов должны быть установлены специальные требования, а именно:
 - обязательное требование к лицам, осуществляющим деятельность по обслуживанию и ремонту лифтового хозяйства, установлено Федеральным законом от 27 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и подзаконными актами. Согласно ст.6 названного Федерального закона, п.9 Правил устройства и безопасности эксплуатации лифтов ПБ 10-558-03, утвержденных постановлением Гостехнадзора России от 16.05.2003 №31, деятельность по монтажу, наладке оборудования, ремонту лифтов и систем диспетчерского контроля за деятельностью лифтов относится к видам деятельности в области промышленной безопасности и должна осуществляться только специализированными организациями, располагающими техническими средствами и квалифицированными специалистами.
10.12. Согласно письмам Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 14 февраля 2007 г. № ОС-501/03 и Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.08.2008г. №20587-СК/14, соответствие организации вышеназванным требованиям должно подтверждаться:
 - сертификатом соответствия зарегистрированной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (рег. №РОСС. RU 140.04.ЛЭ) системы добровольной сертификации работ и услуг лифтовой сферы,
- отзывом регионального органа Ростехнадзора о специализированной организации. 

	11
	Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)
	11.1. В соответствии с частью 12 статьи 9, частью 2 статьи 34 Закона, статьями 720 и 753 ГК РФ заказчиком устанавливает срок и порядок осмотра, проверки и приемки выполненной работы (ее результата), объема и качества  (часть 1 статьи 720 ГК РФ, часть 12 статьи 9 Закона).
11.2. Подрядчик обязан письменно уведомить заказчика о завершении работ по договору и готовности объекта  к сдаче. Заказчик не позднее 5-и дней после получения уведомления подрядчика осуществляет приемку выполненных работ.
11.3. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок.
11.4. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта сдачи-приемки законченного ремонтом объекта, приемочной (рабочей) комиссией.

	12
	Требования сроку и (или) объему предоставления гарантии качества  работ

	12.1. В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона заказчик устанавливает требования к сроку  предоставления гарантии качества  работ:
12.1.1 Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока – не менее 36 месяцев с момента подписания акта сдачи- приемки приемочной комиссией выполненных работ на объекте, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей либо  неправильной эксплуатации объекта.
12.1.2. Если в период  гарантийного срока обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается со дня письменного уведомления об обнаружении недостатков на период устранения недостатков.




10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные
с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
 (приемка работ)

 Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), и технической  документацией.
	Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-тидневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.
Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:
	- Заказчик,
	- Технический надзор,
	- Подрядчик,
	- субподрядчик (при необходимости),
	- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),
	- управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).
  	 -представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт
При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 	Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию. 

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.
	Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
	Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
	В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.


Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 
его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа;
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ
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Приложение №1
к техническому заданию

Адресная программа
на право заключения договоров, на выполнение работ по проведению капитального ремонта лифтового оборудования в многоквартирных домах г. Ковров в 2014 году.

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Ремонт лифтов

	
	
	Кол-во 
	Ед. изм.

	1
	Оказание услуг и (или) выполнение работ по ремонту лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу: ул. Ранжева, д. 7
	2
	лифт

	2
	Оказание услуг и (или) выполнение работ по ремонту лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу: 
ул. Социалистическая, д. 23
	1
	лифт

	ИТОГО:
	3
	лифт


















Приложение №2
к техническому заданию
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	на выполнение работ по капитальному ремонту лифтов

	многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ковров, ул. Ранжева, д.7

	
	
	
	
	

	Характеристика лифтов:
	
	
	

	количество лифтов: 2 
	
	
	

	тип: пассажирский лифт
	
	
	

	грузоподъемность (г/п): 400 кг 
	
	
	

	кол-во остановок: 8 
	
	
	

	высота шахты: 26 м
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Замена лифтового оборудования

	                           Машинное помещение и шахта

	1
	Замена лифтовой лебедки
	1 шт.
	2
1*2
	количество лифтов в подъезде: 1

	2
	Замена тягового каната
	1 канат
	6
3*2
	 

	3
	Установка подлебедочной рамы
	1 рама
	2
1*2
	 

	4
	Замена ограничителя скорости
	1 ограничитель
	2
1*2
	 

	5
	Замена каната ограничителя скорости
	1 канат
	2
1*2
	 

	6
	Замена устройства вводного
	1 устройство
	2
1*2
	количество лифтов в подъезде: 1

	7
	Замена системы управления лифта 
	1 система управления
	2
1*2
	9 этажей (8 остановок), при количестве лифтов в подъезде: 1, одиночная работа

	8
	Установка блока сигнализации
	1 блок
	2
1*2
	количество этажей-9 (8 остановок), работа лифта: одиночная

	9
	Установка устройства безопасности
	1 устройство
	2
1*2
	количество этажей-9 (8 остановок), работа лифта: одиночная

	10
	Замена направляющих: кабины
	1 м направляющих
	
26*2*4=208
	 

	11
	Замена направляющих: противовеса
	1 м направляющих
	
26*2*4=208
	 

	                           Замена оборудования. Приямок

	12
	Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости
	1 устройство
	2
1*2
	 

	                           Замена оборудования. Этажи

	13
	Замена двери шахты
	1 дверь
	16
8*2
	грузоподъемность лифта: до 500 кг

	14
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,24
(0,015*8)*2
	 

	15
	Обрамление металлическое двери шахты (толщина стенки шахты 200 мм, ширина проема 650 мм)
	комплект
	16
8*2
	 

	16
	Замена аппарата вызывного
	1 аппарат
	16
8*2
	работа лифта: одиночная

	                           Замена оборудования. Кабина лифта

	17
	Замена металлического каркаса кабины
	1 каркас
	2
1*2
	 

	18
	Замена балки дверей кабины
	1 балка
	2
1*2
	 

	19
	Замена привода дверей кабины
	1 привод
	2
1*2
	грузоподъемность лифта: до 500 кг

	20
	Замена купе кабины лифта
	1 кабина
	2
1*2
	грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола

	21
	Замена створки дверей кабины
	1 створка
	4
2*2
	грузоподъемность лифта: до 500 кг

	22
	Замена: обрамления дверного проема кабины
	1 обрамление
	2
1*2
	 

	23
	Замена порога кабины лифта
	1 порог
	2
1*2
	 

	24
	Замена устройства стяжки канатов
	1 устройство
	2
1*2
	 

	25
	Установка блока электронного селектора
	1 блок
	2
1*2
	количество лифтов в подъезде: 1

	26
	Замена аппарата приказного
	1 аппарат
	2
1*2
	количество лифтов в подъезде-1

	27
	Установка смазывающего устройства
	1 устройство
	4
2*2
	 

	28
	Замена башмака
	1 башмак
	8
4*2
	 

	29
	Замена поста "Ревизия"
	1 пост
	2
1*2
	 

	30
	Балансировка системы "кабина-противовес"
	1 система
	2
1*2
	 

	                           Замена оборудования. Противовес

	31
	Замена противовеса 
	1 противовес
	2
1*2
	при подвеске: трехканатной

	32
	Установка смазывающего устройства
	1 устройство
	4
2*2
	 

	33
	Замена башмака
	1 башмак
	8
4*2
	 

	Лифтовое и диспетчерское оборудование

	34
	Лифт пассажирский 4-0411КП, огнестойкость Е30 (г/п 400 кг, 8 остановок) 
	шт.
	2
1*2
	 

	35
	Блок лифтовой для микропроцессорных станций управления (УКЛ)
	шт.
	2
1*2
	 

	36
	Монтажный комплект блока
	шт.
	2
1*2
	 

	37
	Переговорный комплект кабины лифта
	шт.
	2
1*2
	 

	Ремонтно-строительные работы по ремонту машинного помещения и приямка

	                           Машинное помещение

	38
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2
	100 м борозд
	0,03
0,015*2
	 

	39
	Разборка покрытий полов: цементных
	100 м2 покрытия
	0,03
0,015*2
	 

	40
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,03
0,015*2
	 

	41
	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,540692
(2*(4*2,17)+2*(2,69*2,17)-2)/100*2
	 

	42
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2152
(4*2,69/100)*2
	 

	43
	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1724
(4*2,69-0,64-1,5)/100*2
	 

	                           Дверь в машинное помещение

	44
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02
0,01*2
	 

	45
	Установка: металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен
	100 м2 проемов
	0,04
2/100*2
	 

	46
	Дверь металлическая 2000х1000 мм с двойным металлическим полотном, окрашенная, оборудованная накладным замком, отпирающимся снаружи
	шт.
	2
1*2
	 

	                           Люк в полу машинного помещения

	47
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02
0,01*2
	 

	48
	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0,0128
0,8*0,8/100*2
	 

	49
	Люк металлический 800х800 мм с двойным металлическим полотном, окрашенный, с задвижкой, с ручкой
	шт.
	2
1*2
	 

	                           Приямок

	50
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
	1 м3
	0,384
(0,4*0,4*0,6*2)*2
	 

	51
	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,17108
(1,57+1,72)*1,3*2/100*2
	 

	55
	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,054008
(1,57*1,72)/100*2
	 

	Электромонтажные работы по устройству освещения машинного помещения, шахты  и приямка

	                           Машинное помещение

	51
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,014
7/1000*2
	 

	52
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0,02
1/100*2
	 

	53
	Светильники промышленные НСП 02-100-01
	шт.
	2
1*2
	 

	54
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,02
1/100*2
	 

	55
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,02
1/100*2
	 

	                           Шахта

	56
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,052
26/1000*2
	 

	57
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0,16
8/100*2
	 

	58
	Светильники промышленные НСП 02-100-01
	шт.
	16
8*2
	 

	                           Приямок

	59
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,02
1/100*2
	 

	Пусконаладочные работы

	60
	Пусконаладочные работы пассажирского лифта для жилых домов 
	1 лифт
	2
1*2
	Лифт на 8 остановок, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами

	Полное техническое освидетельствование

	61
	Полное техническое освидетельствование лифта 
	1 лифт
	2
1*2
	на 8 остановок

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Составил: ____________________/ ____________________ /
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	на выполнение работ по капитальному ремонту лифта

	многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ковров, ул. Социалистическая, д.23

	
	
	
	
	

	Характеристика лифтов:
	
	
	

	количество лифтов: 1 
	
	
	

	тип: пассажирский лифт
	
	
	

	грузоподъемность (г/п): 400кг
	
	
	

	кол-во остановок: 9 
	
	
	

	высота шахты: 28 м
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Замена лифтового оборудования

	                           Машинное помещение и шахта

	1
	Замена лифтовой лебедки
	1 шт.
	1
	количество лифтов в подъезде: 1

	2
	Замена тягового каната
	1 канат
	3
	 

	3
	Установка подлебедочной рамы
	1 рама
	1
	 

	4
	Замена ограничителя скорости
	1 ограничитель
	1
	 

	5
	Замена каната ограничителя скорости
	1 канат
	1
	 

	6
	Замена устройства вводного
	1 устройство
	1
	количество лифтов в подъезде: 1

	7
	Замена системы управления лифта 
	1 система управления
	1
	9 этажей, при количестве лифтов в подъезде: 1, одиночная работа

	8
	Установка блока сигнализации
	1 блок
	1
	количество этажей-9, работа лифта: одиночная

	9
	Установка устройства безопасности
	1 устройство
	1
	количество этажей-9, работа лифта: одиночная

	10
	Замена направляющих: кабины
	1 м направляющих
	28*4=56
	 

	11
	Замена направляющих: противовеса
	1 м направляющих
	28*4=56
	 

	                           Замена оборудования. Приямок

	12
	Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости
	1 устройство
	1
	 

	                           Замена оборудования. Этажи

	13
	Замена двери шахты
	1 дверь
	9
	грузоподъемность лифта: до 500 кг

	14
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,135
(0,015*9)
	 

	15
	Обрамление металлическое двери шахты (толщина стенки шахты 180 мм, ширина проема 650 мм)
	комплект
	9
	 

	16
	Замена аппарата вызывного
	1 аппарат
	9
	работа лифта: одиночная

	                           Замена оборудования. Кабина лифта

	17
	Замена металлического каркаса кабины
	1 каркас
	1
	 

	18
	Замена балки дверей кабины
	1 балка
	1
	 

	19
	Замена привода дверей кабины
	1 привод
	1
	грузоподъемность лифта: до 500 кг

	20
	Замена купе кабины лифта 
	1 кабина
	1
	грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола

	21
	Замена створки дверей кабины
	1 створка
	2
	грузоподъемность лифта: до 500 кг

	22
	Замена: обрамления дверного проема кабины
	1 обрамление
	1
	 

	23
	Замена порога кабины лифта
	1 порог
	1
	 

	24
	Замена устройства стяжки канатов
	1 устройство
	1
	 

	25
	Установка блока электронного селектора
	1 блок
	1
	количество лифтов в подъезде: 1

	26
	Замена аппарата приказного
	1 аппарат
	1
	количество лифтов в подъезде-1

	27
	Установка смазывающего устройства
	1 устройство
	2
	 

	28
	Замена башмака
	1 башмак
	4
	 

	29
	Замена поста "Ревизия"
	1 пост
	1
	 

	30
	Балансировка системы "кабина-противовес"
	1 система
	1
	 

	                           Замена оборудования. Противовес

	31
	Замена противовеса 
	1 противовес
	1
	при подвеске: трехканатной

	32
	Установка смазывающего устройства
	1 устройство
	2
	 

	33
	Замена башмака
	1 башмак
	4
	 

	Лифтовое и диспетчерское оборудование

	34
	Лифт пассажирский 4-0411КП, огнестойкость Е30 (г/п 400 кг, 9 остановок) 
	шт.
	1
	 

	35
	Блок лифтовой для микропроцессорных станций управления (УКЛ)
	шт.
	1
	 

	36
	Монтажный комплект блока
	шт.
	1
	 

	37
	Переговорный комплект кабины лифта
	шт.
	1
	 

	Ремонтно-строительные работы по ремонту машинного помещения и приямка

	                           Машинное помещение

	38
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2
	100 м борозд
	0,015
	 

	39
	Разборка покрытий полов: цементных
	100 м2 покрытия
	0,015
	 

	40
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,015
	 

	41
	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,25808
(2*(3,39*2,2)+2*(2,93*2,2)-1,7-0,3)/100
	 

	42
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,099327
(3,39*2,93)/100
	 

	43
	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,077102
(3,39*2,93-0,7225-1,5)/100
	 

	                           Дверь в машинное помещение

	44
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,01
	 

	45
	Установка: металлических дверных коробок с навеской деревянных дверных полотен
	100 м2 проемов
	0,017
1,7/100
	 

	46
	Дверь металлическая 850х2000 мм с двойным металлическим полотном, окрашенная, оборудованная накладным замком, отпирающимся снаружи
	шт.
	1
	 

	                           Люк в полу машинного помещения

	47
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,01
	 

	48
	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2
	100 м2 проемов
	0,007225
0,85*0,85/100
	 

	49
	Люк металлический 850х850 мм с двойным металлическим полотном, окрашенный, с задвижкой, с ручкой
	шт.
	1
	 

	                           Окно

	50
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,01
	 

	51
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2 оконных переплетов
	0,003
(0,75*0,4)/100
	 

	52
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских
	100 м2 поверхности
	0,0046
((0,2*0,75*2)+(0,2*0,4*2))/100
	 

	53
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых
	100 м2 проемов
	0,003
(0,75*0,4)/100
	 

	                           Приямок

	54
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300
	1 м3
	0,192
(0,4*0,4*0,6*2)
	 

	55
	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,08346
(1,54+1,67)*1,3*2/100
	 

	56
	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,025718
(1,54*1,67)/100
	 

	Электромонтажные работы по устройству освещения машинного помещения, шахты  и приямка

	                           Машинное помещение

	57
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,007
7/1000
	 

	58
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0,01
1/100
	 

	59
	Светильники промышленные НСП 02-100-01
	шт.
	1
	 

	60
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01
1/100
	 

	61
	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01
1/100
	 

	                           Шахта

	62
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0,028
28/1000
	 

	63
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
	100 шт.
	0,09
9/100
	 

	64
	Светильники промышленные НСП 02-100-01
	шт.
	9
	 

	                           Приямок

	65
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0,01
1/100
	 

	Пусконаладочные работы

	66
	Пусконаладочные работы пассажирского лифта для жилых домов 
	1 лифт
	1
	на 9 остановок, скорость движения кабины: 1 м/с, с микропроцессорными устройствами

	Полное техническое освидетельствование

	67
	Полное техническое освидетельствование лифта 
	1 лифт
	1
	на 9 остановок
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