
	№ Лота
	

	Адрес объекта
	Начальная (максимальная) стоимость, руб.

	


102
	
1.

	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов, расположенных на территории г. Коврова Владимирской области
	
1 159 653,00


	
	2.
	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения, установку общедомового прибора учета теплоснабжения в многоквартирном доме, расположенном на территории г. Коврова Владимирской области
	         724 329,00




	
	3.
	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения в многоквартирном доме, расположенном на территории г. Коврова Владимирской области
	
            65 000,00

	
	
	Итого:
	1 948 982,00




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1
К ЛОТУ № 102

Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 
         1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада в многоквартирных домах, расположенных на территории  г. Ковров   Владимирской области  в 2014 году. 
        2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена по конкурсу:  
 1 159 653,00 рублей.
                  
			2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту фасадов многоквартирных  домов.
2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах во Владимирской области на 2014 год, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783



3. Форма, сроки и порядок оплаты работ
           1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.
     	 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:
	2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.
	

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 

	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	
102
	Выполнение работ по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов  по адресу:         
   Владимирская область
г. Ковров  пр-т Ленина, д.25
г. Ковров ул. Лизы Чайкиной, д.34                       
	


640 000,00
519 653,00
1 159 653,00



               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания контракта
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.
	Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.


5. Порядок формирования цены договора 
          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.
            При формировании сметной стоимости работ  по лоту № 102 пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.
	3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО.

Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.


Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса
6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);
· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.
· ТР 79-98 «По подготовке поверхностей наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий под отделку при их реконструкции и ремонте»
· ТР 85-98 «По входному контролю качества материалов, применяемых при отделке фасадов»
· ТР 118-01 «Материалы и технологии производства работ по очистке фасадов зданий и инженерных сооружений».
· ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 06.05.2000 №41) (ред. 01.02.2002)
· ВСН 40-96 «Инструкция по герметизации стыков при ремонте полносборных зданий» 
· ТР 116-01 «Технические рекомендации по технологии применения комплексной системы материалов, обеспечивающих качественное уплотнение и герметизацию стыков наружных стеновых панелей»
· ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»
· ТР 161-05 « Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем»
           В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 
Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".
Подрядчик обязан:
- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;
             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;
- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.
 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.


Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту фасада

	1
	Наименование, адрес объекта
	1.1. г. Ковров, пр-т Ленина, д.25 
Год постройки: 1958
Площадь фасада, всего 2100,0 м2
1.2. г. Ковров, ул. Лизы Чайкиной д.34
Год постройки: 1958
Площадь фасада, всего 520,0 м2

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.
Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности штукатур-маляр, фасадчик, монтажник с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован. При выполнении высотных работ иметь допуск. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Не требуется

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:
-СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.
- 79-98 «По подготовке поверхностей наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий под отделку при их реконструкции и ремонте»
-ТР 85-98 «По входному контролю качества материалов, применяемых при отделке фасадов»
-ТР 118-01 «Материалы и технологии производства работ по очистке фасадов зданий и инженерных сооружений».
-ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 06.05.2000 №41) (ред. 01.02.2002)
-ВСН 40-96 «Инструкция по герметизации стыков при ремонте полносборных зданий» 
-ТР 116-01 «Технические рекомендации по технологии применения комплексной системы материалов, обеспечивающих качественное уплотнение и герметизацию стыков наружных стеновых панелей»
-ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»
- ТР 161-05 « Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем»
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования.
Подрядчик должен:
- до начала работ должен согласовать с Заказчиком и предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
- до начала работ предъявить схему выполнения работ.
- произвести комплекс работ по капитальному ремонту фасада согласно ведомости объемов работ (приложение №2).
- Содержание стройплощадки при ведении работ согласно СНиП 3.01.01-85, выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства. 





9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 
с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.
	9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.
Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:
	- Заказчик,
	- Технический надзор,
	- Подрядчик,
	- субподрядчик (при необходимости),
	- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),
	   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).
	   -представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт
	9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 	
9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора.
9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.



Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.
	Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
	Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
	В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 
его неотъемлемой частью

1. Приложение № 1: Адресная программа;
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.
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Приложение №1
к техническому заданию

Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирных домов

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Ремонт фасада
	Стоимость по сметам
руб.

	
	
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	
Владимирская область, г.Ковров,  пр-т Ленина, д.25

	2100,00
	кв.м.
	640 000,00


	2

	Владимирская область,  г.Ковров, ул. Лизы Чайкиной, д.34
	520,00
	кв.м.
	519 653,00
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Приложение №2
к техническому заданию
    ВЕДОМОСТЬ 
объемов работ №1

На капремонт фасада  в доме № 25 по проспекту Ленина

	№ п/п
	Наименование работы, материалы
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Установка и разборка инвентарных лесов
	Кв м
	36

	2
	Укрепление и ремонт балконных плит металлом 
 ( металлоконструкции)
	т
	1,5

	3
	Заполнение бетоном отдельных мест в балконных плитах
	Куб м
	1,5

	4
	Очистка фасадов вручную от красок с земли и лесов 
	Кв м
	2100

	5
	Ремонт штукатурки гладких фасадов
	Кв м
	85

	6
	Ремонт штукатурки балконных плит
	Кв м
	76

	7
	Шпаклевка ранее окрашенных фасадов под окраску
	Кв м
	2100

	8
	Грунтовка ранее окрашенных фасадов 
	Кв м
	2100

	9
	Окраска фасадов за 2 раза с земли и лесов 
	Кв м
	2100

	10
	Вывоз мусора
Работа погрузчика
Машины для вывоза мусора
 ( 8 куб м)
Расстояние до полигона
	Т
Ч
Шт

км
	22
4
2

55



Примечание: Все объемы работ уточнить по месту








	Ведомость объемов работ.

	Капитальный ремонт фасада , г.Ковров, ул.Л.Чайкиной, 34

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с  землди и лесов ц/известковым раствором толщ. слоя до 30мм.  Отд. Местами до 5м2
	100 м2
	2,46
	 

	2
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5м с земли и лесов
	100м2
	0,22
	 

	3
	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с земли и лесов
	100м2
	4,1
	 

	4
	Огрунтовка ране окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов
	100м2
	4,1
	 

	5
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов
	100м2
	4,1
	 

	6
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4м
	100м2
	0,66
	 

	7
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1м3
	1
	 

	8
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16м: трубчатых для кладки облицовки
	100м2 верт. Проекции
	0,9
	 

	9
	Разработка грунта вручную
	100м3
	0,05
	 

	10
	Устройство подстилающих слоев щебеночных 
	м3
	2,333
	 

	11
	Устройство покрытий бетонных толщ. 35мм
	100м2
	0,3889
	 

	12
	Армирование конструкций и жэелезнение поверхности 
	т
	0,08146
	 

	13
	Погрузка мусора и перевозка на автомобилях-самосвалах на расстояние до 16 км.
	т
	12,83
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Примечание: Все объемы работ уточнить по месту

	




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2
К ЛОТ №102
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 
         1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту  внутридомовых инженерных систем теплоснабжения и установке общедомовых приборов учета теплеснабжения в многоквартирных домах , расположенных на территории г. Ковров в 2014 году. 
        2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена по конкурсу:  724 329,00 рублей.                 
                  
			2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту:
- системы теплоснабжения,
- установка общедомового прибора учета  (теплоснабжения).
2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в г. Ковров на 2014 год, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783
.
         

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ
           1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.
     	 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:
	2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.
	
.
                                      4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой (приложение №1вреждения.редачи объекта в работу до передачи объекта в эксплуатацию Подрядчик несет риск его случайной гибели или случайного ) является: 

	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	
102
	Выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения    по адресу:
Владимирская область г.Ковров  пр-т Ленина,  д.25  
Выполнение работ по установке общедомовых приборов учета теплеснабжения  по адресу:
 Владимирская область г.Ковров  пр-т Ленина,  д.25                                         
	

600 000,00
124 329,00

	
	Всего:
	724 329,00




               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания контракта
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.
	Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.


5. Порядок формирования цены договора 
          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.
            При формировании сметной стоимости работ  по лоту № 102 пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.
	3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО.

Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.



Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса
6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.
     
7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);
· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.
· Правила N167 от 12.02.1999г. «Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»;
· СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий";
·  “Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей”. 
· Федеральный закон от 07.12.2012 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
· Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии";
·  Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
· Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 167.
           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 
  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 
Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".
Подрядчик обязан:
- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;
             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;
- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы, в соответствии с  ГОСТом.
 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.


Техническое задание 
Выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения.

	1
	Наименование, адрес объекта
	Владимирская область, г.Ковров, пр-т Ленина д.25
Год постройки: 1958
Объем здания   13,684 тыс.куб.м

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.
Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электро-монтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Представить фотофиксацию существующей схемы  теплоснабжения до начала выполнения работ и рабочую схему теплоснабжения после проведения работ.

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:
- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» г. Москва, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1985 г. N 224 (с изменениями от 24 февраля 2000 г.). СНиП 3.01.01-85,
- СНиП 41-01-2003 — «Отопление вентиляция и кондиционирование», утв. Постановлением Госстроя России от 26 июня 2003г.
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования.
- Правила N167 от 12.02.1999г. «Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»;
- СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий";
-  “Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей”. 
- Федеральный закон от 07.12.2012 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
 - Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии";
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 167.
Подрядчик должен:
-  до начала работ должен согласовать с Заказчиком и предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы,
- до начала работ предъявить схему выполнения работ,
- Замену магистральных сетей выполнить по существующим трассам с сохранением существующих диаметров, указанных в сметной документации. 
- Расстояние между креплениями трубопроводов на горизонтальных участках должно быть:

	Диаметр условного прохода трубы, мм 
	Наибольшее расстояние, м, между средствами крепления трубопроводов 

	  
	неизолированных 
	изолированных 

	15 
	2,5 
	1,5 

	20 
	3 
	2 

	25 
	3,5 
	2 

	32 
	4 
	2,5 

	40 
	4,5 
	3 

	50 
	5 
	3 

	70,80 
	6 
	4 

	
00 
	6 
	4,5 

	125 
	7 
	5 

	150 
	8 
	6 


- Средства крепления стояков в жилых зданиях согласно СНиП.
- Обеспечить беспрепятственный доступ к запорной арматуре и разъемным соединениям вновь установленного розлива.
- Смену арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых.
-  Смену арматуры: задвижек.
- Произвести гидравлическое испытание трубопроводов системы в присутствии представителей управляющей компании. 
- Осуществить промывку внутренней системы, предъявить Заказчику анализы воды.
- Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения.
- В течение 2-х недель со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в МКД.
- Содержание стройплощадки при ведении работ согласно СНиП 3.01.01-85, выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства. 




Выполнение работ по установке коллективного прибора учета тепловой энергии
	1
	Наименование, адрес объекта
	Владимирская область, г.Ковров, пр-т Ленина д.25
Год постройки: 1958
Объем здания   13,684 тыс.куб.м

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.
Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электро-монтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Представить существующую рабочую схему системы после проведения работ 

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:
- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» г. Москва, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1985 г. N 224 (с изменениями от 24 февраля 2000 г.). СНиП 3.01.01-85,
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования.
- “Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей”. 
- Федеральный закон от 07.12.2012 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 167.
Подрядчик должен:
-  до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы,
- Замену магистральных сетей выполнить по существующим трассам с сохранением существующих диаметров, указанных в сметной документации. 
- Обеспечить беспрепятственный доступ к разъемным соединениям вновь установленного розлива.
- Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения.
- предъявить выпуски ВО по акту скрытых работ.
- выпуски, проходящие через фундамент здания и через стенку приемного колодца должны быть загерметизированы.
- все соединения трубопроводов должны быть зачеканены.
- стояки ВО в подвальном помещении должны опираться на кирпичную или бетонную опору.
- не допускать слива воды из системы ВО в подвальное помещение.
- межэтажные перекрытия, в местах прохода труб ВО должны быть заделаны цементно-песчаными смесями.
- В течении 2-х недель со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в МКД.
- Выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства. 




9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 
с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.
	9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.
Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:
	- Заказчик,
	- Технический надзор,
	- Подрядчик,
	- субподрядчик (при необходимости),
	- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),
	   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).
	   -представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт
	9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 	
9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора.
9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.



Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.
	Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
	Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
	В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 
его неотъемлемой частью

1. Приложение № 1: Адресная программа;
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.


Приложение №1 
Адресная программа на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения многоквартирного дома

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Холодное водоснабжение
	Горячее водоснабжение
	Теплоснабжение
	Водоотведение

	
	
	Кол-во    
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.

	1
	Владимирская область, г. Ковров, пр-т Ленина, д.25
	-
	-
	-
	-
	13,684
	тыс.куб.м.
	-
	-




17

24

	Ведомость объемов работ №1.1.

	Капитальный ремонт системы теплоснабжения г. Ковров, пр-т Ленина, 25.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм
	м
	76
	 

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм
	м
	100
	 

	3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	м
	312
	 Уточнить


	4
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=90 мм
	м
	60
	 

	5
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=75 мм
	м
	16
	 

	6
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=63 мм
	м
	40
	 

	7
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=50 мм
	м
	60
	 

	8
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=40 мм
	м
	40
	 

	9
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=32 мм
	м
	180
	 Уточнить


	 
	Кран шаровый ПП д=32 мм
	шт
	35
	 

	10
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=25 мм
	м
	72
	 

	 
	Кран шаровый ПП д=25 мм
	шт
	30
	 

	11
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=20 мм
	м
	20
	 

	 
	Кран шаровый ПП д=20 мм
	шт
	4
	 

	 
	Кран латунный шаровый В-В диаметром1/2
	шт
	60
	 

	12
	Смена расширительного бака
	шт
	1
	 

	13
	Слив и наполнениеводой системы отопления: с осмотром системы
	м3
	13684

	 

	14
	Изоляция трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена д=100 мм
	м
	60
	 

	15
	Изоляция трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена д=90 мм
	м
	16
	 

	16
	Изоляция трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена д=75 мм
	м
	40
	 

	17
	Изоляция трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена д=63 мм
	м
	60
	 

	18
	Изоляция трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена д=50 мм
	м
	40
	 

	17
	Изоляция трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена д=40 мм
	м
	180
	 уточнить

	18
	Изоляция трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена д=32 мм
	м
	72
	 уточнить

	19
	Изоляция трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена д=25 мм
	м
	20
	 уточнить

	20
	Мусор строительный с погрузкой
	т
	2
	 

	21
	Перевозка мусора
	т
	2
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	
	



	Ведомость объемов работ №1.2

	на установку прибора учета тепловой энергии на отопление по адресу:

	                       
	г. Ковров  пр-т Ленина  д.25
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопродовных трубдиаметром до 100 мм
	м
	6
	 

	2
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях (гильза термопреобразователя)
	шт
	2
	 

	3
	Установка Теплосчетчика ТЭМ104 Ду80 мм
	шт
	1
	 

	4
	Установка габаритного имитатора Ду80 мм
	шт
	2
	 

	5
	Блок управления  ЩМПО8
	шт
	1
	 

	6
	Установка розетки с ЗК
	шт
	1
	 

	7
	Установка автоматического выключателя 10А
	шт
	1
	 

	8
	Монтаж металлорукава диаметром до 25 мм
	м
	12
	 

	9
	Затягивание провода в металлорукав
	м
	12
	 

	 
	Кабель КММ 2*0,35 мм2
	м
	6
	 

	 
	Провод ПВС 2*1,5 мм2
	м
	6
	 

	10
	Прокладка трубопровода отопления из стальных электросварных труб д=108 мм
	м
	4
	 

	11
	Прокладка трубопровода отопления из стальных электросварных труб д=89 мм
	м
	2
	 

	12
	Затвор дисковый нж Ду100
	шт
	2
	 

	13
	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 Мпа
	шт
	2
	 

	14
	Установка пробко-спускного крана д=20 мм
	шт
	2
	 

	15
	Установка манометров с трехходовым краном
	шт
	2
	 

	 
	Пусконаладочные работы:
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Автоматизированная система управления 2 категории технической сложности с количеством каналов 2
	система
	1
	 

	2
	Добавочные каналы
	канал
	2
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных корректировать на месте.
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3
К ЛОТУ  № 102
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 
         1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту  внутридомовых инженерных систем электроснабжения в многоквартирных домах,  расположенных на территории г. Ковров Владимирской области  в 2014 году. 
        2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по конкурсу:   65 000,00 рублей.                   
                  
			2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту:
- электроснабжения.
2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в  г Ковров на 2014 год, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783.
         

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ
           1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.
     	 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:
	 2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев исчисляемых от фактической даты приемки работ  в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой (приложение №1вреждения.редачи объекта в работу до передачи объекта в эксплуатацию Подрядчик несет риск его случайной гибели или случайного ) является: 

	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	
102
	Выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения по адресу:
Владимирская область, г.Ковров,  пр-т Ленина,  д.25                                            
	
65 000,00



            
   2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания контракта
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.
	Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 
          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.
            При формировании сметной стоимости работ  по лоту № 102 пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.
	3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО.

Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса
6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.
     
7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);
· СНиП 3.01.01-85, СНиП III-4-80, государственных стандартов, технических условий. 
· ПУЭ утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204.
	Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 
  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 
Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".
Подрядчик обязан:
- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;
             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;
- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.
 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.


Техническое задание на выполнение
работ по капитальному ремонту системы электроснабжения.

	1
	Наименование, адрес объекта
	Владимирская область,
 г. Ковров, пр-т Ленина, д.25
Год постройки: 1958
количество квартир - 52

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.
Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности электромонтажник с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, и иметь  соответствующий допуск к эксплуатации электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Не требуется.

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:
- СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» г. Москва, утвержденным постановлением Госстроя СССР от 11 декабря 1986 г. № 48.
- ПУЭ, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204.
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов- изготовителей оборудования.
Подрядчик должен:
- до начала работ должен согласовать с Заказчиком и предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы,
- до начала работ предъявить схему выполнения работ,
- электроснабжение жилого дома выполнить по 3 категории надежности;
- провести комплекс работ согласно ведомости объемов работ (приложение №2).
-выполнить технический отчет по приемо-сдаточным испытаниям;
- Содержание стройплощадки при ведении работ согласно СНиП 3.01.01-85, выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ. 





9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 
с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.
	9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.
Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:
	- Заказчик,
	- Технический надзор,
	- Подрядчик,
	- субподрядчик (при необходимости),
	- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),
	   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).
	   -представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт
	9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 	
	9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора.
9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.



Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.
	Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
	Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
	В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 
его неотъемлемой частью

1. Приложение № 1: Адресная программа;
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.


Приложение №1
к техническому заданию

Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту системы 
электроснабжения многоквартирных домов



	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Электроснабжение
	Стоимость руб.

	
	
	Кол-во    
	Ед. изм.
	

	1
	Владимирская область, г.Ковров, 
пр-т Ленина, д.25
	52
	кв.
	
65 000,00











	Ведомость объемов работ.

	Капитальный ремонт на замену ВРУ электроснабжения г. Ковров, пр-т Ленина,25.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Замена ВРУ
	шт
	1
	 

	2
	Смена электросчетчиков "Меркурий" 230
	шт
	62
	уточнить

	3
	Смена трансформаторов тока ТТИ 15015А
	шт
	3
	 

	3
	Смена автоматических выключателей ВА47 29 1Р 25А
	шт
	10
	 

	4
	Смена провода ПВ1*2,5 мм2
	м
	25
	 

	5
	Заделки концевые
	шт
	34
	 

	 
	Наконечник ТА16
	1 шт.
	10
	 

	 
	Наконечник ТА25
	1 шт.
	10
	 

	 
	Наконечник ТА50
	1 шт.
	10
	 

	 
	Наконечник ТА75
	1 шт.
	4
	 

	6
	Монтаж трубы гофры д=25 мм
	м
	20
	 

	7
	Замена кабеля ВВГнг 5*10 мм2
	м
	320
	 уточнить

	8
	Замена распределительных коробок металлических
	шт
	10
	 

	9
	Установка сжимов электромонтажных (орехи)
	шт
	96
	уточнить 

	10
	Монтаж металлорукава
	м
	180
	 уточнить

	7
	Отключение концов кабеля и проводов силовой группы
	шт
	60
	 уточнить

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Составил:
	
	
	



