1

	№ Лота
	
	Адрес объекта
	Начальная (максимальная) стоимость, руб.

	105
	1.


	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирных домов   Александровского  района Владимирской области  г. Струнино
	13 348 218,89


	
	2.
	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту  фасада  многоквартирного дома  Александровского  района Владимирской области  г. Струнино
	       122 639,00

	
	3.
	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и установка общедомовых приборов учета многоквартирных  домов  Александровского  района Владимирской области     г. Струнино
	3 391 259,00

	
	4
	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем  электроснабжения  многоквартирного дома  Александровского  района Владимирской области  г. Струнино
	246 422,00

	
	
	Итого:
	17 108 538,89


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к лоту №105
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирных домах, расположенных на территории г. Струнино Александровского района Владимирской области,  в 2014 году.


   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по торгам:                                       13 348 218,89 рублей.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту крыш  многоквартирных  домов.

2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г. Струнино Александровского района  Владимирской области на 2014 год, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

             1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	105
	Выполнение работ по капитальному ремонту крыш  по адресу:            Владимирская область, Александровский район, г. Струнино:
               кв. Дубки, д. 3
               кв. Дубки, д. 8

               кв. Дубки, д. 2

               кв. Дубки, д. 4


	3 540 244,99
1 693 302,00 

4 555 365,46

3 559 306,44
13 348 218,89


               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней,  с  даты  подписания  контракта
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.

            При формировании сметной стоимости работ пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО.
Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);
· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
9.Техническое задание на выполнение работ  по  капитальному ремонту скатных кровель
	1
	Адрес объекта

характеристики

	1.1. Владимирская область, Александровский район, г. Струнино, кв. Дубки, д. 3
5 этажей, здание – кирпичное, 
год постройки – 1968;
площадь кровли – 1724,65 м2 ;
1.2. Владимирская область, Александровский район, г. Струнино, кв. Дубки, д. 8

5 этажей, здание – кирпичное, 
год постройки – 1970;
площадь кровли – 1284,96 м2 ;

1.3. Владимирская область, Александровский район, г. Струнино, кв. Дубки, д. 2

5 этажей, здание – кирпичное, 
год постройки – 1967;
площадь кровли – 2243,8 м2 ;

1.4. Владимирская область, Александровский район, г. Струнино, кв. Дубки, д. 4

5 этажей, здание – кирпичное, 
год постройки – 1969;
площадь кровли – 1826,19 м2 ;


	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	2.1. Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	3.1. Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	4.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	5.1. Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	6.1. Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	7.1. Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	8.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	10.1. Ограждение строительной площадки,

10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности кровельщик, проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы необходимо выполнять в соответствии с ОТ и ТБ.

	11
	Указания о необходимости:

- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов

- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями

- разработки интерьеров помещений

- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	11.1. Подрядчику необходимо произвести испытания  кровельных ограждений и пожарных лестниц после их монтажа, с оформлением протокола.

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	12.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП-II-26-76 «Кровли», утвержденных постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 декабря 1976 года № 226 
12.2. Покрытие жесткой кровли выполнять из оцинкованной кровельной стали толщиной не менее 0,7 мм с соблюдением технологии производства по ремонту кровель из кровельной стали. 

12.3. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее:

- демонтаж кровли из металлических листов;

 - устройство кровли средней сложности, с настенными желобами и свесами;

 - смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1м.;

 - смена частей водосточных труб (воронки с земли, лестниц или подмостей);

 - смена частей канализационного стояка: патрубка;  

 - смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах;

 - ограждение кровель перилами;

 - смена обрешетки с прозорами из  досок или брусков;

 - смена стропильных ног из бревен;  

 - смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги;

 - огнезащита сменяемых деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов;

-устройство пароизоляции;

 - устройство продухов; 

 - устройство слуховых окон;    

 - установка решеток жалюзийных;              - устройство конькового продуха является обязательным;

 - оштукатуривание поверхности дымовых труб;  

 - произвести уборку мусора на строительной площадке.

12.4. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без увеличения стоимости.


10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
 (приемка работ)
             10.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


10.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).

   -представитель собственников жилых помещений дома, на котором проведен капитальный ремонт

10.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


10.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору.

10.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Адресная программа
на право заключения договора,  на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Вид покрытия крыши
	Ремонт крыш
	Стоимость по сметам

руб.

	
	
	жесткая
	мягкая
	шиферная
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	Владимирская область, Александровский район,     г. Струнино, кв. Дубки, д. 3
	V

	
	
	1724, 65
	кв.м.
	3 540 244,99

	2
	Владимирская область, Александровский район,     г. Струнино, кв. Дубки, д. 8
	V
	
	 
	1284, 96
	кв.м.
	1 693 302,00

	3
	Владимирская область, Александровский район,     г. Струнино, кв. Дубки, д. 2
	V
	
	
	2 243,8
	кв.м.
	4 555 365,46

	4
	Владимирская область, Александровский район,     г. Струнино, кв. Дубки, д. 4
	V
	
	
	1826,19
	кв.м.
	3 559 306,44


Приложение №2
к техническому заданию
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1

	на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Александровский район, г. Струнино, кв. Дубки, д. 3.


	
	
	
	
	


========================================================================================

     | Hаименование конструктивных  | Един.  |  Кол-во |      Техническое состояние и   |

     | элементов                    | измер. |         |      методы   реставрации      |

 ----------------------------------------------------------------------------------------

  1  |        2                     |   3    |    4    |                5               |

 ========================================================================================

    1 Разборка крыши                 100м2        16.61 

    2 Смена обрешетки                100м2        16.61 

    3 Смена стропильных ног          100пм         0.35 

    4 Смена мауэрлата                100пм         0.09

    5 Укрепление стропильных ног     100пм         0.375

    5 Устройство кровли из оцинкован 100м2        16.61 

      ой стали НС-35-1000-0,7 по 

готовым прогонам (антиконденсатная пленка)

    6 Смена примыканий к трубам      100пм         0.65 

    7 Смена карнизных свесов         100пм         0.75 

    8 Исправление кладки труб        100пм         0.09

    9 Оштукатуривание  вытяжных труб 100м2         0.65 

   10 Смена слуховых окон            шт            2.00 

   11 Антисептирование деревянных ко 100м2        16.61 

      нструкций

   12 Устройство настенных желобов   100пм         2.21 

   13 Смена водосточных труб         100пм         1.20 

   14 Смена колен водосточных труб   100шт         0.16 

   15 Смена воронок                  100шт         0.16 

   16 Смена ухватов водосточных труб 100шт         0.56 

   17 Смена отметов водосточных труб 100шт         0.16 

   18 Ограждение кровли перилами    100пм         2.20 

   19 Монтаж снегозадержателей       100пм         2.20 

   20 Утепление перекрытия материа-

      лом толщ. 100мм                100м2        11.40

   21 Устройство колпаков над трубами  шт         12.00

   22 Погрузка мусора на автомобили

     -самосвалы, перевозка на расстоя- т       по расчету

     ние до 20 км.

 Примечание: Все объемы работ уточнить по месту
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №2 

	на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Александровский район, г. Струнино, кв. Дубки, д. 8.



	============================================================================================================================

     | Hаименование конструктивных  | Един.  | Количество  |      Техническое состояние и                                   |      элементов                    | измер. |             |      методы   реставрации                                      
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  |        2                     |   3    |      4      |                              5                                 
===========================================================================================================================

    1 Разборка кровли                100м2            12.775 

    2 Смена обрешетки                100м2            12.775 

    3 Смена стропильных ног          100пм             0.15 

    4 Смена кабылок                  100пм             2.35 

    5 Укрепление стропильных ног     пм               22.50 

    6 Устройство кровли из оцинкован 100м2            12.775 

      ой стали НС 35-1000-0,7 по 

      готовым прогонам (антиконденсатная пленка)

    7 Исправление кладки труб с 

      оштукатуриванием              100м2              0.56 

    8 Смена слуховых окон  с остек-

       Лением                         шт                2.00 

    9 Смена обделок к трубам         100пм             0.22 

   10 Антисептирование деревянных ко 100м2            12.775 

      нструкций

   11 Замена фановых труб            100м              0.15 

   12 Устройство желобов настенных   100пм             1.70 

   13 Смена водосточных труб         100пм             1.20 

   14 Смена колен водосточных труб   100шт            16.00 

   15 Смена водосточных воронок      100шт             0.08 

   16 Смена деревянных коробов вытяж 100м2             0.576

      ных труб с обивкой оцинкованой

       сталью

   17 Установка зонтов над трубами   шт               12.00 

   18 Ограждение кровли перилами     100пм             1.70 

   19 Монтаж снегозадержателя        100пм             1.20

   20 Утепление перекрытия маткер.

      Толщ. 100мм                    100м2             9.80 

   22 Погрузка мусора на автомобили-самосвалы

       Перевозка на расстояние до 20 км.   Т.   По расчету




Примечание: Все объемы работ уточнить по месту
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №3

	на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Александровский район, г. Струнино, кв. Дубки, д. 2.


========================================================================================

     | Hаименование конструктивных  | Един.  |  Кол-во |      Техническое состояние и   |

     | элементов                    | измер. |         |      методы   реставрации      |

 ----------------------------------------------------------------------------------------

  1  |        2                     |   3    |    4    |                5               |

 ========================================================================================

    1 Разборка крыши                 100м2        22.44 

    2 Смена обрешетки                100м2        22.44 

    3 Смена стропильных ног          100пм         0.60 

    4 Смена мауэрлата                100пм         0.12 

    5 Устройство кровли из оцинкован 100м2        22.44 

      ой НС 35-1000-0,7 по готовым 

прогонам (антиконденсатная пленка)

    6 Смена примыканий к трубам      100пм         1.20 

    7 Смена карнизных свесов         100пм         1.70 

    8 Исправление кладки труб        100пм         0.12 

    9 Оштукатуривание  вытяжных труб 100м2         0.72 

   10 Смена слуховых окон            шт            2.00 

   11 Антисептирование деревянных ко 100м2        22.44 

      нструкций

   12 Устройство настенных желобов   100пм         2.83 

   13 Смена водосточных труб         100пм         2.24 

   14 Смена колен водосточных труб   100шт         0.32 

   15 Смена воронок                  100шт         0.16 

   16 Смена ухватов водосточных труб 100шт         1.10 

   17 Смена отметов водосточных труб 100шт         0.16 

   18 Ограждение кровли перилами    100пм         2.83 

   19 Монтаж снегозадержателей       100пм         2.47 

   20 Утепление перекрытия материалом

 толщ. до 100мм. 


100м2        16.62 

   21 Монтаж колпаков над трубами     шт          16.00

   22 Устройство и разборка инвентар- м2 верт пр.  уточнить по месту

      ных лесов

   23 Погрузка мусора на автомобили-

самосвалы, перевозка на рас-

стояние до 20км                  тн.      По расчету                                                                                                                                                                                                                      

  ========================================================================================

Примечание: Все объемы работ уточнить по месту
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №4

	на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Александровский район, г. Струнино, кв. Дубки, д. 4.


========================================================================================

     | Hаименование конструктивных  | Един.  |  Кол-во |      Техническое состояние и   |

     | элементов                    | измер. |         |      методы   реставрации      |

 ----------------------------------------------------------------------------------------

  1  |        2                     |   3    |    4    |                5               |

 ========================================================================================

    1 Разборка крыши                 100м2        16.78 

    2 Смена обрешетки                100м2        16.78 

    3 Смена стропильных ног          100пм         0.35 

    4 Смена мауэрлата                100пм         0.09

    5 Укрепление стропильных ног     100пм         0.375

    5 Устройство кровли из оцинкован 100м2        16.78 

      ой стали НС-35-1000-0,7 по гото-

      вым прогонам (антиконденсатная пленка)

    6 Смена примыканий к трубам      100пм         0.65 

    7 Смена карнизных свесов         100пм         0.75 

    8 Исправление кладки труб        100пм         0.07

    9 Оштукатуривание  вытяжных труб 100м2         0.58 

   10 Смена слуховых окон            шт            2.00 

   11 Антисептирование деревянных ко 100м2        16.78 

      нструкций

   12 Устройство настенных желобов   100пм         2.21 

   13 Смена водосточных труб         100пм         1.20 

   14 Смена колен водосточных труб   100шт         0.16 

   15 Смена воронок                  100шт         0.16 

   16 Смена ухватов водосточных труб 100шт         0.56 

   17 Смена отметов водосточных труб 100шт         0.16 

   18 Ограждение кровели перилами    100пм         2.20 

   19 Монтаж снегозадержателей       100пм         2.20 

   20 Утепление перекрытия матер.

      Толщ. до 100мм.                100м2        11.40 

   21 Устройство колпаков над трубами  шт         12.00

   22 погрузка мусора на автомобили-

     Самосвалы, перевозка на расстоя-

ние до 20 км.
т
по расчету

Примечание: Все объемы работ уточнить по месту
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к лоту № 105
Раздел 1. Общие требования

1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

         1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада в многоквартирном доме, расположенном на территории г. Струнино Александровского района Владимирской области, в 2014 году. 

        2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по конкурсу: 122 639,00 рублей.




2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту фасада многоквартирного дома.

2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г. Струнино Александровского района Владимирской области на 2014 год, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

           1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 

	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	105
	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада по адресу:            Владимирская область, Александровский район, г. Струнино, кв. Дубки, д. 3                        
	122 639,00
____________
122 639,00




               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания контракта

Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.

            При формировании сметной стоимости работ  по лоту №105 пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 

Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО.
Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);

· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.
· ТР 79-98 «По подготовке поверхностей наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий под отделку при их реконструкции и ремонте»
· ТР 85-98 «По входному контролю качества материалов, применяемых при отделке фасадов»
· ТР 118-01 «Материалы и технологии производства работ по очистке фасадов зданий и инженерных сооружений».
· ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 06.05.2000 №41) (ред. 01.02.2002)
· ВСН 40-96 «Инструкция по герметизации стыков при ремонте полносборных зданий» 
· ТР 116-01 «Технические рекомендации по технологии применения комплексной системы материалов, обеспечивающих качественное уплотнение и герметизацию стыков наружных стеновых панелей»
· ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»
· ТР 161-05 « Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем»
           В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.

Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту фасада

	1
	Наименование, адрес объекта
	1.1. Владимирская область, Александровский район, г. Струнино, кв. Дубки, д. 3
Год постройки: 1968
Площадь фасада, всего 3 314,52 м2

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.

Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности штукатур-маляр, фасадчик, монтажник с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован. При выполнении высотных работ иметь допуск. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Не требуется

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:

-СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.
- 79-98 «По подготовке поверхностей наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий под отделку при их реконструкции и ремонте»
-ТР 85-98 «По входному контролю качества материалов, применяемых при отделке фасадов»
-ТР 118-01 «Материалы и технологии производства работ по очистке фасадов зданий и инженерных сооружений».
-ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 06.05.2000 №41) (ред. 01.02.2002)
-ВСН 40-96 «Инструкция по герметизации стыков при ремонте полносборных зданий» 
-ТР 116-01 «Технические рекомендации по технологии применения комплексной системы материалов, обеспечивающих качественное уплотнение и герметизацию стыков наружных стеновых панелей»
-ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»

- ТР 161-05 « Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем»
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования.
Подрядчик должен:
- до начала работ должен согласовать с Заказчиком и предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
- до начала работ предъявить схему выполнения работ.

- произвести комплекс работ по капитальному ремонту фасада согласно ведомости объемов работ (приложение №2).
- Содержание стройплощадки при ведении работ согласно СНиП 3.01.01-85, выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства. 


9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).


   -представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт


9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора.

9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 

работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа;

2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ

.

Приложение №1

к техническому заданию

Адресная программа

на право заключения договора, на выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирных домов

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Ремонт фасада
	Стоимость по сметам

руб.

	
	
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	Владимирская область, Александровский район,     г. Струнино, кв. Дубки, д. 3

	240
	кв.м.
	122 639,00


Приложение №2

к техническому заданию

	                Ведомость объемов работ  
	№1
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт фасада г. Струнино кв-л Дубки д.3 Александровский район.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	6
	
	
	

	                           Раздел 1. Отмостка
	
	
	
	
	
	

	1
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	м3
	15,6
	
	
	
	

	2
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
	м3
	15,6
	
	
	
	

	3
	Устройство опалубки
	м2
	156
	
	
	
	

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	м3
	15,6
	
	
	
	

	5
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	м3
	15,6
	
	
	
	

	6
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм
	м2
	156
	
	
	
	

	7
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03
	м2
	780
	уточнить
	
	
	

	                           цоколь
	
	
	
	
	
	

	8
	Ремонт штукатурки цоколя
	м2
	77
	
	
	
	

	9
	Фасадная окраска цоколя
	м2
	240
	
	
	
	

	Объемы ремонтных работ корректировать на месте
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

К ЛОТУ№ 105
Раздел 1. Общие требования

1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

         1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту  внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области  Александровского района,  г. Струнино   в 2014 году. 

        2. Лимит финансирования начальная (максимальная) цена по конкурсу:                        3 391 259,00 рублей.




2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту:

- системы холодного водоснабжения,

- системы теплоснабжения,

- системы водоотведения,
- установка общедомового прибора учета  (холодного водоснабжения).
2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Владимирской области на 2014 год, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

           1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой (приложение 1вреждения.редачи объекта в работу до передачи объекта в эксплуатацию Подрядчик несет риск его случайной гибели или случайного ) является: 

	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб

	105
	Владимирская область, Александровский район, г. Струнино
	

	
	1.1.Система теплоснабжения:
	

	
	кв. Дубки, д.3
	517 967,00

	
	кв. Дубки, д.8
	339 641,00

	
	кв. Дубки, д.2
	718 275,00

	
	кв. Дубки, д.4
	520 086,00

	
	1.2.Система холодного водоснабжения с ОДПУ: 
	

	
	кв. Дубки, д.8
	257 310,00

	
	1.3.Система водоотведения:
	

	
	кв. Дубки, д.8
	117 497,00

	
	кв. Дубки, д.2
	497 424,00

	
	кв. Дубки, д.4
	423 059,00

	
	ИТОГО:
	3 391 259,00


               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней,  с  даты  подписания  контракта

Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.

            При формировании сметной стоимости работ пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 

Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО.


Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);

· СНиП 41-01-2003 — «Отопление вентиляция и кондиционирование», утв. Постановлением Госстроя России от 26 июня 2003г.                                                                                 
Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.

Техническое задание на

выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения.

	1
	Наименование, адрес объекта
	1.1.г. Струнино, кв. Дубки, д.3
Год постройки: 1968
Объем здания:     тыс.куб.м
1.2.г. Струнино,  кв. Дубки, д.8
Год постройки: 1970
Объем здания:     тыс.куб.м
1.3.г. Струнино,  кв. Дубки, д.2
Год постройки: 1967
Объем здания:     тыс.куб.м
1.4.г. Струнино,  кв. Дубки, д.4
Год постройки: 1969
Объем здания:      тыс.куб.м

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному  решению  здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.

Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Представить фотофиксацию существующей схемы  теплоснабжения до начала выполнения работ и рабочую схему теплоснабжения после проведения работ.

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
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	- Средства крепления стояков в жилых зданиях согласно СНиП.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к запорной арматуре и разъемным соединениям вновь установленного розлива.

- Смену арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых.

-  Смену арматуры: задвижек.

- Произвести гидравлическое испытание трубопроводов системы в присутствии представителей управляющей компании. 

- Осуществить промывку внутренней системы, предъявить Заказчику анализы воды.

- Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения.

- В течение 2-х недель со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в МКД.

- Содержание стройплощадки при ведении работ согласно СНиП 3,01,01-85, выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства. 


Выполнение работ по капитальному ремонту систем холодного водоснабжения с ОДПУ
	1
	Наименование, адрес объекта
	г. Струнино, кв. Дубки, д.8

Год постройки: 1970
Количество квартир: 73

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.

Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций


	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Представить существующую рабочую схему системы после проведения работ 

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» г. Москва, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1985 г. N 224 (с изменениями от 24 февраля 2000 г.). СНиП 3.01.01-85,
- СНиП 41-01-2003 — «Отопление вентиляция и кондиционирование», утв. Постановлением Госстроя России от 26 июня 2003г.
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий исооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования.

Подрядчик должен:

-  до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы,

- Замену магистральных сетей выполнить по существующим трассам с сохранением существующих диаметров, указанных в сметной документации. 

- Расстояние между креплениями трубопроводов на горизонтальных участках должно быть:

Диаметр условного прохода трубы, мм 

Наибольшее расстояние, м, между средствами крепления трубопроводов 

 

неизолированных 

изолированных 

15 

2,5 

1,5 

20 

3 

2 

25 

3,5 

2 

32 

4 

2,5 

40 

4,5 

3 

50 

5 

3 

70,80 

6 

4 
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6 
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7 
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- Средства крепления стояков в жилых зданиях, не менее 2-х на этаж.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к запорной арматуре и разъемным соединениям вновь установленного розлива.

- Смену арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых.

-  Смену арматуры: задвижек.

- Произвести гидравлическое испытание трубопроводов системы в присутствии представителей управляющей компании. 

- произвести хим.анализы холодной воды.

- Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения.

- В течении 2-х недель со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в МКД.

- Выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства. 


Выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения

	1
	Наименование, адрес объекта
	1.1.г. Струнино, кв. Дубки, д. 8
Год постройки: 1970
Количество квартир: 74
1.2.г. Струнино, кв. Дубки, д. 2
Год постройки: 1967
Количество квартир: 127
1.3.г. Струнино, кв. Дубки, д. 4
Год постройки: 1969
Количество квартир: 97


	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.

Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электро-монтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Представить существующую рабочую схему системы после проведения работ 

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» г. Москва, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1985 г. N 224 (с изменениями от 24 февраля 2000 г.). СНиП 3.01.01-85,
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования.

Подрядчик должен:

-  до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы,

- Замену магистральных сетей выполнить по существующим трассам с сохранением существующих диаметров, указанных в сметной документации. 

- Обеспечить беспрепятственный доступ к разъемным соединениям вновь установленного розлива.

- Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения.

- предъявить выпуски ВО по акту скрытых работ.

- выпуски, проходящие через фундамент здания и через стенку приемного колодца должны быть загерметизированы.

- все соединения трубопроводов должны быть зачеканены.

- стояки ВО в подвальном помещении должны опираться на кирпичную или бетонную опору.

- не допускать слива воды из системы ВО в подвальное помещение.

- межэтажные перекрытия, в местах прохода труб ВО должны быть заделаны цементно-песчаными смесями.

- В течении 2-х недель со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в МКД.

- Выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства. 


9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).


   -представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт


9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора.

9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 

работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа;

2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1

к техническому заданию 

Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту  внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Холодное водоснабжение
	Горячее водоснабжение
	Теплоснабжение
	Водоотведение

	
	
	Кол-во    
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.

	1
	г. Струнино, кв. Дубки, д.3
	-
	-
	-
	-
	
	тыс.куб.м.
	-
	кв.

	
	г. Струнино, кв. Дубки, д.8
	74
	кв.
	-
	-
	
	тыс.куб.м.
	74
	кв.

	
	г. Струнино, кв. Дубки, д.2
	-
	-
	-
	-
	
	тыс.куб.м.
	127
	кв.

	
	г. Струнино, кв. Дубки, д.4
	-
	-
	-
	-
	
	тыс.куб.м.
	97
	кв.


Приложение №2

к техническому заданию 

	
	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1
	
	

	
	 Ремонт системы отопления в подвале г. Струнино, кв. Дубки, д.3

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт системы отопления

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	2,58
	 

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	2,58
	 

	3
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм
	100 м трубопровода
	1,29
	 

	4
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	1,29
	 

	5
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм
	100 м трубопровода
	1,29
	 

	6
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	100 м трубопровода
	1,29
	 

	 
	Сталь угловая 32х32 мм
	т
	0,49278
	 

	7
	Смена задвижек диаметром: до 100 мм
	100 шт.
	0,12
	 

	 
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 89 мм
	шт.
	12
	 

	9
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм
	1 врезка
	12
	 

	10
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	1 врезка
	36
	 

	11
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм
	1 врезка
	36
	 

	 
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 15 мм
	шт.
	12
	 

	 
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм
	шт.
	36
	 

	 
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм
	шт.
	36
	 

	 
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25х3/4'
	шт.
	36
	 

	 
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х1'
	шт.
	36
	 

	 
	Электроды, диаметр 3 мм
	кг
	37,5
	 

	12
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	2,58
	 

	13
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	2,58
	 

	
	
	
	
	

	
	Примечание: объемы работ корректировать на месте.
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________

	(должность, подпись, расшифровка)

	


	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2

	
	Ремонт системы отопления в подвале, г. Струнино, кв. Дубки, д.8

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт системы отопления

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	1,72
	 

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	1,72
	 

	3
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм
	100 м трубопровода
	0,86
	 

	4
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,86
	 

	5
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм
	100 м трубопровода
	0,86
	 

	6
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	100 м трубопровода
	0,86
	 

	7
	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича
	100 отверстий
	3,44
	уточнить

	 
	Сталь угловая 32х32 мм
	т
	0,32852
	 

	8
	Смена задвижек диаметром: до 100 мм
	100 шт.
	0,08
	 

	 
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 89 мм
	шт.
	8
	 

	9
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм
	1 врезка
	8
	 

	10
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	1 врезка
	24
	 

	11
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм
	1 врезка
	24
	 

	 
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 15 мм
	шт.
	8
	 

	 
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм
	шт.
	24
	 

	 
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм
	шт.
	24
	 

	 
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25х3/4'
	шт.
	24
	 

	 
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х1'
	шт.
	24
	 

	 
	Электроды, диаметр 3 мм
	кг
	25
	 

	12
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	3,44
	 

	
	
	
	
	

	
	Примечание: объемы работ корректировать на месте.
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________

	(должность, подпись, расшифровка)


	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №3

	 Ремонт системы канализации в подвале, г. Струнино, кв. Дубки, д.8

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт канализации

	1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	1,16
	 

	2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм
	100 м трубопровода
	1,16
	 

	 
	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 125-110 мм
	шт.
	14
	 

	 
	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 150 мм
	шт.
	18
	 

	 
	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	18
	 

	 
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм
	шт.
	30
	 

	 
	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 110 мм
	шт.
	14
	 

	 
	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 110 мм
	шт.
	50
	 

	 
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм
	т
	0,01
	 

	 
	Сверла кольцевые алмазные диаметром 5 мм
	шт.
	1
	 

	
	
	
	
	

	
	Примечание: объемы работ корректировать на месте.
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________



	(должность, подпись, расшифровка)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №4.1.
Капитальный ремонт холодного водоснабжения дома №8 г. Струнино, кв. Дубки

№ пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

1

2

3

4

5

1

Смена задвижки стальной Ду=80 мм

шт.

1

 

2

Смена фланца Ду 80/63 мм

шт

1

 

3

Демонтаж стальных труб д=76 мм

м

30
 

4

Демонтаж стальных труб д=32 мм

м

155
 

5

Демонтаж труб стальных д=20 мм

м

10
 

6

Монтаж труб из полипропилена PN 10/63

м

32

 

7

Пробивка отверстий в перекрытиях

шт.

27

 

8

Монтаж труб из полипропилена PN 10/32

м

155
 

9

Монтаж труб из полипропилена PN 10/20

м

10
 

 

Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой д=32*1

шт.

8
 

 

Вентиль Ду 25

шт.

8
 

 

Вентиль Ду 15

шт.

32
 

 

Муфта полипропиленовая комбинированная с наружной резьбой разъемная д=32*1

шт.

8
 

 

Муфта полипропиленовая соединительная д=32 мм

шт

8
 

 

Муфта полипропиленовая комбинированная с наружной резьбой разъемная д=20*1/2

шт

32
 

 

Муфта полипропиленовая комбинированная с наружной резьбой разъемная д=20*1/2

шт

32
 

 

Угольник 90 град. полипропиленовый д=32 мм

шт

8
 

 

Угольник 90 град. полипропиленовый д=20 мм

шт

25
 

 

Тройник полипропиленовый переходной д=63*32*63мм

шт.

8
 

 

Хомуты д=63 мм в сборе

шт.

12
 

 

Хомуты д=90 мм в сборе

шт.

2
 

Примечание: Все объемы работ уточнить по месту
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №4.2.
 Установка приборов учета ХВС, г. Струнино, кв. Дубки, д.8



	
	
	
	
	

	Установка прибора учета
	
	
	

	№ пп
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Кол-во
	Прим.
	
	
	

	1
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 65 мм
	1 соединение
	1
	 
	
	
	

	2
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм
	1 узел
	1
	 
	
	
	

	3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм
	100 м трубопровода
	0,04
	 
	
	
	

	 
	Труба из полипропилена PN 20/63
	м
	3,75
	 
	
	
	

	 
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 63х2"
	шт.
	2
	 
	
	
	

	 
	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х50х63 мм
	шт.
	2
	 
	
	
	

	 
	Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 63 мм
	шт.
	2
	 
	
	
	

	 
	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 63 мм
	шт.
	2
	 
	
	
	

	4
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах диаметром 65 мм
	шт.
	1
	 
	
	
	

	5
	Счетчик холодной воды, марка ВСХ-65
	шт.
	1
	 
	
	
	


Примечание: Все объемы работ уточнить по месту
	
	
	
	
	

	
	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №5
	
	

	
	
	 Ремонт системы отопления в подвале, г. Струнино, кв. Дубки, д.2
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт системы отопления

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	3,44
	 

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	3,44
	 

	3
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм
	100 м трубопровода
	1,72
	 

	4
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	1,72
	 

	5
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм
	100 м трубопровода
	1,72
	 

	6
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	100 м трубопровода
	1,72
	 

	 
	Сталь угловая 32х32 мм
	т
	0,65704
	 

	7
	Смена задвижек диаметром: до 100 мм
	100 шт.
	0,16
	 

	 
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 89 мм
	шт.
	16
	 

	8
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм
	1 врезка
	16
	уточнить

	9
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	1 врезка
	48
	уточнить

	10
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм
	1 врезка
	48
	уточнить

	 
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 15 мм
	шт.
	16
	 

	 
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм
	шт.
	48
	 

	 
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм
	шт.
	48
	 

	 
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25х3/4'
	шт.
	48
	 

	 
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х1'
	шт.
	48
	 

	 
	Электроды, диаметр 3 мм
	кг
	50
	 

	11
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	3,44
	 

	12
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	3,44
	 

	13
	Окраска масляными составами трубопроводов
	100 м2
	1,27
	 

	14
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками
	10 м трубопровода
	68,8
	 

	 
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм
	м
	172
	 

	 
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 48 мм, толщина 9 мм
	м
	172
	 

	 
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 60 мм, толщина 9 мм
	м
	172
	 

	 
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм
	м
	172
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Примечание: объемы работ корректировать на месте.
	
	

	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________

	(должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	


                                              ВЕДОМОСТЬ  ОБЪЕМОВ РАБОТ №6
	
	 Ремонт системы канализации в подвале - г. Струнино, кв. Дубки, д.2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт канализации

	1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	2,32
	 

	2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм
	100 м трубопровода
	2,32
	 

	 
	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 125-110 мм
	шт.
	28
	 

	 
	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 150 мм
	шт.
	36
	 

	 
	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	36
	 

	 
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм
	шт.
	60
	 

	 
	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 110 мм
	шт.
	28
	 

	 
	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 110 мм
	шт.
	100
	 

	 
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм
	т
	0,02
	 

	
	
	
	
	

	
	Примечание: объемы работ корректировать на  месте.
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №7

	 Ремонт системы отопления в подвале, г. Струнино, кв. Дубки, д.4

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт системы отопления

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	2,58
	 

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	2,58
	 

	3
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм
	100 м трубопровода
	1,29
	 

	4
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	1,29
	 

	5
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм
	100 м трубопровода
	1,29
	 

	6
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм
	100 м трубопровода
	1,29
	 

	 
	Сталь угловая 32х32 мм
	т
	0,49278
	 

	7
	Смена задвижек диаметром: до 100 мм
	100 шт.
	0,12
	 

	 
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 89 мм
	шт.
	12
	 

	8
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм
	1 врезка
	12
	 

	9
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	1 врезка
	36
	 

	10
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм
	1 врезка
	36
	 

	 
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 15 мм
	шт.
	12
	 

	 
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм
	шт.
	36
	 

	 
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм
	шт.
	36
	 

	 
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25х3/4'
	шт.
	36
	 

	 
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х1'
	шт.
	36
	 

	 
	Электроды, диаметр 3 мм
	кг
	37,5
	 

	11
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	2,58
	 

	12
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
	100 м трубопровода
	2,58
	 

	
	
	
	
	

	
	Примечание: объемы работ корретировать на месте.
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________

	(должность, подпись, расшифровка)


	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №8

	 Ремонт системы канализации в подвале, г. Струнино, кв. Дубки, д.4

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Ремонт канализации

	1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	1,74
	 

	2
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм
	100 м трубопровода
	1,74
	 

	 
	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 125-110 мм
	шт.
	21
	 

	 
	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 150 мм
	шт.
	27
	 

	 
	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	27
	 

	 
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм
	шт.
	45
	 

	 
	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 110 мм
	шт.
	21
	 

	 
	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 110 мм
	шт.
	75
	 

	 
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм
	т
	0,015
	 

	
	Примечание: объемы работ корректировать на месте.
	
	
	

	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

К ЛОТУ  № 105
Раздел 1. Общие требования

1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

         1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту  внутридомовых инженерных систем электроснабжения в многоквартирных домах,  расположенных на территории Владимирской области  Александровского района, г. Струнино в 2014 году. 

        2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по конкурсу:                       246 422,00 рублей.




2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту:

- электроснабжения.

2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Владимирской области  на 2014 год, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783.

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

           1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


 2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев исчисляемых от фактической даты приемки работ  в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой (приложение №1вреждения.редачи объекта в работу до передачи объекта в эксплуатацию Подрядчик несет риск его случайной гибели или случайного ) является: 

	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	
	Выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения по адресу:   
      Владимирская область  Александровский  район, г. Струнино, кв. Дубки, д.3                                   
	246 422,00



               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней,  с даты подписания контракта

Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.

            При формировании сметной стоимости работ пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 

Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО.

Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; (ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);

· СНиП 3.01.01-85, СНиП III-4-80, государственных стандартов, технических условий. 
· ПУЭ утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204.

Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.

Техническое задание на выполнение

работ по капитальному ремонту системы электроснабжения.

	1
	Наименование, адрес объекта
	г. Струнино, ул. Дубки, д.3

Год постройки:1968
количество квартир -101 

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.

Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности электромонтажник с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, и иметь  соответствующий допуск к эксплуатации электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Не требуется.

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:

- СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» г. Москва, утвержденным постановлением Госстроя СССР от 11 декабря 1986 г. № 48.
- ПУЭ, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204.
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов- изготовителей оборудования.

Подрядчик должен:

- до начала работ должен согласовать с Заказчиком и предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы,

- до начала работ предъявить схему выполнения работ,

- электроснабжение жилого дома выполнить по 3 категории надежности;

- провести комплекс работ согласно ведомости объемов работ (приложение №2).

-выполнить технический отчет по приемо-сдаточным испытаниям;

- Содержание стройплощадки при ведении работ согласно СНиП 3.01.01-85, выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ. 


9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).


   -представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт


9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 



9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора.

9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 

работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа;

2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Адресная программа

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту системы 

электроснабжения многоквартирных домов

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Электроснабжение
	Стоимость руб.

	
	
	Кол-во    
	Ед. изм.
	

	1
	Владимирская  обл. Александровский р-н, 
г. Струнино, кв. Дубки, д.3
	101
	кв.
	246 422,00


Приложение №2

к техническому заданию

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1
	
	
	

	 Замена магистральной электропроводки от ШС до 5-го этажа каждого подъезда, г. Струнино, кв. Дубки, д.3

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	                           Раздел 1. Замена ШС и магистральной электропроводки
	
	
	

	1
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
	1 шт.
	2
	 
	
	
	

	 
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
	1 шт.
	2
	 
	
	
	

	 
	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73514-54 320 А
	компл.
	2
	 
	
	
	

	2
	Демонтаж кабеля
	100 м
	2,4
	 
	
	
	

	3
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	2,4
	 
	
	
	

	4
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2
	1000 м
	0,24
	 
	
	
	

	 
	Полоски и пряжки для крепления проводов
	100 шт.
	3,6
	 
	
	
	

	5
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг
	1 шт.
	6
	 
	
	
	

	 
	Бокс ЩРН-9 навесной (250х350х120)
	шт.
	6
	 
	
	
	

	 
	Наконечники кабельные медные сечением жилы 16 мм2, длиной 42 мм, диаметр 12 мм
	шт.
	24
	 
	
	
	

	 
	Зажим ответвительный
	шт.
	120
	 
	
	
	

	 
	Болт анкерный диаметром 12 мм
	шт.
	32
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Примечание: объемы работ корректировать на месте.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________
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