	№ Лота
	

	Адрес объекта
	Начальная (максимальная) стоимость, руб.

	


111
	
1.

	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома в г. Александрова Владимирской области
	
1 500 000,0


	
	2.
	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах г. Александрова Владимирской области
	7 185 900,00

	
	
	Итого:
	8 685 900,00




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1
К ЛОТУ № 111

Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 
         1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада в многоквартирном доме, расположенном на территории  г. Александров   Владимирской области  в 2014 году. 
        2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по конкурсу:  
 1 500 000,00 рублей.
                  
			2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту фасада многоквартирного  дома.
2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Владимирской области на 2014 год, утвержденный постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783.



3. Форма, сроки и порядок оплаты работ
           1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.
     	 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:
	2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.
	

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 

	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	
111
	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада по адресу:            Владимирская область
г. Александров  ул. Ф-ка Калинина, д.26                    
	

1 500 000,00
1 500 000,00



               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания контракта
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.
	Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 
          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.
            При формировании сметной стоимости работ  по лоту пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.
	3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО. Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.


Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса
6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);
· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.
· ТР 79-98 «По подготовке поверхностей наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий под отделку при их реконструкции и ремонте»
· ТР 85-98 «По входному контролю качества материалов, применяемых при отделке фасадов»
· ТР 118-01 «Материалы и технологии производства работ по очистке фасадов зданий и инженерных сооружений».
· ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 06.05.2000 №41) (ред. 01.02.2002)
· ВСН 40-96 «Инструкция по герметизации стыков при ремонте полносборных зданий» 
· ТР 116-01 «Технические рекомендации по технологии применения комплексной системы материалов, обеспечивающих качественное уплотнение и герметизацию стыков наружных стеновых панелей»
· ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»
· ТР 161-05 « Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем»
           В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 
Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".
Подрядчик обязан:
- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;
             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;
- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.
 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.


Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту фасада

	1
	Наименование, адрес объекта
	Владимирская обл. г. Александров,
   ул. Фабрика Калинина, д.26 
Год постройки:1982 
Площадь фасада всего : 1987,4 м2

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.
Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности штукатур-маляр, фасадчик, монтажник с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован. При выполнении высотных работ иметь допуск. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Не требуется

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:
-СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.
- 79-98 «По подготовке поверхностей наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий под отделку при их реконструкции и ремонте»
-ТР 85-98 «По входному контролю качества материалов, применяемых при отделке фасадов»
-ТР 118-01 «Материалы и технологии производства работ по очистке фасадов зданий и инженерных сооружений».
-ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 06.05.2000 №41) (ред. 01.02.2002)
-ВСН 40-96 «Инструкция по герметизации стыков при ремонте полносборных зданий» 
-ТР 116-01 «Технические рекомендации по технологии применения комплексной системы материалов, обеспечивающих качественное уплотнение и герметизацию стыков наружных стеновых панелей»
-ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»
- ТР 161-05 « Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем»
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования.
Подрядчик должен:
- до начала работ должен согласовать с Заказчиком и предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
- до начала работ предъявить схему выполнения работ.
- произвести комплекс работ по капитальному ремонту фасада согласно ведомости объемов работ (приложение №2).
- Содержание стройплощадки при ведении работ согласно СНиП 3.01.01-85, выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства. 





9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 
с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.
	9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.
Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:
	- Заказчик,
	- Технический надзор,
	- Подрядчик,
	- субподрядчик (при необходимости),
	- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),
	   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).
	   -представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт
	9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 	
9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора.
9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.



Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.
	Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
	Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
	В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 
его неотъемлемой частью

1. Приложение № 1: Адресная программа;
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.
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Приложение №1
к техническому заданию

Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирных домов

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Ремонт фасада
	Стоимость 
руб.

	
	
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	
Владимирская область г. Александров   ул. Ф-ка Калинина,  д.26

	1259,4
	кв.м.
	1 500 000,00
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Приложение №2
к техническому заданию
   
	

	  ВЕДОМОСТЬ №1
 объемов работ 

на капитальный ремонт межпанельных швов (по технологии «Теплый шов») дома № 26 по улице Фабрика Калинина

	№№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Вскрытие горизонтальных швов с очисткой от грязи, пыли, раствора, герметика и пр.
	п.м
	1259,4

	2.
	Вскрытие вертикальных швов с очисткой от грязи, пыли, раствора, герметика и пр.
	п.м
	910,8

	3.
	Заполнение горизонтального шва монтажной пеной
	п.м
	1259,4

	4.
	Заполнение вертикального шва монтажной пеной
	п.м
	910,8

	5.
	Монтаж утеплителя Вилатерм в горизонтальные швы
	п.м
	1259,4

	6.
	Монтаж утеплителя Вилатерм в вертикальные швы
	п.м
	910,8

	7.
	Промазка горизонтальных швов гидроизоляционной мастикой
	п.м
	1259,4

	8.
	Промазка вертикальных швов гидроизоляционной мастикой
	п.м
	910,8

	9.
	Погрузка мусора и перевозка на автомобилях-самосвалах на расстояние до 20 км.
	т
	по факту




Примечание: Все  объемы работ уточнить по месту




	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	











	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2
К ЛОТ №111

Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 
         1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту  внутридомовых инженерных систем теплоснабжения,  горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах , расположенных на территории г. Александров   Владимирской области  в 2014 году. 
        2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по конкурсу:                       7 185 900,00 рублей.
                  			
2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту:
- системы теплоснабжения,
-системы горячего водоснабжения,
- системы холодного водоснабжения,
- системы водоотведения.
2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в г. Александров   Владимирской области  на 2014 год, утвержденный постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783.
         

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

           1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.
     	 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:
	2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.
	







4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
    1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 

	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	111
	
1.1. Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения по адресу:
г. Александров ул. Ленина, д.26
г. Александров, ул. Ф-ка Калинина д.26
г. Александров, ул.Ленина, д.20
г. Александров Сосновский пер. д.19

1.2. Выполнение работ по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения  по адресу:
г. Александров ул. Ленина, д.26
г. Александров  ул.Ф-ка Калинина д.26
г. Александров, ул.Ленина, д.20 
г. Александров Сосновский пер. д.19
г. Александров  ул. Юбилейная, д.4

1.3.Выполнение работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения по адресу:
г. Александров ул. Ленина, д.26
г. Александров ул.  Ф-ка Калинина д.26
г. Александров, ул.Ленина, д.20
г. Александров Сосновский пер. д.19

1.4.Выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения по адресу:
г. Александров, ул. Ленина, д.26
г. Александров,  ул. Ф-ка Калинина д.26
г. Александров, ул.Ленина, д.20
г. Александров, Сосновский пер. д.19
	



1 562 594,00
458 470,00
458 470,00
989 440,00



356 048,00
330 582,00
330 582,00
254 329,00
785 900,00     


510 429,00
80 803,00
80 803,00
276 997,00
     


170 929,00
130 145,00
130 145,00
279 234,00
7 185 900,00




               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: не позднее 10 дней, с даты  подписания  контракта
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.
	Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.



5. Порядок формирования цены договора 
          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.
            При формировании сметной стоимости работ  по лоту № 111 пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.
	3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО.
             Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.


Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса
6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.
     

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);
· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.
           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 
  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 
Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".
Подрядчик обязан:
- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;
             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;
- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы, в соответствии с  ГОСТом.
 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.


Техническое задание по лоту № 111
Выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения.

	1
	Наименование, адрес объекта
	1.1.г. Александров  ул. Ленина, д.26
Год постройки: 1959
Объем здания   56,992 тыс.куб.м
1.1. г. Александров, ул. Ф-ка Калинина, д. 26
Год постройки: 1982
Объем здания   - тыс.куб.м (уточнить на месте)
1.3.г. Александров  ул. Ленина, д.20
Год постройки: 1972
Объем здания   16,855 тыс.куб.м
1.4.г. Александров  Сосновский пер., д.19
Год постройки: 1991
Объем здания   11,535 тыс.куб.м


	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.
Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электро-монтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Представить фотофиксацию существующей схемы  теплоснабжения до начала выполнения работ и рабочую схему теплоснабжения после проведения работ.

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:
- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» г. Москва, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1985 г. N 224 (с изменениями от 24 февраля 2000 г.). СНиП 3.01.01-85,
- СНиП 41-01-2003 — «Отопление вентиляция и кондиционирование», утв. Постановлением Госстроя России от 26 июня 2003г.
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования.
Подрядчик должен:
-  до начала работ должен согласовать с Заказчиком и предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы,
- до начала работ предъявить схему выполнения работ,
- Замену магистральных сетей выполнить по существующим трассам с сохранением существующих диаметров, указанных в сметной документации. 
- Расстояние между креплениями трубопроводов на горизонтальных участках должно быть:

	Диаметр условного прохода трубы, мм 
	Наибольшее расстояние, м, между средствами крепления трубопроводов 

	  
	неизолированных 
	изолированных 

	15 
	2,5 
	1,5 

	20 
	3 
	2 

	25 
	3,5 
	2 

	32 
	4 
	2,5 

	40 
	4,5 
	3 

	50 
	5 
	3 

	70,80 
	6 
	4 

	
00 
	6 
	4,5 

	125 
	7 
	5 

	150 
	8 
	6 


- Средства крепления стояков в жилых зданиях согласно СНиП.
- Обеспечить беспрепятственный доступ к запорной арматуре и разъемным соединениям вновь установленного розлива.
- Смену арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых.
-  Смену арматуры: задвижек.
- Произвести гидравлическое испытание трубопроводов системы в присутствии представителей управляющей компании. 
- Осуществить промывку внутренней системы, предъявить Заказчику анализы воды.
- Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения.
- В течение 2-х недель со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в МКД.
- Содержание стройплощадки при ведении работ согласно СНиП 3,01,01-85, выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства. 



Выполнение работ по капитальному ремонту систем горячего водоснабжения
	1
	Наименование, адрес объекта
	1.1. г. Александров  ул. Ленина, д.26
Год постройки: 1959
Количество квартир: 56
1.2. г. Александров  ул.Ф-ка Калинина, д.26
Год постройки: 1982
Количество квартир: 90
1.3.г. Александров  ул. Ленина, д.20
Год постройки: 1972
Количество квартир: 68
1.4.г. Александров  Сосновский пер., д.19
Год постройки: 1991
Количество квартир: 60
1.5. г. Александров  ул. Юбилейная, д.4
Год постройки: 1973
Количество квартир: 57

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.
Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электро-монтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Представить существующую рабочую схему системы после проведения работ 

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:
- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» г. Москва, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1985 г. N 224 (с изменениями от 24 февраля 2000 г.). СНиП 3.01.01-85,
- СНиП 41-01-2003 — «Отопление вентиляция и кондиционирование», утв. Постановлением Госстроя России от 26 июня 2003г.
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий исооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования.
Подрядчик должен:
-  до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы,
- Замену магистральных сетей выполнить по существующим трассам с сохранением существующих диаметров, указанных в сметной документации. 
- Расстояние между креплениями трубопроводов на горизонтальных участках должно быть:

	Диаметр условного прохода трубы, мм 
	Наибольшее расстояние, м, между средствами крепления трубопроводов 

	 
	неизолированных 
	изолированных 

	15 
	2,5 
	1,5 

	20 
	3 
	2 

	25 
	3,5 
	2 

	32 
	4 
	2,5 

	40 
	4,5 
	3 

	50 
	5 
	3 

	70,80 
	6 
	4 

	100 
	6 
	4,5 

	125 
	7 
	5 

	150 
	8 
	6 


- Средства крепления стояков в жилых зданиях, не менее 2-х на этаж.
- Обеспечить беспрепятственный доступ к запорной арматуре и разъемным соединениям вновь установленного розлива.
- Смену арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых.
-  Смену арматуры: задвижек.
- Произвести гидравлическое испытание трубопроводов системы в присутствии представителей управляющей компании. 
- произвести хим.анализы холодной воды.
- Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения.
- В течении 2-х недель со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в МКД.
- Выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства. 




Выполнение работ по капитальному ремонту систем холодного водоснабжения
	1
	Наименование, адрес объекта
	1.1.г. Александров  ул. Ленина, д.26
Год постройки: 1959
Количество квартир: 56
1.2.г. Александров  ул.Ф-ка Калинина, д.26
Год постройки: 1982
Количество квартир: 90
1.3.г. Александров  ул. Ленина, д.20
Год постройки: 1972
Количество квартир: 68
1.4.г. Александров  Сосновский пер., д.19
Год постройки: 1991
Количество квартир: 60


	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.
Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электро-монтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Представить существующую рабочую схему системы после проведения работ 

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:
- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» г. Москва, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1985 г. N 224 (с изменениями от 24 февраля 2000 г.). СНиП 3.01.01-85,
- СНиП 41-01-2003 — «Отопление вентиляция и кондиционирование», утв. Постановлением Госстроя России от 26 июня 2003г.
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий исооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования.
Подрядчик должен:
-  до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы,
- Замену магистральных сетей выполнить по существующим трассам с сохранением существующих диаметров, указанных в сметной документации. 
- Расстояние между креплениями трубопроводов на горизонтальных участках должно быть:

	Диаметр условного прохода трубы, мм 
	Наибольшее расстояние, м, между средствами крепления трубопроводов 

	 
	неизолированных 
	изолированных 

	15 
	2,5 
	1,5 

	20 
	3 
	2 

	25 
	3,5 
	2 

	32 
	4 
	2,5 

	40 
	4,5 
	3 

	50 
	5 
	3 

	70,80 
	6 
	4 

	100 
	6 
	4,5 

	125 
	7 
	5 

	150 
	8 
	6 


- Средства крепления стояков в жилых зданиях, не менее 2-х на этаж.
- Обеспечить беспрепятственный доступ к запорной арматуре и разъемным соединениям вновь установленного розлива.
- Смену арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых.
-  Смену арматуры: задвижек.
- Произвести гидравлическое испытание трубопроводов системы в присутствии представителей управляющей компании. 
- произвести хим.анализы холодной воды.
- Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения.
- В течении 2-х недель со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в МКД.
- Выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства. 




Выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения
	1
	Наименование, адрес объекта
	1.1.г. Александров  ул. Ленина, д.26
Год постройки: 1959
Количество квартир: 56
1.2.г. Александров  ул.Ф-ка Калинина, д.26
Год постройки: 1982
Количество квартир: 90
1.3.г. Александров  ул. Ленина, д.20
Год постройки: 1972
Количество квартир: 68
1.4.г. Александров  Сосновский пер., д.19
Год постройки: 1991
Количество квартир: 60

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.
Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электро-монтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Представить существующую рабочую схему системы после проведения работ 

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:
- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» г. Москва, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1985 г. N 224 (с изменениями от 24 февраля 2000 г.). СНиП 3.01.01-85,
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования.
Подрядчик должен:
-  до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы,
- Замену магистральных сетей выполнить по существующим трассам с сохранением существующих диаметров, указанных в сметной документации. 
- Обеспечить беспрепятственный доступ к разъемным соединениям вновь установленного розлива.
- Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения.
- предъявить выпуски ВО по акту скрытых работ.
- выпуски, проходящие через фундамент здания и через стенку приемного колодца должны быть загерметизированы.
- все соединения трубопроводов должны быть зачеканены.
- стояки ВО в подвальном помещении должны опираться на кирпичную или бетонную опору.
- не допускать слива воды из системы ВО в подвальное помещение.
- межэтажные перекрытия, в местах прохода труб ВО должны быть заделаны цементно-песчаными смесями.
- В течении 2-х недель со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в МКД.
- Выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства. 



9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 
с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.
	9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.
Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:
	- Заказчик,
	- Технический надзор,
	- Подрядчик,
	- субподрядчик (при необходимости),
	- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),
	   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).
	   -представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт
	9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 	
9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора.
9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.



Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.
	Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
	Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
	В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 
его неотъемлемой частью

1. Приложение № 1: Адресная программа;
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.
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Приложение №1 
Адресная программа на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения, холодного, горячего водоснабжения и водоотведения многоквартирных домов

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Холодное водоснабжение
	Горячее водоснабжение
	Теплоснабжение
	Водоотведение

	
	
	Кол-во    
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.

	1
	г. Александров ул. Ленина, д.26
	
56
	кв.
	56
	Кв.
	56,992
	тыс.куб.м.
	56
	кв.

	2
	г. Александров  ул. Ф-ка Калинина д.26
	90
	кв.
	90
	Кв.
	-
	тыс.куб.м
	90
	кв.

	3
	г. Александров, ул.Ленина, д.20
	68
	кв.
	68
	Кв.
	16,855
	тыс.куб.м.
	68
	кв.

	4
	г. Александров Сосновский пер. д.19
	60
	кв.
	60
	Кв.
	56,992
	тыс.куб.м.
	60
	кв.

	5
	г. Александров  ул.Юбилейная, д.4
	
	
	57
	кв.
	-
	-
	-
	-
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Ведомость объемов работ №1

	
	
	
	

	на капитальный ремонт систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения в многоквартирном доме по адресу: г.Александров, ул.Ленина, д.26

	
	

	1.
	Система отопления
	 
	 

	1.1.
	Демонтаж системы отопления по подвалу
	 
	 

	*
	труба ст. 108
	м
	200

	*
	труба ст. 76
	м
	180

	*
	труба ст. 50
	м
	53

	*
	труба ст. 32
	м
	60

	*
	труба ст. 25
	м
	40

	*
	труба ст. 20
	м
	20

	*
	кран перекрытия стояка 25
	шт.
	34

	*
	кран перекрытия стояка 3/4"
	шт.
	16

	1.2.
	Демонтаж системы отопления по чердаку
	 
	 

	*
	труба ст. 50
	м
	320

	*
	труба ст. 25
	м
	53

	*
	труба ст. 20
	м
	30

	*
	задвижка Ду 80
	шт.
	2

	*
	кран перекрытия стояка 25
	шт.
	34

	*
	кран перекрытия стояка 3/4"
	шт.
	16

	1.3.
	Монтаж системы отопления по подвалу
	 
	 

	*
	труба п/п армир. 90
	м
	200

	*
	труба п/п армир. 75
	м
	180

	*
	труба п/п армир. 63
	м
	53

	*
	труба п/п армир. 32
	м
	60

	*
	труба п/п армир. 25
	м
	40

	*
	труба п/п армир. 20
	м
	20

	*
	затвор дисковый Ду 65
	шт.
	8

	*
	фланец п/п 90
	шт.
	6

	*
	фланец п/п 75
	шт.
	16

	*
	бурт под фланец п/п 90
	шт.
	6

	*
	бурт под фланец п/п 75
	шт.
	16

	*
	переход п/п 90х75
	шт.
	2

	*
	переход п/п 90х63
	шт.
	2

	*
	переход п/п 75х63
	шт.
	8

	*
	переход п/п 63х32
	шт.
	8

	*
	тройник п/п 90х90х90
	шт.
	2

	*
	тройник п/п 75х75х75
	шт.
	8

	*
	тройник п/п 75х32х75
	шт.
	26

	*
	тройник п/п 75х25х75
	шт.
	16

	*
	тройник п/п 32х32х32
	шт.
	14

	*
	тройник п/п 32х20х32
	шт.
	40

	*
	тройник п/п 25х20х25
	шт.
	16

	*
	угол п/п 90 на 90*
	шт.
	20

	*
	угол п/п 75 на 90*
	шт.
	20

	*
	угол п/п 63 на 90*
	шт.
	10

	*
	угол п/п 32 на 90*
	шт.
	20

	*
	угол п/п 25 на 90*
	шт.
	20

	*
	муфта соед. п/п 90
	шт.
	50

	*
	муфта соед. п/п 75
	шт.
	50

	*
	муфта соед. п/п 63
	шт.
	80

	*
	муфта соед. п/п 32
	шт.
	15

	*
	муфта соед. п/п 25
	шт.
	10

	*
	американка п/п в/р 25х3/4"
	шт.
	16

	*
	американка п/п в/р 32х1"
	шт.
	40

	*
	кран шар. п/п 32
	шт.
	40

	*
	кран шар. п/п 25
	шт.
	16

	*
	кран шар. п/п 20
	шт.
	56

	*
	резьба на приварку 3/4"
	шт.
	16

	*
	резьба на приварку 1"
	шт.
	16

	1.4.
	Монтаж системы отопления по чердаку
	 
	 

	*
	труба п/п армир. 90
	м
	8

	*
	труба п/п армир. 63
	м
	320

	*
	труба п/п армир. 32
	м
	53

	*
	труба п/п армир. 25
	м
	20

	*
	труба п/п армир. 20
	м
	10

	*
	затвор дисковый Ду 80
	шт.
	2

	*
	фланец п/п 90
	шт.
	2

	*
	бурт под фланец п/п 90
	шт.
	2

	*
	переход п/п 90х63
	шт.
	2

	*
	переход п/п 63х32
	шт.
	2

	*
	тройник п/п 90х32х90
	шт.
	4

	*
	тройник п/п 63х32х63
	шт.
	28

	*
	тройник п/п 63х25х63
	шт.
	16

	*
	тройник п/п 32х32х32
	шт.
	6

	*
	тройник п/п 32х20х32
	шт.
	34

	*
	тройник п/п 25х20х25
	шт.
	16

	*
	угол п/п 63 на 90*
	шт.
	20

	*
	угол п/п 32 на 90*
	шт.
	5

	*
	угол п/п 25 на 90*
	шт.
	20

	*
	американка п/п в/р 25х3/4"
	шт.
	16

	*
	американка п/п в/р 32х1"
	шт.
	34

	*
	кран шар. п/п 32
	шт.
	34

	*
	кран шар. п/п 25
	шт.
	16

	*
	кран шар. п/п 20
	шт.
	50

	1.5.
	Монтаж узла учета тепловой энергии
	 
	 

	*
	кран шаровой Ру-16 Ду 100
	шт.
	2

	*
	затвор дисковый Ду 80
	шт.
	2

	*
	счетчик ВСТН-80
	шт.
	2

	*
	фильтр магнитный Ду 100
	шт.
	2

	*
	фланец ст. Ру-16 Ду 100
	шт.
	2

	*
	фланец ст. Ру-16 Ду 80
	шт.
	8

	*
	труба ст. 89х3,0
	м
	3

	*
	манометр МТ-100 Ру-10
	шт.
	2

	*
	резьба на приварку 1/2"
	шт.
	2

	*
	кран трехходовой 1/2"
	шт.
	2

	*
	термопреобразователь без гильз Рt-500
	компл.
	1

	*
	гильза L-82
	шт.
	2

	*
	тепловычислитель ВТЭ-к2
	шт.
	2

	*
	бокс ЩРН
	шт.
	1

	1.6.
	Изоляция трубопроводов
	 
	 

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 90
	м
	208

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 75
	м
	180

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 63
	м
	373

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 32
	м
	113

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 25
	м
	60

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 20
	м
	30

	 

	2.
	Система ХВС
	 
	 

	2.1.
	Демонтаж системы ХВС
	 
	 

	*
	труба ст. 108
	м
	30

	*
	труба ст. 89
	м
	30

	*
	труба ст. 76
	м
	30

	*
	труба ст. 57
	м
	20

	*
	труба ст. 40
	м
	16

	*
	труба ст. 1"
	м
	60

	*
	труба ст. 3/4"
	м
	10

	*
	кран перекрытия стояка 50
	шт.
	1

	*
	кран перекрытия стояка 1"
	шт.
	13

	*
	кран перекрытия стояка 3/4"
	шт.
	2

	*
	кран перекрытия стояка 1/2"
	шт.
	1

	*
	отвод 89
	шт.
	5

	2.2.
	Монтаж системы ХВС
	 
	 

	*
	труба п/п 75
	м
	90

	*
	труба п/п 63
	м
	160

	*
	труба п/п 32
	м
	60

	*
	труба п/п 25
	м
	10

	*
	фланец п/п 63
	шт.
	3

	*
	бурт под фланец п/п 63
	шт.
	3

	*
	затвор дисковый Ду 50
	шт.
	1

	*
	тройник п/п 75х75х75
	шт.
	3

	*
	тройник п/п 75х32х75
	шт.
	13

	*
	тройник п/п 75х25х75
	шт.
	4

	*
	тройник п/п 63х20х63
	шт.
	1

	*
	тройник п/п 32х20х32
	шт.
	13

	*
	тройник п/п 25х20х25
	шт.
	4

	*
	тройник п/п 20х20х20
	шт.
	1

	*
	угол п/п 75 на 90*
	шт.
	5

	*
	угол п/п 75 на 45*
	шт.
	5

	*
	переход п/п 75х63
	шт.
	7

	*
	переход п/п 63х32
	шт.
	1

	*
	кран шар. п/п 32
	шт.
	13

	*
	кран шар. п/п 25
	шт.
	4

	*
	кран шар. п/п 20
	шт.
	19

	*
	резьба на приварку 1"
	шт.
	12

	2.3.
	Монтаж узла учета ХВС
	 
	 

	*
	затвор дисковый Ду 50
	шт.
	1

	*
	фланец ст. Ду 50 Ру 16
	шт.
	6

	*
	фильтр ФМФ-50 Ру 16
	шт.
	1

	*
	счетчик ВСХН-50
	шт.
	1

	2.4.
	Изоляция трубопроводов
	 
	 

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 75
	м
	90

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 63
	м
	160

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 32
	м
	60

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 25
	м
	10

	 

	3.
	Система канализации
	 
	 

	3.1.
	Демонтаж системы канализации
	 
	 

	*
	труба чуг. 110х1,5 м
	шт.
	8

	*
	труба чуг. 110х2 м
	шт.
	10

	*
	труба чуг. 110х3 м
	шт.
	6

	*
	труба чуг. 110х0,25 м
	шт.
	10

	*
	труба чуг. 50х0,25 м
	шт.
	6

	*
	тройник косой 110
	шт.
	9

	*
	тройник прямой 110х50х110
	шт.
	6

	*
	тройник прямой 110
	шт.
	6

	*
	ревизия 110
	шт.
	7

	*
	угол 110х45*
	шт.
	17

	*
	угол 50х45*
	шт.
	6

	*
	крестовина косая 110
	шт.
	1

	3.2.
	Монтаж системы канализации
	 
	 

	*
	труба ПЭ 110х1,5 м
	шт.
	8

	*
	труба ПЭ 110х2 м
	шт.
	10

	*
	труба ПЭ 110х3 м
	шт.
	6

	*
	труба ПЭ 110х0,25 м
	шт.
	10

	*
	труба ПЭ 50х0,25 м
	шт.
	6

	*
	переход чуг./пласт. 110х173
	шт.
	13

	*
	тройник ПЭ косой 110
	шт.
	9

	*
	ревизия ПЭ 110
	шт.
	7

	*
	угол ПЭ 110х45*
	шт.
	17

	*
	тройник ПЭ прямой 110х50х110
	шт.
	6

	*
	тройник ПЭ прямой 110
	шт.
	6

	*
	крестовина ПЭ косая 110
	шт.
	1

	*
	манжета ПЭ 110х173
	шт.
	7

	*
	переход ПЭ прямой 110х50
	шт.
	6

	 

	4.
	Система ГВС
	 
	 

	4.1.
	Демонтаж системы ГВС
	 
	 

	*
	трубопроводы ст. 76
	м
	42

	*
	трубопроводы ст. 40
	м
	39

	*
	трубопроводы ст. 25
	м
	30

	4.2.
	Монтаж системы ГВС
	 
	 

	*
	труба п/п армир. 63
	м
	84

	*
	труба п/п армир. 50
	м
	84

	*
	труба п/п армир. 32
	м
	30

	*
	труба п/п армир. 20
	м
	2

	*
	тройник п/п 63х32х63
	шт.
	15

	*
	тройник п/п 63х20х63
	шт.
	1

	*
	тройник п/п 50х32х50
	шт.
	15

	*
	тройник п/п 50х20х50
	шт.
	1

	*
	тройник п/п 32х20х32
	шт.
	30

	*
	кран шар. п/п 32
	шт.
	30

	*
	кран шар. п/п 20
	шт.
	32

	*
	угол п/п 63х90 град.
	шт.
	8

	*
	угол п/п 50х90 град.
	шт.
	8

	*
	угол п/п 32х90 град.
	шт.
	60

	*
	муфта п/п 63
	шт.
	30

	*
	муфта п/п 50
	шт.
	30

	*
	муфта п/п 32
	шт.
	10

	*
	американка п/п 32х1` вн.р.
	шт.
	30

	*
	бурт п/п 63 с фланцем 50
	шт.
	2

	*
	хомут на ножке 63
	шт.
	84

	*
	хомут на ножке 50
	шт.
	84

	4.3.
	Сварочные работы
	 
	 

	*
	фланец 50
	шт.
	2

	*
	переход 76х50
	шт.
	2

	*
	задвижка чуг. 50 с обрезиненным клином
	шт.
	2

	*
	болты М-16 L-7 см
	шт.
	16

	*
	гайки М-16
	шт.
	16

	*
	резьба 1`
	шт.
	30

	4.4.
	Монтаж узла учета ГВС
	 
	 

	*
	затвор дисковый Ду 50
	шт.
	2

	*
	фланец ст. Ду 50 Ру 16
	шт.
	6

	*
	фильтр ФМФ-50 Ру 16
	шт.
	2

	*
	счетчик ВСГН-50
	шт.
	2

	4.5.
	Изоляция трубопроводов
	 
	 

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 63
	м
	84

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 50
	м
	84

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 32
	м
	30

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 20
	м
	2

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Составил:
	
	

	Ведомость объемов работ №2

	
	
	
	

	на капитальный ремонт систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в подвале многоквартирного дома по адресу: г.Александров, ул.Фабрика Калинина, д.26

	
	
	
	

	1.
	Система ГВС
	 
	 

	1.1.
	Демонтаж системы ГВС
	 
	 

	*
	трубопроводы ст. 76
	м
	44

	*
	трубопроводы ст. 57
	м
	44

	*
	трубопроводы ст. 40
	м
	6

	*
	трубопроводы ст. 32
	м
	105

	*
	трубопроводы ст. 25
	м
	6

	*
	трубопроводы ст. 20
	м
	12

	1.2.
	Монтаж системы ГВС
	 
	 

	*
	труба п/п армир. 75
	м
	44

	*
	труба п/п армир. 63
	м
	52

	*
	труба п/п армир. 40
	м
	117

	*
	труба п/п армир. 32
	м
	8

	*
	труба п/п армир. 25
	м
	28

	*
	труба п/п армир. 20
	м
	10

	*
	тройник п/п 75х75х75
	шт.
	1

	*
	тройник п/п 75х63х75
	шт.
	1

	*
	тройник п/п 75х40х75
	шт.
	5

	*
	тройник п/п 75х32х75
	шт.
	4

	*
	тройник п/п 75х25х75
	шт.
	5

	*
	тройник п/п 63х40х63
	шт.
	8

	*
	тройник п/п 63х32х63
	шт.
	1

	*
	тройник п/п 63х25х63
	шт.
	6

	*
	тройник п/п 50х32х50
	шт.
	1

	*
	тройник п/п 50х25х50
	шт.
	1

	*
	тройник п/п 40х40х40
	шт.
	4

	*
	тройник п/п 40х20х40
	шт.
	12

	*
	тройник п/п 32х20х32
	шт.
	6

	*
	тройник п/п 25х20х25
	шт.
	12

	*
	кран шар. п/п 40
	шт.
	14

	*
	кран шар. п/п 32
	шт.
	6

	*
	кран шар. п/п 25
	шт.
	16

	*
	кран шар. п/п 20
	шт.
	30

	*
	угол п/п 63х90 град.
	шт.
	2

	*
	угол п/п 40х90 град.
	шт.
	5

	*
	муфта п/п 75
	шт.
	6

	*
	муфта п/п 63
	шт.
	6

	*
	муфта п/п 40
	шт.
	1

	*
	муфта комб. п/п 63х2` нар.р.
	шт.
	1

	*
	муфта комб. п/п 40х31 1/4` нар.р.
	шт.
	1

	*
	американка п/п 63х2` нар.р.
	шт.
	2

	*
	американка п/п 63х2` вн.р.
	шт.
	1

	*
	американка п/п 40х1 1/4` вн.р.
	шт.
	14

	*
	американка п/п 40х1 1/4` нар.р.
	шт.
	1

	*
	американка п/п 32х1` вн.р.
	шт.
	6

	*
	американка п/п 25х3/4` вн.р.
	шт.
	12

	*
	переход п/п 75х63
	шт.
	3

	*
	переход п/п 63х25
	шт.
	3

	*
	переход п/п 40х25
	шт.
	3

	*
	кран латун. шар. 2`
	шт.
	1

	*
	кран латун. 40
	шт.
	1

	*
	кран бронз. 32
	шт.
	2

	*
	кран бронз. 50
	шт.
	2

	*
	резьба 1 1/4`
	шт.
	1

	*
	резьба 2`
	шт.
	1

	*
	баченок 32
	шт.
	2

	*
	баченок 50
	шт.
	2

	1.3.
	Изоляция трубопроводов
	 
	 

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 75
	м
	44

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 63
	м
	52

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 40
	м
	117

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 32
	м
	8

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 25
	м
	28

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 20
	м
	10

	 

	2.
	Система ХВС
	 
	 

	2.1.
	Демонтаж системы ХВС
	 
	 

	*
	трубопроводы ст. 76
	м
	34

	*
	трубопроводы ст. 57
	м
	13

	*
	трубопроводы ст. 32
	м
	5

	*
	трубопроводы ст. 25
	м
	7

	*
	трубопроводы ст. 20
	м
	4

	2.2.
	Монтаж системы ХВС
	 
	 

	*
	труба п/п 75
	м
	34

	*
	труба п/п 63
	м
	13

	*
	труба п/п 40
	м
	6

	*
	труба п/п 32
	м
	6

	*
	труба п/п 25
	м
	8

	*
	тройник п/п 75х40х75
	шт.
	5

	*
	тройник п/п 75х32х75
	шт.
	3

	*
	тройник п/п 75х25х75
	шт.
	4

	*
	тройник п/п 63х32х63
	шт.
	4

	*
	переход п/п 75х63
	шт.
	3

	*
	переход п/п 63х50
	шт.
	1

	*
	кран шар. п/п 40
	шт.
	5

	*
	кран шар. п/п 32
	шт.
	3

	*
	кран шар. п/п 25
	шт.
	4

	*
	кран шар. п/п 20
	шт.
	12

	*
	тройник п/п 40х20х40
	шт.
	5

	*
	тройник п/п 32х20х32
	шт.
	3

	*
	тройник п/п 25х20х25
	шт.
	4

	*
	муфта п/п 75
	шт.
	6

	*
	американка п/п 40х1 1/4` вн.р.
	шт.
	5

	*
	американка п/п 32х1` вн.р.
	шт.
	3

	*
	американка п/п 25х3/4` вн.р.
	шт.
	4

	2.3.
	Изоляция трубопроводов
	 
	 

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 75
	м
	34

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 63
	м
	13

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 40
	м
	6

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 32
	м
	6

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 25
	м
	8

	 

	3.
	Система канализации
	 
	 

	3.1.
	Демонтаж системы канализации
	 
	 

	*
	трубопроводы чуг. 110
	м
	100

	*
	трубопроводы чуг. 50
	м
	4

	3.2.
	Монтаж системы канализации
	 
	 

	*
	труба ПЭ 110х3 м
	шт.
	17

	*
	труба ПЭ 110х2 м
	шт.
	13

	*
	труба ПЭ 110х1 м
	шт.
	15

	*
	труба ПЭ 110х0,5 м
	шт.
	10

	*
	труба ПЭ 110х0,25 м
	шт.
	10

	*
	труба ПЭ 50х2 м
	шт.
	1

	*
	труба ПЭ 50х1 м
	шт.
	2

	*
	тройник ПЭ 110х110х110 45 град.
	шт.
	32

	*
	тройник ПЭ 110х50х110 45 град.
	шт.
	4

	*
	заглушка ПЭ 110
	шт.
	6

	*
	отвод ПЭ 110 45 град.
	шт.
	45

	*
	ревизия ПЭ 110
	шт.
	16

	*
	переход 110х127
	шт.
	10

	*
	переход 110х50
	шт.
	3

	 

	4.
	Система отопления
	 
	 

	4.1.
	Демонтаж системы отопления
	 
	 

	*
	трубопроводы ст. 108
	м
	77

	*
	трубопроводы ст. 89
	м
	47

	*
	трубопроводы ст. 76
	м
	62

	*
	трубопроводы ст. 57
	м
	114

	*
	трубопроводы ст. 32
	м
	56

	*
	трубопроводы ст. 20
	м
	48

	*
	трубопроводы ст. 15
	м
	6

	4.2.
	Монтаж системы отопления
	 
	 

	*
	трба п/п армир. 110
	м
	77

	*
	трба п/п армир. 90
	м
	47

	*
	трба п/п армир. 75
	м
	62

	*
	трба п/п армир. 63
	м
	114

	*
	трба п/п армир. 40
	м
	56

	*
	трба п/п армир. 25
	м
	48

	*
	трба п/п армир. 20
	м
	28

	*
	тройник п/п 90х90х90
	шт.
	4

	*
	тройник п/п 90х25х90
	шт.
	2

	*
	тройник п/п 75х75х75
	шт.
	8

	*
	тройник п/п 75х25х75
	шт.
	11

	*
	тройник п/п 75х20х75
	шт.
	1

	*
	тройник п/п 63х25х63
	шт.
	20

	*
	тройник п/п 63х15х63
	шт.
	5

	*
	тройник п/п 40х25х40
	шт.
	17

	*
	тройник п/п 25х20х25
	шт.
	48

	*
	тройник п/п 20х20х20
	шт.
	6

	*
	переход п/п 110х90
	шт.
	6

	*
	переход п/п 90х75
	шт.
	6

	*
	переход п/п 90х63
	шт.
	2

	*
	переход п/п 75х63
	шт.
	24

	*
	переход п/п 63х40
	шт.
	12

	*
	переход п/п 40х25
	шт.
	10

	*
	угол п/п 75х90 град.
	шт.
	10

	*
	угол п/п 63х90 град.
	шт.
	4

	*
	угол п/п 20х90 град.
	шт.
	10

	*
	кран перекрытия стояка п/п 25
	шт.
	58

	*
	кран перекрытия стояка п/п 20
	шт.
	6

	*
	кран сброса п/п 20
	шт.
	54

	*
	кран для слива воды п/п 25
	шт.
	2

	*
	американка п/п 25х3/4 вн.р.
	шт.
	48

	*
	американка п/п 20х1/2 вн.р.
	шт.
	6

	*
	бурт п/п 110 с фланцем 110
	шт.
	2

	*
	бурт п/п 90 с фланцем 90
	шт.
	4

	*
	бурт п/п 63 с фланцем 63
	шт.
	16

	*
	муфта п/п 90 
	шт.
	12

	*
	муфта п/п 75
	шт.
	16

	*
	муфта п/п 63
	шт.
	14

	*
	муфта п/п 40
	шт.
	7

	4.4.
	Изоляция трубопроводов
	 
	 

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 110
	м
	77

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 90
	м
	47

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 75
	м
	62

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 63
	м
	114

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 40
	м
	56

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 25
	м
	48

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 20
	м
	28

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Составил:
	
	

	
	
	
	



	Ведомость объемов работ №3

	
		

	
	
	
	

	на капитальный ремонт систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в подвале многоквартирного дома по адресу: г.Александров, ул. Ленина д.20

	
	
	
	

	1.
	Система ГВС
	 
	 

	1.1.
	Демонтаж системы ГВС
	 
	 

	*
	трубопроводы ст. 76
	м
	44

	*
	трубопроводы ст. 57
	м
	44

	*
	трубопроводы ст. 40
	м
	6

	*
	трубопроводы ст. 32
	м
	105

	*
	трубопроводы ст. 25
	м
	6

	*
	трубопроводы ст. 20
	м
	12

	1.2.
	Монтаж системы ГВС
	 
	 

	*
	труба п/п армир. 75
	м
	44

	*
	труба п/п армир. 63
	м
	52

	*
	труба п/п армир. 40
	м
	117

	*
	труба п/п армир. 32
	м
	8

	*
	труба п/п армир. 25
	м
	28

	*
	труба п/п армир. 20
	м
	10

	*
	тройник п/п 75х75х75
	шт.
	1

	*
	тройник п/п 75х63х75
	шт.
	1

	*
	тройник п/п 75х40х75
	шт.
	5

	*
	тройник п/п 75х32х75
	шт.
	4

	*
	тройник п/п 75х25х75
	шт.
	5

	*
	тройник п/п 63х40х63
	шт.
	8

	*
	тройник п/п 63х32х63
	шт.
	1

	*
	тройник п/п 63х25х63
	шт.
	6

	*
	тройник п/п 50х32х50
	шт.
	1

	*
	тройник п/п 50х25х50
	шт.
	1

	*
	тройник п/п 40х40х40
	шт.
	4

	*
	тройник п/п 40х20х40
	шт.
	12

	*
	тройник п/п 32х20х32
	шт.
	6

	*
	тройник п/п 25х20х25
	шт.
	12

	*
	кран шар. п/п 40
	шт.
	14

	*
	кран шар. п/п 32
	шт.
	6

	*
	кран шар. п/п 25
	шт.
	16

	*
	кран шар. п/п 20
	шт.
	30

	*
	угол п/п 63х90 град.
	шт.
	2

	*
	угол п/п 40х90 град.
	шт.
	5

	*
	муфта п/п 75
	шт.
	6

	*
	муфта п/п 63
	шт.
	6

	*
	муфта п/п 40
	шт.
	1

	*
	муфта комб. п/п 63х2` нар.р.
	шт.
	1

	*
	муфта комб. п/п 40х31 1/4` нар.р.
	шт.
	1

	*
	американка п/п 63х2` нар.р.
	шт.
	2

	*
	американка п/п 63х2` вн.р.
	шт.
	1

	*
	американка п/п 40х1 1/4` вн.р.
	шт.
	14

	*
	американка п/п 40х1 1/4` нар.р.
	шт.
	1

	*
	американка п/п 32х1` вн.р.
	шт.
	6

	*
	американка п/п 25х3/4` вн.р.
	шт.
	12

	*
	переход п/п 75х63
	шт.
	3

	*
	переход п/п 63х25
	шт.
	3

	*
	переход п/п 40х25
	шт.
	3

	*
	кран латун. шар. 2`
	шт.
	1

	*
	кран латун. 40
	шт.
	1

	*
	кран бронз. 32
	шт.
	2

	*
	кран бронз. 50
	шт.
	2

	*
	резьба 1 1/4`
	шт.
	1

	*
	резьба 2`
	шт.
	1

	*
	баченок 32
	шт.
	2

	*
	баченок 50
	шт.
	2

	1.3.
	Изоляция трубопроводов
	 
	 

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 75
	м
	44

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 63
	м
	52

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 40
	м
	117

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 32
	м
	8

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 25
	м
	28

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 20
	м
	10

	 

	2.
	Система ХВС
	 
	 

	2.1.
	Демонтаж системы ХВС
	 
	 

	*
	трубопроводы ст. 76
	м
	34

	*
	трубопроводы ст. 57
	м
	13

	*
	трубопроводы ст. 32
	м
	5

	*
	трубопроводы ст. 25
	м
	7

	*
	трубопроводы ст. 20
	м
	4

	2.2.
	Монтаж системы ХВС
	 
	 

	*
	труба п/п 75
	м
	34

	*
	труба п/п 63
	м
	13

	*
	труба п/п 40
	м
	6

	*
	труба п/п 32
	м
	6

	*
	труба п/п 25
	м
	8

	*
	тройник п/п 75х40х75
	шт.
	5

	*
	тройник п/п 75х32х75
	шт.
	3

	*
	тройник п/п 75х25х75
	шт.
	4

	*
	тройник п/п 63х32х63
	шт.
	4

	*
	переход п/п 75х63
	шт.
	3

	*
	переход п/п 63х50
	шт.
	1

	*
	кран шар. п/п 40
	шт.
	5

	*
	кран шар. п/п 32
	шт.
	3

	*
	кран шар. п/п 25
	шт.
	4

	*
	кран шар. п/п 20
	шт.
	12

	*
	тройник п/п 40х20х40
	шт.
	5

	*
	тройник п/п 32х20х32
	шт.
	3

	*
	тройник п/п 25х20х25
	шт.
	4

	*
	муфта п/п 75
	шт.
	6

	*
	американка п/п 40х1 1/4` вн.р.
	шт.
	5

	*
	американка п/п 32х1` вн.р.
	шт.
	3

	*
	американка п/п 25х3/4` вн.р.
	шт.
	4

	2.3.
	Изоляция трубопроводов
	 
	 

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 75
	м
	34

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 63
	м
	13

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 40
	м
	6

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 32
	м
	6

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 25
	м
	8

	 

	3.
	Система канализации
	 
	 

	3.1.
	Демонтаж системы канализации
	 
	 

	*
	трубопроводы чуг. 110
	м
	100

	*
	трубопроводы чуг. 50
	м
	4

	3.2.
	Монтаж системы канализации
	 
	 

	*
	труба ПЭ 110х3 м
	шт.
	17

	*
	труба ПЭ 110х2 м
	шт.
	13

	*
	труба ПЭ 110х1 м
	шт.
	15

	*
	труба ПЭ 110х0,5 м
	шт.
	10

	*
	труба ПЭ 110х0,25 м
	шт.
	10

	*
	труба ПЭ 50х2 м
	шт.
	1

	*
	труба ПЭ 50х1 м
	шт.
	2

	*
	тройник ПЭ 110х110х110 45 град.
	шт.
	32

	*
	тройник ПЭ 110х50х110 45 град.
	шт.
	4

	*
	заглушка ПЭ 110
	шт.
	6

	*
	отвод ПЭ 110 45 град.
	шт.
	45

	*
	ревизия ПЭ 110
	шт.
	16

	*
	переход 110х127
	шт.
	10

	*
	переход 110х50
	шт.
	3

	 

	4.
	Система отопления
	 
	 

	4.1.
	Демонтаж системы отопления
	 
	 

	*
	трубопроводы ст. 108
	м
	77

	*
	трубопроводы ст. 89
	м
	47

	*
	трубопроводы ст. 76
	м
	62

	*
	трубопроводы ст. 57
	м
	114

	*
	трубопроводы ст. 32
	м
	56

	*
	трубопроводы ст. 20
	м
	48

	*
	трубопроводы ст. 15
	м
	6

	4.2.
	Монтаж системы отопления
	 
	 

	*
	трба п/п армир. 110
	м
	77

	*
	трба п/п армир. 90
	м
	47

	*
	трба п/п армир. 75
	м
	62

	*
	трба п/п армир. 63
	м
	114

	*
	трба п/п армир. 40
	м
	56

	*
	трба п/п армир. 25
	м
	48

	*
	трба п/п армир. 20
	м
	28

	*
	тройник п/п 90х90х90
	шт.
	4

	*
	тройник п/п 90х25х90
	шт.
	2

	*
	тройник п/п 75х75х75
	шт.
	8

	*
	тройник п/п 75х25х75
	шт.
	11

	*
	тройник п/п 75х20х75
	шт.
	1

	*
	тройник п/п 63х25х63
	шт.
	20

	*
	тройник п/п 63х15х63
	шт.
	5

	*
	тройник п/п 40х25х40
	шт.
	17

	*
	тройник п/п 25х20х25
	шт.
	48

	*
	тройник п/п 20х20х20
	шт.
	6

	*
	переход п/п 110х90
	шт.
	6

	*
	переход п/п 90х75
	шт.
	6

	*
	переход п/п 90х63
	шт.
	2

	*
	переход п/п 75х63
	шт.
	24

	*
	переход п/п 63х40
	шт.
	12

	*
	переход п/п 40х25
	шт.
	10

	*
	угол п/п 75х90 град.
	шт.
	10

	*
	угол п/п 63х90 град.
	шт.
	4

	*
	угол п/п 20х90 град.
	шт.
	10

	*
	кран перекрытия стояка п/п 25
	шт.
	58

	*
	кран перекрытия стояка п/п 20
	шт.
	6

	*
	кран сброса п/п 20
	шт.
	54

	*
	кран для слива воды п/п 25
	шт.
	2

	*
	американка п/п 25х3/4 вн.р.
	шт.
	48

	*
	американка п/п 20х1/2 вн.р.
	шт.
	6

	*
	бурт п/п 110 с фланцем 110
	шт.
	2

	*
	бурт п/п 90 с фланцем 90
	шт.
	4

	*
	бурт п/п 63 с фланцем 63
	шт.
	16

	*
	муфта п/п 90 
	шт.
	12

	*
	муфта п/п 75
	шт.
	16

	*
	муфта п/п 63
	шт.
	14

	*
	муфта п/п 40
	шт.
	7

	4.4.
	Изоляция трубопроводов
	 
	 

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 110
	м
	77

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 90
	м
	47

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 75
	м
	62

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 63
	м
	114

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 40
	м
	56

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 25
	м
	48

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 20
	м
	28

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.




	
	

	
	                               Ведомость объемов работ №4.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	
	

	на капитальный ремонт систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, теплоснабжения (полипропилен), водооведения (полиэтилен) в подвале многоквартирного дома по адресу: г.Александров, Сосновский пер., д.19

	
	
	
	

	1.
	Система ГВС
	 
	 

	1.1.
	Демонтаж системы ГВС
	 
	 

	*
	трубопроводы ст. 76
	м
	12

	*
	трубопроводы ст. 57
	м
	10

	*
	трубопроводы ст. 40
	м
	39

	*
	трубопроводы ст. 25
	м
	42

	*
	трубопроводы ст. 20
	м
	40

	1.2.
	Монтаж системы ГВС с выходом на 1-й этаж
	 
	 

	*
	труба п/п армир. 63
	м
	44

	*
	труба п/п армир. 50
	м
	22

	*
	труба п/п армир. 32
	м
	30

	*
	труба п/п армир. 25
	м
	40

	*
	труба п/п армир. 20
	м
	2

	*
	тройник п/п 63х32х63
	шт.
	7

	*
	тройник п/п 63х25х63
	шт.
	4

	*
	тройник п/п 63х20х63
	шт.
	1

	*
	тройник п/п 50х32х50
	шт.
	4

	*
	тройник п/п 50х25х50
	шт.
	4

	*
	тройник п/п 32х20х32
	шт.
	12

	*
	тройник п/п 25х20х25
	шт.
	8

	*
	кран шар. п/п 32
	шт.
	12

	*
	кран шар. п/п 25
	шт.
	8

	*
	кран шар. п/п 20
	шт.
	21

	*
	угол п/п 63 на 90 град.
	шт.
	2

	*
	угол п/п 32 на 90 град.
	шт.
	24

	*
	угол п/п 25 на 90 град.
	шт.
	16

	*
	муфта соед. п/п 63
	шт.
	12

	*
	муфта соед. п/п 50
	шт.
	10

	*
	муфта соед. п/п 32
	шт.
	10

	*
	муфта соед. п/п 25
	шт.
	10

	*
	муфта комб. п/п 32х1` вн.р.
	шт.
	12

	*
	муфта комб. п/п 25х3/4` вн.р.
	шт.
	8

	*
	бурт п/п 63 с фланцем 50
	шт.
	1

	*
	соединитель Gebo 1` нар.р.
	шт.
	12

	*
	соединитель Gebo 3/4` нар.р.
	шт.
	8

	*
	хомут на ножке 63
	шт.
	28

	*
	хомут на ножке 50
	шт.
	14

	*
	хомут на ножке 32
	шт.
	3

	*
	хомут на ножке 25
	шт.
	32

	*
	переход п/п 63х50
	шт.
	1

	*
	переход п/п 50х32
	шт.
	1

	*
	пробивка перекрытий
	шт.
	20

	1.3.
	Сварочные работы
	 
	 

	*
	фланец 50
	шт.
	1

	*
	переход 76х50
	шт.
	1

	*
	отвод 50
	шт.
	1

	*
	труба 50
	м
	1

	*
	задвижка чуг. 50 с обрезиненным клином
	шт.
	1

	*
	фильтр магнитный 50
	шт.
	1

	*
	болты М-16 L-7 см
	шт.
	12

	*
	гайки М-16
	шт.
	12

	1.4.
	Изоляция трубопроводов
	 
	 

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 63
	м
	44

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 50
	м
	22

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 32
	м
	30

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 25
	м
	40

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 20
	м
	2

	 

	2.
	Система ХВС
	 
	 

	2.1.
	Демонтаж системы ХВС
	 
	 

	*
	трубопроводы ст. 89
	м
	8

	*
	трубопроводы ст. 57
	м
	50

	*
	трубопроводы ст. 25
	м
	42

	*
	трубопроводы ст. 20
	м
	40

	2.2.
	Монтаж системы ХВС с выходом на 1-й этаж
	 
	 

	*
	труба п/п 63
	м
	46

	*
	труба п/п 50
	м
	16

	*
	труба п/п 32
	м
	36

	*
	труба п/п 25
	м
	40

	*
	труба п/п 20
	м
	2

	*
	тройник п/п 63х63х63
	шт.
	1

	*
	тройник п/п 63х32х63
	шт.
	8

	*
	тройник п/п 63х25х63
	шт.
	4

	*
	тройник п/п 63х20х63
	шт.
	1

	*
	тройник п/п 50х32х50
	шт.
	2

	*
	тройник п/п 50х25х50
	шт.
	4

	*
	тройник п/п 32х20х32
	шт.
	12

	*
	тройник п/п 25х20х25
	шт.
	8

	*
	переход п/п 63х50
	шт.
	2

	*
	переход п/п 50х32
	шт.
	2

	*
	кран шар. п/п 32
	шт.
	12

	*
	кран шар. п/п 25
	шт.
	8

	*
	кран шар. п/п 20
	шт.
	21

	*
	угол п/п 63 на 90 град.
	шт.
	4

	*
	угол п/п 32 на 90 град.
	шт.
	24

	*
	угол п/п 25 на 90 град.
	шт.
	16

	*
	муфта п/п 63
	шт.
	12

	*
	муфта п/п 50
	шт.
	10

	*
	муфта п/п 32
	шт.
	10

	*
	муфта п/п 25
	шт.
	10

	*
	муфта комб. п/п 32х1` вн.р.
	шт.
	12

	*
	муфта комб. п/п 25х3/4` вн.р.
	шт.
	8

	*
	бурт п/п 63 с фланцем 50
	шт.
	1

	*
	соединитель Gebo 1` нар.р.
	шт.
	12

	*
	соединитель Gebo 3/4` нар.р.
	шт.
	8

	*
	хомут на ножке 63
	шт.
	32

	*
	хомут на ножке 50
	шт.
	10

	*
	хомут на ножке 32
	шт.
	8

	*
	хомут на ножке 25
	шт.
	32

	*
	пробивка перекрытий
	шт.
	20

	2.3.
	Сварочные работы
	 
	 

	*
	фланец 50
	шт.
	1

	*
	переход 89х50
	шт.
	1

	*
	отвод 50
	шт.
	1

	*
	труба 50
	м
	1

	*
	задвижка чуг. с обрезиненным клином 50
	шт.
	1

	*
	фильтр магнитный 50
	шт.
	1

	*
	болты М-16 L-7 см
	шт.
	12

	*
	гайки М-16
	шт.
	12

	2.4.
	Изоляция трубопроводов
	 
	 

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 63
	м
	46

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 50
	м
	16

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 32
	м
	36

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 25
	м
	40

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 20
	м
	2

	 

	4.
	Система отопления
	 
	 

	4.1.
	Демонтаж системы отопления
	 
	 

	*
	трубопроводы ст. 89
	м
	72

	*
	трубопроводы ст. 76
	м
	32

	*
	трубопроводы ст. 50
	м
	172

	*
	трубопроводы ст. 32
	м
	77

	*
	трубопроводы ст. 25
	м
	26

	*
	трубопроводы ст. 20
	м
	72

	*
	трубопроводы ст. 15
	м
	156

	4.2.
	Монтаж системы отопления
	 
	 

	*
	трба п/п армир. 110
	м
	48

	*
	трба п/п армир. 90
	м
	32

	*
	трба п/п армир. 75
	м
	172

	*
	трба п/п армир. 50
	м
	80

	*
	трба п/п армир. 32
	м
	24

	*
	трба п/п армир. 25
	м
	72

	*
	трба п/п армир. 20
	м
	156

	*
	тройник п/п 110х75х110
	шт.
	4

	*
	тройник п/п 110х20х110
	шт.
	2

	*
	тройник п/п 90х75х90
	шт.
	2

	*
	тройник п/п 75х75х75
	шт.
	24

	*
	тройник п/п 75х20х75
	шт.
	2

	*
	тройник п/п 50х25х50
	шт.
	26

	*
	тройник п/п 75х25х75
	шт.
	8

	*
	тройник п/п 50х20х50
	шт.
	28

	*
	тройник п/п 32х25х32
	шт.
	8

	*
	тройник п/п 32х20х32
	шт.
	8

	*
	тройник п/п 25х20х25
	шт.
	48

	*
	тройник п/п 20х20х20
	шт.
	32

	*
	переход п/п 110х90
	шт.
	2

	*
	переход п/п 90х75
	шт.
	2

	*
	переход п/п 75х50
	шт.
	32

	*
	переход п/п 50х32
	шт.
	8

	*
	заглушка п/п 50
	шт.
	24

	*
	заглушка п/п 25
	шт.
	8

	*
	угол п/п 110х90 град.
	шт.
	4

	*
	угол п/п 75х90 град.
	шт.
	16

	*
	угол п/п 25х90 град.
	шт.
	96

	*
	угол п/п 20х90 град.
	шт.
	64

	*
	кран шар. п/п 25
	шт.
	48

	*
	кран шар. п/п 20
	шт.
	114

	*
	американка п/п 25х3/4 вн.р.
	шт.
	48

	*
	американка п/п 20х1/2 вн.р.
	шт.
	32

	*
	бурт п/п 110 с фланцем 100
	шт.
	2

	*
	муфта п/п 110 
	шт.
	12

	*
	муфта п/п 90 
	шт.
	8

	*
	муфта п/п 75
	шт.
	60

	*
	муфта п/п 50
	шт.
	20

	*
	муфта п/п 32
	шт.
	4

	*
	муфта п/п 25 
	шт.
	30

	*
	муфта п/п 20 
	шт.
	70

	*
	хомут на ножке 110
	шт.
	48

	*
	хомут на ножке 90
	шт.
	30

	*
	хомут на ножке 75
	шт.
	132

	*
	хомут на ножке 50
	шт.
	60

	*
	хомут на ножке 32
	шт.
	16

	*
	хомут на ножке 20
	шт.
	120

	4.3.
	Сварочные работы
	 
	 

	*
	фланец 100
	шт.
	2

	*
	переход 100х89
	шт.
	2

	*
	задвижка чуг. 100 с обрезиненным клином 
	шт.
	2

	*
	болты М-16 L-7 см
	шт.
	24

	*
	гайки М-16
	шт.
	24

	*
	резьба 3/4
	шт.
	48

	*
	резьба 1/2
	шт.
	32

	4.4.
	Изоляция трубопроводов
	 
	 

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 110
	м
	48

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 90
	м
	32

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 75
	м
	172

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 50
	м
	80

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 32
	м
	24

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 25
	м
	72

	*
	утеплитель НПЭ трубный для труб 20
	м
	156

	 

	3.
	Система канализации
	 
	 

	3.1.
	Демонтаж системы канализации
	 
	 

	*
	трубопроводы чуг. 110
	шт.
	104

	*
	трубопроводы чуг. 50
	шт.
	36

	3.2.
	Монтаж системы канализации
	 
	 

	*
	труба ПЭ 110х3 м
	шт.
	23

	*
	труба ПЭ 110х2 м
	шт.
	5

	*
	труба ПЭ 110х1,5 м
	шт.
	14

	*
	труба ПЭ 110х1 м
	шт.
	3

	*
	труба ПЭ 110х0,5 м
	шт.
	3

	*
	труба ПЭ 50х3 м
	шт.
	8

	*
	труба ПЭ 50х1,5 м
	шт.
	8

	*
	тройник ПЭ 110х110х110 45 град.
	шт.
	20

	*
	тройник ПЭ 110х50х110 45 град.
	шт.
	8

	*
	тройник ПЭ 50х50х50 45 град.
	шт.
	8

	*
	крестовина ПЭ 110 45 град.
	шт.
	4

	*
	заглушка ПЭ 110
	шт.
	21

	*
	заглушка ПЭ 50
	шт.
	8

	*
	отвод ПЭ 110 45 град.
	шт.
	27

	*
	отвод ПЭ 50 45 град.
	шт.
	40

	*
	переход чуг./пласт. 110
	шт.
	12

	*
	переход чуг./пласт. 50
	шт.
	8

	*
	ревизия канализац. п/п 110
	шт.
	17

	*
	хомут на ножке 110
	шт.
	68

	*
	хомут на ножке 50
	шт.
	56

	
	
	
	

	
	Примечание: объемы работ корректировать на месте.
	
	

	
	
	
	

	
	Составил:
	
	



	
	
	
	
	

	
	                                   ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №5

	
	            Капитальный ремонт участка трубопровода водоснабжения по ул. Юбилейная д.4

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	    1
	Разборка трубопроводов диаметром до 32 мм
	м
	470
	 

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,62
	 

	3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	2,21
	 

	 
	Труба из полипропилена PN 25/25
	м
	221
	 

	 
	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм
	шт.
	26
	 

	 
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25х1/2"
	шт.
	24
	 

	 
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм
	шт.
	10
	 

	 
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25х1/2'
	шт.
	12
	 

	 
	Кран шаровой  размером 1"
	шт.
	71
	 

	 
	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х15х25 мм
	шт.
	118
	 

	4
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	2,49
	 

	 
	Труба из полипропилена PN 25/32
	м
	249
	 

	 
	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм
	шт.
	24
	 

	 
	Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 32х1/2"
	шт.
	12
	 

	 
	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм
	шт.
	67
	 

	 
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 32х1"
	шт.
	24
	 

	 
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм
	шт.
	4
	 

	 
	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм
	шт.
	14
	 

	 
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х1'
	шт.
	12
	 

	 
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм
	шт.
	1
	 

	4
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм
	100 м трубопровода
	0,12
	 

	 
	Труба из полипропилена PN 25/40
	м
	12
	 

	 
	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм
	шт.
	1
	 

	 
	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм
	шт.
	2
	 

	 
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм
	шт.
	2
	 

	 
	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм
	шт.
	2
	 

	5
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,5
	 

	 
	Труба из полипропилена PN 25/50
	м
	50
	 

	 
	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм
	шт.
	1
	 

	 
	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм
	шт.
	1
	 

	 
	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм
	шт.
	10
	 

	 
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 50х2"
	шт.
	1
	 

	 
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм
	шт.
	8
	 

	 
	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х32 мм
	шт.
	2
	 

	 
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм
	шт.
	1
	 

	 
	Кран шаровой размером 1/2"
	шт.
	154
	 

	6
	Приварка резьб к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (прим)
	шт
	2
	 

	 
	Резьба диаметром 50 мм
	шт
	1
	 

	 
	Резьба диаметром 32 мм
	шт
	1
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	
	

	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________

	(должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	

	Проверил: ___________________________

	(должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	







