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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к лоту №13
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту крыш в многоквартирных домах, расположенных на территории г. Ковров, в 2014 году.


   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по торгам:                                        14  661  401, 70 рублей.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту крыш многоквартирных домов.

2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в г. Ковров на 2014 год, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

           1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	13
	 г. Ковров, Транспортная  ул. д. 79
 г. Ковров, Брюсова   ул. д.23 
 г. Ковров, Ватутина   ул. д.2б 
 г. Ковров, Брюсова  ул. д.25 
 г. Ковров, Брюсова   ул. д.27 
 г. Ковров, Ленина  ул. д.7 
 г. Ковров, Ленина  ул. д.11 
 г. Ковров, Ленина   ул. д. 13
г. Ковров,  Владимирская ул. д.1

г. Ковров,  Гастелло ул. д.5

г. Ковров, Димитрова ул. д.4

 
	1 728 000 ,00

1 610 348 ,96
1 237 549 ,20
1 516 995 ,27
1 590995,27
2 240 325,00

2 389 696 ,00
1 045 492 ,00
562 000,00
370 000,00
370 000,00
14 661 401,70


               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания контракта
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.

            При формировании сметной стоимости работ  по лоту  пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО.

Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);
· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту  жесткой  кровли

по лоту № 13.

	1
	Адрес объекта

характеристики
	1.1 г. Ковров   ул. Транспортная   д 79 
 5 этажное, здание – кирпичное, 

год постройки – 1966
площадь кровли – 1157,0м2 ;                  

1.2 г. Ковров ул. Брюсова  д. 23
2 этажное, здание –  ш/б,  
год постройки – 1951 
площадь кровли –  656,0м2 ;        

1.3 г. Ковров ул. Ватутина д.  2б
 3 этажное, здание – кирпичное, 

год постройки – 1959 
площадь кровли – 580,0м2 ;       
1.4 г. Ковров ул.  Брюсова д. 25
2 этажа, здание –  ш/б, 

год постройки – 1950
площадь кровли –  691,0 м2 ;        

1.5 г. Ковров  ул.  Брюсова д. 27 
3этажное, здание – кирпичное, 

год постройки – 1959
площадь кровли –  580,0м2 ;                  

1.6 г. Ковров ул.  пр- кт Ленина  д.  7 
4 этажа, здание – кирпичное, 

год постройки – 1959
площадь кровли –  1500,0м2 ;                  

1.7 г. Ковров     ул. пр-кт Ленина д. 11 
 4 этажное, здание – кирпичное, 

год постройки – 1958
площадь кровли –  1600,0м2 ;
1.8 г. Ковров,  пр-кт Ленина, д.13       

2-этажное  ш/б здание 1952 год постройки,
площадь кровли- 700 м2
1.9 г. Ковров, ул Владимирская д.1, 
2 этажное кирпичное,1962год постройки, 
площадь кровли – 166 м2

1.10 г. Ковров, ул. Гастелло д.5,
1948 год постройки этажное ш/б,
площадь кровли 254 м2

1.11 г. Ковров, ул. Димитрова 4, здание – ш/б, 
1948 года постройки 2 этажное, 
площадь кровли – 254 м2

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	2.1. Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	3.1. Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	4.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	5.1. Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	6.1. Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	7.1. Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	8.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	10.1. Ограждение строительной площадки,

10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности кровельщик, проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы необходимо выполнять в соответствии с ОТ и ТБ.

	11
	Указания о необходимости:

- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов

- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями

- разработки интерьеров помещений

- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	11.1. Подрядчику необходимо произвести испытания  кровельных ограждений и пожарных лестниц после их монтажа, с оформлением протокола.

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	12.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП-II-26-76 «Кровли», утвержденных постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 декабря 1976 года № 226 
12.2. Покрытие жесткой кровли выполнять из оцинкованной кровельной стали толщиной не менее 0,7 мм с соблюдением технологии производства по ремонту кровель из кровельной стали. 

12.3. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее:

- демонтаж кровли из металлических листов;

 - устройство кровли средней сложности, с настенными желобами и свесами;

 - смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1м.;

 - смена частей водосточных труб (воронки с земли, лестниц или подмостей);

 - смена частей канализационного стояка: патрубка;  

 - смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах;

 - ограждение кровель перилами;

 - смена обрешетки с прозорами из  досок или брусков;

 - смена стропильных ног из бревен;  

 - смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги;

 - огнезащита сменяемых деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов;
-устройство пароизоляции;
 - устройство продухов; 

 - устройство слуховых окон;    

 - установка решеток жалюзийных;              - устройство конькового продуха является обязательным;

 - оштукатуривание поверхности дымовых труб;  

 - произвести уборку мусора на строительной площадке.
12.4. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без увеличения стоимости.


9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).


   -представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт


9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора.

9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Вид покрытия крыши
	Ремонт крыш
	Стоимость по сметам

руб.

	
	
	жесткая
	мягкая
	шиферная
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	г. Ковров, ул. Транспортная д.79
	V
	
	
	1157,00
	кв.м.
	1 728 000 ,00

	2
	г. Ковров, ул. Брюсова  д.23
	V
	
	
	656,00
	кв.м.
	1 610 348 , 96

	3
	г. Ковров, ул. Ватутина  д.2б
	V
	
	
	580,00
	кв.м.
	1 237 549 ,20

	4
	г. Ковров, ул. Брюсова  д.25
	V
	
	
	691,00
	кв.м.
	1 516 995 ,27

	5
	г. Ковров, ул. Брюсова, д.27
	V
	
	
	580,00
	кв.м.
	1 590 995,27

	6
	г. Ковров, пр-кт Ленина д.7
	V
	
	
	1500,00
	кв.м.
	2 240 325 ,00

	7
	г. Ковров, пр-кт Ленина д 11
	V
	
	
	1600,00
	кв.м.
	2 386 696 ,00

	8
	г. Ковров, пр-кт Ленина д.13
	V
	
	
	700,00
	кв.м.
	1 045 492,00

	9
	г. Ковров, ул. Владимирская д.1
	V
	
	
	166,00
	кв.м.
	562 000,00

	10
	г. Ковров, ул. Гастелло д.5
	V
	
	
	254,00
	кв.м.
	370 000,00

	11
	г. Ковров, ул. Димитрова д.4
	V
	
	
	254,00
	кв.м.
	370 000,00


Приложение №2
к техническому заданию

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


      Ведомость объемов работ.


Капитального ремонта крыши по адресу ул. Транспортная д.79, г.Ковров

	№
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Объем
	Примечание

	1
	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов
	М2
	1157

	

	2
	Смена металлических ограждений.
	м
	240
	уточнить

	3
	Разборка  мелких покрытий и обделок из листовой
стали желобов
	м
	240
	 

	4
	Ремонт стропильных ног 
	м
	400
	уточнить

	5
	Разборка  слуховых окон   
	шт
	4
	

	6
	 Смена обрешётки с прозорами из досок толщиной до 30мм.
	М2
	1157
	

	7
	Устройство   слуховых окон
	ш
	4
	

	8
	 Устройство пароизоляции из рубероида в 1 слой
	М2
	1157

	

	9
	Окраска металлических ограждений
	М2
	120
	уточнить

	10
	Обивка слуховых окон оцинкованной сталью
	М2
	9
	

	11
	Установка жалюзийных решеток
	 шт
	3
	

	12
	Смена примыканий к деревянным стенам
	м
	36
	уточнить

	13
	Оштукатуривание дымовых труб
	М2
	19
	

	13
	Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами
	М2
	1157
	

	14
	Устройство колпаков над вентшахтами в два канала
	шт
	  12
	

	15
	Огнебиозащита  деревянных элементов крыши 
	М2
	1157

	

	16
	Смена прямых звеньев водосточных труб
	м
	  165
	

	17
	Смена водосточных воронок с люлек

	шт
	    10
	

	18
	Смена отливов водосточных труб

	шт
	    10
	

	19
	Смена колен водосточных труб

	шт 
	   10
	

	20
	Смена ухватов водосточных труб
	шт
	     5
	

	21
	Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	  26   
	

	22
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	т
	  26
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте
	
	
	

	
	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

	Капитальный ремонт крыши по ул. Брюсова д.23, г. Ковров.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	6,56
	 

	2
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	6,56
	 

	3
	Устройсто кровли по готовым прогонам из профнастила НС 35-1000-0,7
	100 м2 кровли
	6,56
	 

	4
	Смена кобылок
	100 м2
	1,69
	уточнить на месте

	5
	Демонтаж утеплителя (шлак)
	м3
	30
	 

	7
	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных
	100 окон
	0,02
	 

	8
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	2
	 

	9
	Устройство подшивки карниза
	100 м2
	0,4
	 

	10
	Окраска карниза
	100 м2
	0,4
	 

	11
	Смена стропильных ног
	100 м
	2,09
	уточнить на месте

	12
	Установка пароизоляционного слоя на чердаке
	100 м2
	4,5
	 

	13
	Утепление плитами минераловатными марки М-125
	м3
	22,5
	 

	14
	Ремонт кирпичной кладки дымовых труб
	м3
	8,4
	уточнить на месте

	15
	Укладка ходовых досок
	100 м
	1
	 

	16
	Огнебиозащита деревянных конструкций
	100 м2
	6,56
	 

	17
	Ограждение кровель перилами (снегозадержатели)
	100 м ограждения
	1,1
	уточнить на месте

	18
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	40
	 

	19
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	1 т груза
	40
	 

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

	Капитальный ремонт крыши по ул. Ватутина д.2б

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	5,8
	 

	2
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	5,8
	 

	3
	Устройств

о кровли по готовым прогонам из профнастила НС 35-1000-0,7
	100 м2 кровли
	5,8
	 

	4
	Смена металлических ограждений 
	100 м
	0,95
	 

	5
	Смена желобов настенных
	100 м
	0,95
	 

	6
	Демонтаж утеплителя (шлак)
	м3
	30
	уточнить на месте

	7
	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных
	100 окон
	0,03
	 

	8
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	3
	 

	9
	Устройство подшивки карниза
	100 м2
	0,5
	 

	10
	Окраска карниза
	100 м2
	0,5
	 

	11
	Смена стропильных ног
	100 м
	0,285
	 

	12
	Установка пароизоляционного слоя на чердаке
	100 м2
	4,35
	 

	13
	Утепление плитами минераловатными марки М-125
	м3
	22
	 

	14
	Ремонт кирпичной кладки дымовых труб
	м3
	11,74
	уточнить на месте

	15
	Укладка ходовых досок
	100 м
	1
	 

	16
	Огнебиозащита деревянных конструкций
	100 м2
	5,8
	 

	17
	Ограждение кровель перилами (снегозадержатели)
	100 м ограждения
	1,1
	уточнить на месте

	18
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	33
	 

	19
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	1 т груза
	33
	 

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
	
	

	Капитальный ремонт крыши по ул. Брюсова д.25, г. Ковров
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	1
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	6,91
	 
	
	

	2
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	6,91
	 
	
	

	3
	Устройство кровли по готовым прогонам из профнастила НС 35-1000-0,7
	100 м2 кровли
	6,91
	 
	
	

	4
	Демонтаж утеплителя (шлак)
	м3
	30
	уточнить на месте
	
	

	5
	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных
	100 окон
	0,03
	 
	
	

	8
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	3
	 
	
	

	9
	Устройство подшивки карниза
	100 м2
	0,4
	 
	
	

	10
	Окраска карниза
	100 м2
	0,4
	 
	
	

	11
	Смена стропильных ног
	100 м
	1,8
	уточнить на месте
	
	

	12
	Установка пароизоляционного слоя на чердаке
	100 м2
	5,22
	 
	
	

	13
	Утепление плитами минераловатными марки М-125
	м3
	26,1
	 
	
	

	14
	Ремонт кирпичной кладки дымовых труб
	м3
	8,4
	уточнить на месте
	
	

	15
	Укладка ходовых досок
	100 м
	1
	 
	
	

	16
	Огнебиозащита деревянных конструкций
	100 м2
	6,91
	 
	
	

	17
	Ограждение кровель перилами (снегозадержатели)
	100 м ограждения
	1,1
	уточнить на месте
	
	

	18
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	35
	 
	
	

	19
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	1 т груза
	35
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

	Капитальный ремонт крыши по ул. Брюсова, д.27, г. Ковров.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	5,8
	 

	2
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	5,8
	 

	3
	Смена кобылок
	100 м2
	0,74
	 

	4
	Смена отдельных частей мауэрлатов
	100 м
	0,1
	 

	4
	Устройство фронтонов
	100 м2
	0,12
	 

	3
	Устройство кровли по готовым прогонам из профнастила НС 35-1000-0,7
	100 м2 кровли
	5,8
	 

	4
	Демонтаж утеплителя (шлак)
	м3
	31,3
	уточнить на месте

	5
	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных
	100 окон
	0,03
	 

	8
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	3
	 

	9
	Устройство подшивки карниза
	100 м2
	0,4
	 

	10
	Окраска карниза
	100 м2
	0,4
	 

	11
	Смена стропильных ног
	100 м
	1,8
	уточнить на месте

	12
	Установка пароизоляционного слоя на чердаке
	100 м2
	4,8
	 

	13
	Утепление плитами минераловатными марки М-125
	м3
	26,1
	 

	14
	Ремонт кирпичной кладки дымовых труб
	м3
	8,4
	уточнить на месте

	15
	Укладка ходовых досок
	100 м
	1
	 

	16
	Огнебиозащита деревянных конструкций
	100 м2
	5,8
	 

	17
	Ограждение кровель перилами (снегозадержатели)
	100 м ограждения
	1,1
	уточнить на месте

	18
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	35
	 

	19
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	1 т груза
	35
	 

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ведомость объемов работ

На ремонт кровли в доме № 13 по проспекту Ленина, г.Ковров

	№ п/п
	Наименование работы
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбоцементных листов
	М2
	700



	2
	Смена отделок из листовой стали
	М2
	102,0

	3
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30мм
	М2
	320,0

	4
	Устройство кровель по готовым прогонам из профнастила НС35-1000-0,7
	М2
	700

	5
	Устройство воздуховодов в коньке кровли
	шт
	2

	6
	Устройство снегозадержания 
	м
	71(уточнить)

	
	Вывоз мусора
	т
	15

	7
	Огнебиозащита деревянных конструкций
	М2
	700




Объемы ремонтных работ корректировать на месте.

Составил:

ВЕДОМОСТЬ  ОБЪЕМОВ РАБОТ

На ремонт кровли в доме № 11 по проспекту Ленина, г. Ковров

	№ п/п
	Наименование работы
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Разборка парапетных решеток
	м
	221

	2
	Ограждение кровли перилами
	м
	221

	3
	Разборка покрытий из асбоцементных листов
	М2
	1600

	4
	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной до 50 мм ( уточнить толщину)
	КВ.м.
	510,0

	5
	Смена мелких покрытий из листовой стали (настенных желобов)
	м
	221

	6
	Смена мелких покрытий из листовой стали (карнизные свесы)
	м
	221

	7
	Устройство кровель по готовым прогонам из профнастила НС 35-1000-0,7 (ендова 22 м)
	М2
	1600

	8
	Устройство снегозадержания (уточнить на месте)
	м
	95 

	9
	Устройство вытяжных коробов в кольце коробки
	Шт.
	4

	10
	Смена отделок из листовой стали, примыканий к дымовым трубам (уточнить на месте)
	м
	140

	11
	Смена отделок из листовой стали, примыканий к слуховым окнам (уточнить на месте)
	м
	20

	12
	Вывоз мусора
	тонна
	28

	13
	Огнебиозащита деревянных конструкций
	М2
	1600


Объемы ремонтных работ корректировать на месте

Составил:

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На ремонт кровли в доме № 7 по проспекту Ленина, г. Ковров

	№ п/п
	Наименование работы
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Разборка парапетных решеток 
	м
	170,0

	2
	Ограждение кровель перилами
	м.
	170,0

	3
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбоцементных листов
	М2 
	1500

(уточнить)

	4
	Смена мелких покрытий из листовой стали (карнизные свесы)
	м.
	170,0

	5
	Смена мелких покрытий из листовой стали (настенных желобов)
	м.
	170,0

	6
	Устройство снегозадержания (уточнить длину)
	м.
	120

	7
	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной до 50 мм ( толщину уточнить)
	М2
	360,0

	8
	Устройство кровель  по готовым прогонам из профнастила НС 35-1000-0,7 (ендова 12 м)
	М2
	1500

	9
	Устройство воздуховодов в коньке кровли
	шт
	3

	10
	Смена отделок из листовой стали, примыканий к дымовым трубам 
	м
	120,0

	11
	Вывоз мусора
	тонна
	22,0

	12
	Смена водосточных труб
	Шт.
	10

	13 
	Огнебиозащита деревянных конструкций
	М2
	1500




Объемы ремонтных работ корректировать на месте.

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

	Капитальный ремонт скатной кровли жилого дома №1 по ул. Владимирская, г Ковров

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали
	м2
	166
	            

	2
	Смена обрешетки с прозорами толщиной до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	1,66
	 

	3
	Устройство кровли по готовым прогонам  из профнастила НС 35-1000-0,7
	м2
	166
	

	 
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	 
	 
	уточнить необходимость

	4
	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных
	100 окон
	0,01
	 

	5
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	1
	 

	6
	Обивка слухового окна оцинкованной кровельной сталью
	100 м2
	0,012
	 

	7
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок
	100 м
	0,1
	 

	8
	Устройство: карнизов
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0,313
	 

	9
	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с двумя каналами
	100 труб
	0,02
	 

	10
	Окраска карнизов
	м2
	31,3
	 

	11
	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал
	100 колпаков
	0,02
	 

	12
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1
	100 колпаков
	0,02
	 

	13
	Огнебиозащита деревянных конструкций
	100 м2
	1,66
	

	14
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,005
	 

	15
	Ограждение кровель перилами (снегозадержатели)
	100 м ограждения
	0,153
	 

	16
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	5,8
	 

	17
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 100 км I класс груза
	1 т груза
	5,8
	 

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте, площадь кровли уточнить.
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ведомость объемов работ.

Капитального ремонта крыши по адресу г. Ковров, ул. Гастелло, д.5

	№
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Объем
	Примечание

	1
	Разборка покрытий кровли из листовой стали
	М2
	254

	

	2
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
	100м2 покрытия
	0,6
	

	3
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	100 окон
	0,02
	

	4
	Установка стропил
	М3
	4,5
	уточнить

	5
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм
	100м2
	1,35
	

	6
	Устройство слуховых окон
	Шт.
	2
	

	7
	Устройство кровли по готовым прогонам из профлиста НС35-1000-0,7
	М2
	254
	

	8
	Подшивка карнизов досками обшивки
	100м2
	0,34
	

	9
	Утепление покрытий керамзитом
	1м3
	33
	

	10
	Ограждение кровель перилами
	100м
	0,16
	

	11
	Устройство снегозадержателей
	м
	16
	уточнить

	12
	Огнебиозащита деревянных конструкций
	М2
	254
	

	13
	Окраска карнизов
	М2
	34
	

	14
	Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	15
	

	15
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	т
	15
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте
	
	
	


Ведомость объемов работ.

Капитального ремонта крыши по адресу г. Ковров, ул. Димитрова, д. 4

	№
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Объем
	Примечание

	1
	Разборка покрытий кровли из листовой стали
	М2
	254

	

	2
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
	100м2 покрытия
	0,6
	

	3
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	100 окон
	0,02
	

	4
	Установка стропил
	М3
	4,5
	уточнить

	5
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм
	100м2
	1,35
	

	6
	Устройство слуховых окон
	Шт.
	2
	

	7
	Устройство кровли по готовым прогонам из профлиста НС35-1000-0,7
	М2
	254
	

	8
	Подшивка карнизов досками обшивки
	100м2
	0,34
	

	9
	Утепление покрытий керамзитом
	1м3
	33
	

	10
	Ограждение кровель перилами
	100м
	0,16
	

	11
	Устройство снегозадержателей
	м
	16
	уточнить

	12
	Огнебиозащита деревянных конструкций
	М2
	254
	

	13
	Окраска карнизов
	М2
	34
	

	14
	Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	15
	

	15
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	т
	15
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте
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