ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
К ЛОТУ № 138

Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 
         
      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования в многоквартирных домах, расположенных на территории  о. Муром Владимирской области   в 2014 году.
	   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена по торгам:                                      1 538 560,00  рублей.

2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту лифтового оборудования в многоквартирных домах о. Муром.
2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  Владимирской области на 2014 год, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783



3. Форма, сроки и порядок оплаты работ
             1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.
     	 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:
	2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.
	

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 

	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	
137
	Выполнение работ по капитальному ремонту лифтового оборудования  по адресу: Владимирская области, округ Муром, ул. Красногвардейская, д. 50
    
	
1 538 560,00


	
	Итого:
	1 538 560,00



               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания контракта
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.
Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.


5. Порядок формирования цены договора
 
          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.
            При формировании сметной стоимости работ пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.
	3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО.

Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.


Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса
6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.



7. Требования к качеству и безопасности работ
      Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов: Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
  Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей»). 
  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 
Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".
Подрядчик обязан:
- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;
          - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;
- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.



8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.
 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.


Техническое задание
на выполнение работ по ремонту лифтового оборудования в многоквартирном доме

	1
	Наименование, адрес объекта
	1.1. Пассажирские лифты рег. №, 
Владимирская область, округ Муром, ул. Красногвардейская, д.50
9 этажей, здание – кирпичное, 
год постройки 1977

	2
	Основание для ремонта
	2.1 Адресная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах во Владимирской области на 2014 год.

	3
	Данные об особых условиях площадки и района
	3.1. Особых условий нет

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	4.1.Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. Место установки лифта определяется в соответствии с регистрационным номером демонтируемого лифтового оборудования.

	5
	Основные требования к оборудованию:
Грузоподъемность
Скорость лифтов
Исполнение оборудования
Отделка кабин лифтов







Отделка дверей кабины 

Типы дверей кабины
Отделка дверей шахты лифтов
Расположение машинных помещений
Виды управления

Станции управления лифтами




















Вызывная сигнализация и индикация лифтов







Дополнительные условия по энергосбережению
	

5.1. Грузоподъемность – 400 кг – пассажирский
Скорость – не менее 1 м/сек
Вандалозащищенные
· Окраска панелей кабины и потолка-твердое лакокрасочное покрытие светлых тонов
· Пол- линолеум
· Освещение кабины лифта - на основе энергосберегающих светодиодных ламп
· Освещение на уровне пола кабины - не менее 100 лк
Твердое лакокрасочное покрытие светлых тонов

Автоматические
Твердое лакокрасочное покрытие светлых тонов
Вверху над шахтами

Собирательные по приказам и по вызовам при движении вниз
Микропроцессорные с повышенными показателями надежности, обеспечением энергосберегающих режимов работ, энергонезависимым ПЗУ (постоянное запоминающее устройство) включающее в себя способность сохранять код ошибки в памяти и после выключения питания, улучшенной конструкции.
Реализуемые режимы работы:
· Нормальная работа
· Управление из машинного помещения 1
· Управление из машинного помещения 2
· Ревизия
· Монтажный
· Фиктивная погрузка (имитация погрузки)
· Пожарная опасность
Мощность потребляемая станцией управления лифта при отключенных внешних потребителях не более 100 Вт
· Световое табло индикации, указывающее местоположение и направление движения лифта-энергоэффективные на основе жидкокристаллических компонентов
· Кнопки управления поста приказа лифтов с нанесенным рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Лифт из числа подлежащих замене, должен быть выполнен в соответствие с нижеперечисленными повышенными показателями энергоэффективности и безопасности:
· Главный привод лифта:
Номинальная мощность не более 5,5 кВт
Уровень звуковой мощности в установившемся режиме не более 60 дБ
· Привод дверей кабины
Управление VVVF или VF
Тип-редукторный/безредукторный
Потребляемая мощность: 
В режиме работы не более 70 Вт/ч
В режиме покоя не более 0 Вт/ч
· Устройства безопасности:
Ловители кабины-двухстороннего действия
Ограничитель скорости-двухстороннего действия

	6
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	6.1. При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	7
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	7.1. Нет требований

	8
	Наименование ремонтно-строительной организации – генерального подрядчика.
	8.1. Определяется по результатам конкурсных торгов

	9
	Требования к техническим характеристикам работ
	9.1. При выполнении работ, участник должен соблюдать требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ:
- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Основные положения. Опубликован: официальное издание, Госстрой России – М.: ГУП ЦПП, 1995 год. Дата редакции: 18.11.1987;
- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные». Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, Ф. ГУП ЦПП, 2004 год. Дата редакции: 23.06.2003.
15.2. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, должны соответствовать требованиям противопожарных, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий:
-  ПБ 10-558-03 «Правила устройства безопасной  эксплуатации лифтов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 16.05.03 № 31;
- ГОСТ 22011-95 «Лифты пассажирские и грузовые ТУ»;
- РД 10-72-94 Методические указания по обследованию лифтов, отработавших нормативный срок «Руководящие документы Госгортехнадзора России»;
- МР-10-72-04 Методические рекомендация по обследованию технического состояния и расчету остаточного ресурса с целью определения возможности продления срока безопасной эксплуатации лифтов 
-СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СНиП 3-01-2003 «Защита от шума»;
- СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;
- СНиП 21-01-97  «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
-СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»;
- 2.1.2.1002-00  «Санитарные правила и нормативы».

	10
	Основные технические требования к работам по замене лифтового оборудования.
	10.1. Работы необходимо выполнить в соответствии с ведомостью объемов работ. 
10.2. Произвести монтажные работы:
- замена системы управления лифта;
- замена лифтовой лебедки;
- замена вводного устройства;
- замена тягового каната;
- установка подлебедочной рамы;
- замена каната ограничителя;
- замена ограничителя скорости;
- замена натяжного устройства каната ограничителя скорости;
- устройство несущего троса;
- заготовка проводов;
- заготовка жгута;
- замена аппарата вызова;
- замена  направляющих кабины  и противовеса;
- замена металлического каркаса кабины;
- замена купе кабины лифта;
- замена балки дверей кабины;
- замена аппарата приказа;
- замена подвесного кабеля;
- выверка трехплечевого балансира кабины;
- балансировка системы «кабина – противовес»
- замена двери шахты;
- замена обрамления дверного проема кабины;
- замена  противовеса.
Отделочные работы:
- окраска маслеными составами покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий
Металлические конструкции:
- демонтаж дверных коробок;
- монтаж конструкций дверей
Монтажные работы:
- монтаж коммуникатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством;
- кроссировка линий в кроссе;
- монтаж кабеля в штифтовой рамке;
- проверка монтажа системы перед настройкой;
 - настройка линий;
- монтаж радиостанции УКВ;
- монтаж кабеля;
- установка коробки с зажимами;
- установка выключателя путевого или конечного.
10.3. Пусконаладочные работы на 9 остановок.
10.4. Регистрация декларации.
10.5. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком аналогичные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомости объемов работ (приложение №2 данного технического задания).
10.6. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям СНиП 3.01.09-87 «Правила устройства безопасной эксплуатации лифтов», утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 16.05.03 г. № 31 ПБ 10-558-03, ГОСТ 22011-95 и «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)»
10.7. При проведении ремонтных работ, необходимо установить ограждение строительной площадки.
10.8. На всех этапах производства ремонтных работ должны быть представлены сертификаты качества на применяемые материалы, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве ремонтных работ.
10.9. Участнику не допускается самостоятельно без письменного согласования с заказчиком, изменять виды и объемы работ и материалов.
10.10. Подрядчик обязан не позднее начала работ по договору, застраховать свою гражданскую ответственность за вред причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при выполнении на объекте ремонтно-строительных (строительно-монтажных) работ.
10.11. Согласно п.1 ч.1 ст.11 ФЗ № 94-ФЗ, участникам торгов должны быть установлены специальные требования, а именно:
 - обязательное требование к лицам, осуществляющим деятельность по обслуживанию и ремонту лифтового хозяйства, установлено Федеральным законом от 27 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и подзаконными актами. Согласно ст.6 названного Федерального закона, п.9 Правил устройства и безопасности эксплуатации лифтов ПБ 10-558-03, утвержденных постановлением Гостехнадзора России от 16.05.2003 №31, деятельность по монтажу, наладке оборудования, ремонту лифтов и систем диспетчерского контроля за деятельностью лифтов относится к видам деятельности в области промышленной безопасности и должна осуществляться только специализированными организациями, располагающими техническими средствами и квалифицированными специалистами.
10.12. Согласно письмам Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 14 февраля 2007 г. № ОС-501/03 и Министерства регионального развития Российской Федерации от 19.08.2008г. №20587-СК/14, соответствие организации вышеназванным требованиям должно подтверждаться:
 - сертификатом соответствия зарегистрированной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (рег. №РОСС. RU 140.04.ЛЭ) системы добровольной сертификации работ и услуг лифтовой сферы,
- отзывом регионального органа Ростехнадзора о специализированной организации. 

	11
	Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)
	11.1. В соответствии с частью 12 статьи 9, частью 2 статьи 34 Закона, статьями 720 и 753 ГК РФ заказчиком устанавливает срок и порядок осмотра, проверки и приемки выполненной работы (ее результата), объема и качества  (часть 1 статьи 720 ГК РФ, часть 12 статьи 9 Закона).
11.2. Подрядчик обязан письменно уведомить заказчика о завершении работ по договору и готовности объекта  к сдаче. Заказчик не позднее 5-и дней после получения уведомления подрядчика осуществляет приемку выполненных работ.
11.3. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок.
11.4. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта сдачи-приемки законченного ремонтом объекта, приемочной (рабочей) комиссией.

	12
	Требования сроку и (или) объему предоставления гарантии качества  работ

	12.1. В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона заказчик устанавливает требования к сроку  предоставления гарантии качества  работ:
12.1.1 Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока – не менее 36 месяцев с момента подписания акта сдачи- приемки приемочной комиссией выполненных работ на объекте, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей либо  неправильной эксплуатации объекта.
12.1.2. Если в период  гарантийного срока обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается со дня письменного уведомления об обнаружении недостатков на период устранения недостатков.





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные
с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
 (приемка работ)

 Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), и технической  документацией.
	Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.
Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:
	- Заказчик,
	- Технический надзор,
	- Подрядчик,
	- субподрядчик (при необходимости),
	- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),
	- управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).
  	 -представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт
При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 	Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок.
Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию. 

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.
	Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
	Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
	В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 
его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа;
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ
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Приложение №1
к техническому заданию

Адресная программа
на право заключения договоров на выполнение работ по проведению капитального ремонта лифтового оборудования в округе Муром в 2014 году.

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Ремонт лифтов

	
	
	Кол-во 
	Ед. изм.

	1
	Оказание услуг и (или) выполнение работ по ремонту лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу: Владимирская область, округ Муром, ул. Красногвардейская, д.50
	1
	лифт

	ИТОГО:
	1
	лифт







































	



Приложение №2
к техническому заданию

Дефектная ведомость

	
	
	На капитальный ремонт  лифта
	
	

	
	
	По адресу  ул. Красногвардейская д50
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Шифр и № позиции норматива
	Наименование работ
	Ед.изм
	Кол-во

	 
	 
	Монтаж оборудования
	 
	 

	1
	Б01-01-002-05
	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде 1
	шт
	1

	2
	Б01-01-009-01
	Замена тягового каната
	канат
	3

	3
	Б01-02-011-01
	Установка подлебедочной рамы
	рама
	1

	4
	Б01-01-009-03
	Замена ограничителя скорости
	ограничитель
	1

	5
	Б01-01-009-04
	Замена каната ограничителя скорости
	канат
	1

	6
	Б01-01-010-03
	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде 1
	устройство
	1

	7
	Б01-01-007-01
	Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде 1, одиночная работа
	система управления
	1

	8
	Б01-02-003-01
	Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта одиночная
	1 блок
	1

	9
	Б01-02-005-01
	Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта одиночная
	устройство
	1

	10
	Б01-01-030-03
	Замена противовеса
	комплект
	3

	11
	Б01-02-001-01
	Замена  направляющих кабины  и противовеса
	м
	[bookmark: _GoBack]27*4=108

	12
	Б01-01-009-05
	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости
	устройство
	1

	13
	Б01-01-005-01
	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг
	дверь
	9

	14
	Е56-23-1
	Обрамление проемов угловой сталью
	т
	0,135

	15
	Б01-01-012-01
	Замена аппарата вызывного, работа лифта одиночная
	аппарат
	9

	16
	Б01-01-024-01
	Замена металлического каркаса кабины
	каркас
	1

	17
	Б01-01-014-01
	Замена балки дверей кабины
	балка
	1

	18
	Б01-01-003-01
	Замена привода дверей кабины, грузоподъемность лифта до 500 кг
	1 привод
	1

	19
	Б01-01-004-02
	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до 400 кг с доработкойрамы пола
	1 кабина
	1

	20
	Б01-01-005-05
	Замена створки дверей шахты, грузоподъемность лифта до 500 кг
	1 створка
	1

	21
	Б01-01-029-03
	Замена обрамления дверного проема кабины
	1 обрамление
	1

	22
	Б01-01-004-05
	Замена порога кабины лифта
	порог
	1

	23
	Б01-01-009-02
	Замена устройство стяжки канатов
	устройство
	1

	24
	Б01-02-009-01
	Установка блока электронного селектора, количество лифтов в подъезде 1
	1 блок
	1

	25
	Б01-01-012-03
	Замена аппарата приказного, количество лифтов в подъезде-1
	аппарат
	1

	26
	Б01-02-002-01
	Установка смазывающего устройства
	устройство
	2

	27
	Б01-01-011-01
	Замена башмака
	башмак
	4

	28
	Б01-01-012-04
	Замена поста <Ревизия>
	пост
	1

	29
	Б01-04-003-01
	Балансировка системы <кабина-противовес>
	система
	1

	30
	Б01-01-030-01
	Замена противовеса при подвеске трехканатной
	1 противовес
	1

	31
	Б01-02-002-01
	Установка смазывающего устройства
	1 устройство
	2

	32
	Б01-01-011-01
	Замена башмака
	1 башмак
	4

	 
	 
	Оборудование
	 
	 

	33
	П.1
	Лифт пассажирский на 9 остановок, грузоподъемностью 400 кг, размер шахты 1700x1550, 
	шт
	1

	34
	П.2
	Обрамление металлическое двери шахты (толщина стенки шахты 150 мм, ширина проема 650 мм)
	шт
	9

	35
	П.3
	Блок лифтовой для микропроцессорных станций управления (УКЛ)
	шт
	1

	36
	П.4
	Монтажный комплект блока
	шт
	1

	37
	П.5
	Переговорный комплект кабины лифта
	шт
	1

	 
	 
	Пуско-наладочные работы
	 
	 

	38
	Ц101-14-025-01
	Лифт пассажирский для жилых домов на 9 остановок, грузоподъемность до 400 кг, скорость движения кабины 1,0 м/с, с микропроцессорными устройствами
	1 лифт
	1

	 39
	 
	Полное техническое освидетельствование лифта на 9 остановок
	 1 лифт
	 1

	
	
	
	
	



