
 

 
№ 

Лота 
 
 

Адрес объекта Начальная 
(максимальная) 
стоимость, руб. 

 
 

 
 
140 

 
1. 
 

Техническое задание на выполнение работ по капитальному 
ремонту крыши  в многоквартирном доме, расположенном в г. 
Гусь-Хрустальный Владимирской области 

 
 

2 223 620,00 
 

2. 
 
 

Техническое задание на выполнение работ по капитальному 
ремонту фасада в многоквартирном доме, расположенном в г. 
Гусь-Хрустальный  Владимирской области 

1 660 490,00 
 

 
 Итого: 3 884 110,00 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1  
к лоту № 140 

 
Раздел 1. Общие требования 

1. Предмет конкурса, лимит финансирования  
          
      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право 

заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту 
крыш в многоквартирном доме, расположенном на территории г. Гусь- Хрустальный 
Владимирской области в 2015 году. 

    2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена по торгам:                                   
2 223 620,00 рублей. 

 
2. Цели и правовое основание для выполнения работ 

 
1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту крыши 

многоквартирном доме. 
2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации 

Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в г. Владимир на 2014 год, утвержденный постановлением 
администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. № 783. 

 
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ 

 
             1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме. 
       2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем 
порядке: 
 2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных 
месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными 
Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и 
справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента 
снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по 
каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ. 
  
 
 
 
 



 

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ 
  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является:  
 

№ 
Лота 

Адрес объекта Стоимость, руб. 

 
140 

Выполнение работ по капитальному ремонту крыши по адресу:            
Владимирская область, г. Гусь- Хрустальный, ул. Калинина, 
 д. 58 

 
2 223 620,00 

 
               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ: 

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания договора. 
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом 

выполнения работ согласно документации о торгах. 
 Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с 
подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью.  

Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания 
акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному 
ремонту объекта по виду работ. 

 
5. Порядок формирования цены договора  

 
          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ 
(приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-
нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных 
нормативов от 16.10.2010г. № 45, от 28.08.2012г. №140, от 07.11.2013 г №163, от 14.03.2014г.  
№ 203. 
            При формировании сметной стоимости работ по лоту пользоваться методикой 
определения стоимости строительной продукции на территории  Российской Федерации в 
соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1.99 в ценах текущего квартала 2015г. для объектов 
капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-
аналитическим сборником «Стройинфо». 

Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по 
определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные 
постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6.  

Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по 
определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные 
постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6.  

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         
18 %. 
 3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна 
пройти экспертизу в уполномоченной фондом организации, имеющей допуск СРО.   
Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, 
уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной 
(максимальной) стоимости работ. 
 

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса 
6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ 

 
          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями 
объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение 
№ 1 к техническому заданию), являющимися неотъемлемой частью технического задания. 

      



 

7. Требования к качеству и безопасности работ 
 

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных 
документов: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       

(с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.); 

 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены 
постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280. 
           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества 
потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, 
транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон 
Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями 
и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.)  

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены 
обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, 
окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие 
работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, 
предусмотренном законом и иными правовыми актами.  

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 
Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в 
соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 
"Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 
"Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 

Подрядчик обязан: 
- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, 

мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства 
работ; 
             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, 
накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в 
соответствии с действующими требованиями; 

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести 
риск случайной гибели или случайного повреждения; 

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной 
техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. 
 

8. Требования к техническим характеристикам работ 
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  

ГОСТом. 
Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в 

работе материалы. 
 

Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой  крыши 
по лоту № 140. 
 
1 Адрес объекта 

характеристики 
1.1  Владимирская область, г. Гусь- Хрустальный, 
ул. Калинина, д.58 
5 этажей, здание – ж/б панели,  
год постройки – 1986 
площадь кровли –1320,00м2. 



 

2 Данные об особых условиях 
площадки и района 

2.1. Особых условий нет 

3 Назначение и типы встроенных 
нежилых помещений, их расчетная 
мощность, вместимость или 
пропускная способность, состав и 
площади помещений, рабочая 
площадь. 

3.1. Отсутствуют 

4 Основные требования к 
архитектурно-планировочному 
решению здания. 

4.1. Неизменность существующих архитектурно-
планировочных решений. 

5 Рекомендуемые типы квартир и их 
соотношения (для ремонта с 
перепланировкой) 

5.1. Не требуется 

6 Указание о выделении очередей 
(комплексов) капитального ремонта 

6.1. Без очередей 

7 Основные требования к 
инженерному и технологическому 
оборудованию (для встроенных 
помещений) 

7.1. Нет встроенных помещений 

8 Требования по обеспечению 
жизнедеятельности населения 
жилого здания 

8.1. Не создавать условий, мешающих нормальной 
жизнедеятельности населения. Не захламлять места 
общего пользования, придомовые территории, 
рабочие площадки и места складирования 
строительных материалов. Шумные работы 
производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в 
выходные дни с 10-00 до 20-00. 

9 Требования к благоустройству 
площадки и малым архитектурным 
формам 

9.1. Не нарушать существующее благоустройство 
придомовых территорий. Обеспечить сохранность 
отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. 
Восстановление благоустройства осуществляется 
подрядчиком за свой счёт. 

10 Мероприятия по гражданской 
обороне и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 
 

10.1. Ограждение строительной площадки, 
10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 
3-4 разряд по специальности кровельщик, 
проинструктирован и иметь соответствующие 
допуски. Работы необходимо выполнять в 
соответствии с ОТ и ТБ. 

11 Указания о необходимости: 
- Разработки вариантов проектных 
решений с уточнением количества 
вариантов 
- предварительных согласований 
проектных решений с 
заинтересованными ведомствами и 
организациями 
- разработки интерьеров помещений 
- выполнение в составе проекта 
демонстрационных материалов 
(объем и форма) 

11.1. Нет требований 
 

12 Требования к техническим 
характеристикам работ 

12.Требования к техническим характеристикам 
работ  
12.1. В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона 
заказчик устанавливает требования к техническим 



 

характеристикам работ. 
12.2. Подрядчик обязан соблюдать требования 
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные 
покрытия». Утверждены постановлением 
Государственного строительного комитета СССР 
от 4 декабря 1987 г. № 280.  
Мягкая кровля (мембрана): 
12.3. Покрытие мягкой кровли выполнить из ПВХ-
мембраны. 
12.4. При производстве работ на объекте 
необходимо выполнить следующее: 
 - смена парапетов из оцинкованной стали; 
-ремонт цементной стяжки;  
- обеспыливание поверхности; 
-устройство пароизоляции из геотекстиля; 
 - устройство примыканий кровель из ПВХ- 
мембраны; 
-устройство свесов из оцинкованной стали; 
 -устройство покрытий кровель из ПВХ- мембраны; 
- смена мелких покрытий из листовой стали, 
карнизных свесов и настенных желобов; 
 - ремонт кирпичной кладки вентканалов; 
  - смена водоприёмных воронок; 
- произвести уборку мусора на строительной 
площадке. 
12.5. Участник при выполнении работ может 
использовать по письменному согласованию с 
заказчиком эквивалентные материалы 
(комплектующие и оборудование), которые 
соответствуют или превосходят по своим 
техническим характеристикам материалы 
(комплектующие и оборудование), указанные в 
локальных сметах заказчика без изменения 
стоимости. 

 
9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные  

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика 
(приемка работ) 

 
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в 
соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным 
Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией. 
 9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о 
завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не 
позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в 
установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению 
капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом 
объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: 
 - Заказчик, 
 - Технический надзор, 
 - Подрядчик, 
 - субподрядчик (при необходимости), 
 - специализированная обслуживающая организация  (при необходимости), 



 

    - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая 
организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с 
Заказчиком). 
    -представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен 
капитальный ремонт 

9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию 
недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов 
и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все 
обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив 
при этом сохранность объекта.   

9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после 
выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после 
устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора. 

9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в 
эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - 
Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. 
 

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления 
гарантии качества работ 

 
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, 

обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о 
приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту 
объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его 
частей, или неправильной его эксплуатации. 
 Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору 
работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, 
работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными 
недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, 
Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их 
устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. 
 Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления 
Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. 
 В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по 
истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных  
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, 
если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или 
по причинам, возникшим до этого момента. 

 
Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся  

его неотъемлемой частью 
 

1. Приложение № 1: Адресная программа; 
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ. 
 



 

Приложение №1 
к техническому заданию 

 
Адресная программа 

на право заключения договоров на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов 
 

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., 
лит.) 

Вид покрытия крыши Ремонт крыш Стоимость по 
сметам 

руб. жесткая мягкая шиферная Кол-во Ед. 
измерения 

1 Владимирская область, г. Гусь- Хрустальный, ул. 
Калинина, д.58  V  1320,00 кв.м.  

2 223 620,00 
 
 

 
 



 

Приложение № 2 
к техническому заданию 

Ведомость объемов работ 
на капитальный ремонт крыши  

дома № 58 по ул. Калинина г. Гусь-Хрустальный 
 

№ 
п/п 

Наименование работ Единица 
измерения 

Количество Примечание 

1 Разборка покрытий кровель из рулонных 
материалов 

м2 1320  

2 Ремонт отдельными местами рулонного 
покрытия с промазкой рубероидной 

мастикой 

м2 150  

3 Устройство выравнивающих стяжек 
цементно-песчаных: толщиной 20мм 

м2 264  

4 Обеспыливание поверхности м2 1320  
5 Устройство изоляции из геотекстильного 

полотна в один слой по кровле, крышкам 
вентшахт, выходов на крышу 

м2 1320  

6 Устройство однослойной кровли из 
полимерного рулонного покрытия 
армированной ПВХ-мембраны с 

механическим креплением по старому 
кровельному покрытию с установкой 
прижимных пластин, с креплением к 

стенам вентшахт, парапету, будок 
выходов на кровлю полосой шириной 
3см из оцинкованной стали толщиной 

0,55мм 

м2 1320  

7 Устройство изоляции примыканий из 
геотекстильного полотна в один слой 

м2 192  

8 Устройство однослойной кровли на 
примыкания из полимерного рулонного 

покрытия  армированной ПВХ-мембраны 
толщиной 1,2мм с механическим 

креплением к стенам парапета, вентшахт 
и будок выходов на кровлю полосой 
шириной 3см из оцинкованной стали 

толщиной 0,55мм 

м2 
 

192  

9 Устройство парапетного отлива из 
готовых изделий из оцинкованной стали 

м2 92  

10 Монтаж фиксаторов из полосового 
железа 

м2 5  

11 Смена санитарных приборов 
водосточных воронок 

шт. 6  



 

12 Установка аэраторов шт. 13  
13 Демонтаж дверных коробок в каменных 

стенах 
шт. 2  

14 Установка деревянных дверных блоков 
(0,67м*0,67м*2шт.) 

м2 0,9  

15 Ремонт ж/бетонных шахт и плит  
с устройством опалубки 

м3 1  

16 Замена канализационных труб диаметром 
108мм 

м 3  

17 Окраска шахт, будок выходов на крышу м2 60  
18 Погрузка при автомобильных перевозках: 

мусор строительный с погрузкой 
вручную 

т 2  

19 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 13т 

работающих вне карьера на расстояние 
до 15км (класс груза 1) 

т 2  

 

 
Примечание: объемы работ корректировать на месте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2 
к лоту № 140 

 
Раздел 1. Общие требования 

1. Предмет конкурса, лимит финансирования  
         1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право 

заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада в многоквартирных 
домах, расположенных на территории г. Гусь- Хрустальный  Владимирской области  в 2015 году.  

        2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена по конкурсу:                    
1 660 490,00 рублей. 
 

2. Цели и правовое основание для выполнения работ 
1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту фасада 

многоквартирного дома. 
2. Основанием для выполнения работ является сводный краткосрочный план реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
г. Гусь- Хрустальный  Владимирской области на 2014 год, утвержденный постановлением 
администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. № 783 

 
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ 

            1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме. 
       2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем 
порядке: 
 2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных 
месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными 
Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и 
справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента 
снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по 
каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ. 
  

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ 
 

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является:  
 

№ 
Лота 

Адрес объекта Стоимость, руб. 

140 Выполнение работ по капитальному ремонту фасада по адресу: 
 Владимиркая область, г. Гусь- Хрустальный, ул. Калинина, 
д.58 

 
1 660 490,00 

 
               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ: 

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания договора. 
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г.  
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения 

работ согласно документации о торгах. 
 Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с 
подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью.  

Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания 
акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту 
объекта по виду работ. 



 

5. Порядок формирования цены договора  
 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение 
№ 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов и других обязательных платежей. 
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-
нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов 
от 16.10.2010г. № 45, от 28.08.2012г. №140, от 07.11.2013 г №163, от 14.03.2014г.  
№ 203. 
         При формировании сметной стоимости работ  по лоту №181 пользоваться методикой 
определения стоимости строительной продукции на территории  Российской Федерации в 
соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1.99 в ценах текущего квартала 2015г. для объектов 
капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим 
сборником «Стройинфо». 

Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по 
определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные 
постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6.  

Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по 
определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные 
постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6.  

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         
18 %. 
 3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна 
пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО. 
Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, 
уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) 
стоимости работ. 

 
Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса 
6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ 

 
          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями 
объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение 
№ 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания. 

 
7. Требования к качеству и безопасности работ 

 
          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных 
документов: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с 
изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений»; 

 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.); 

 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены 
постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280. 



 

 ТР 79-98 «По подготовке поверхностей наружных ограждающих конструкций жилых и 
общественных зданий под отделку при их реконструкции и ремонте» 

 ТР 85-98 «По входному контролю качества материалов, применяемых при отделке 
фасадов» 

 ТР 118-01 «Материалы и технологии производства работ по очистке фасадов зданий и 
инженерных сооружений». 

 ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» (утв. Постановлением 
Госстроя РФ от 06.05.2000 №41) (ред. 01.02.2002) 

 ВСН 40-96 «Инструкция по герметизации стыков при ремонте полносборных зданий»  

 ТР 116-01 «Технические рекомендации по технологии применения комплексной 
системы материалов, обеспечивающих качественное уплотнение и герметизацию стыков 
наружных стеновых панелей» 

 ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым 
проемам. Общие технические условия» 

 ТР 161-05 « Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации 
навесных фасадных систем» 

           В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» 
если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, 
обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и 
предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным 
требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и 
иными правовыми актами.  

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 
Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в 
соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 
"Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 
"Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство". 

Подрядчик обязан: 
- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, 

мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; 
             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, 
накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в 
соответствии с действующими требованиями; 

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск 
случайной гибели или случайного повреждения; 

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной 
техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. 

 
 
 
 
 
 



 

8. Требования к техническим характеристикам работ 
 

Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  
ГОСТом. 

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в 
работе материалы. 

 
Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту фасада 

 
1 Наименование, адрес объекта Владимирская область, г. Гусь- Хрустальный, ул. 

Калинина, д. 58 
Год постройки: 1986 
Площадь фасада, всего 1405,0  м2 

2 Данные об особых условиях площадки 
и района 

Особых условий нет 

3 Назначение и типы встроенных 
нежилых помещений, их расчетная 
мощность, вместимость или 
пропускная способность, состав и 
площади помещений, рабочая 
площадь. 

Отсутствуют 

4 Основные требования к архитектурно-
планировочному решению здания. 

 Неизменность существующих архитектурно-
планировочных решений. 

5 Рекомендуемые типы квартир и их 
соотношения (для ремонта с 
перепланировкой) 

 Не требуется 

6 Указание о выделении очередей 
(комплексов) капитального ремонта 

 Без очередей 

7 Основные требования к инженерному 
и технологическому оборудованию 
(для встроенных помещений) 

 Нет встроенных помещений 

8 Требования по обеспечению 
жизнедеятельности населения жилого 
здания 

При производстве работ не создавать условий, 
мешающих нормальной жизнедеятельности 
населения. Заблаговременно оповещать жильцов 
об отключениях. Не захламлять места общего 
пользования и придомовые территории. Не 
создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные 
до 10.00 и после 20.00. 

9 Требования к благоустройству 
площадки и малым архитектурным 
формам 

Не нарушать существующее благоустройство 
придомовых территорий. Обеспечить сохранность 
отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. 
Восстановление благоустройства обеспечивается 
Подрядчиком за свой счет. 

10 Мероприятия по гражданской обороне 
и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций 
 

Рабочий состав подрядной организации должен 
быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности 
штукатур-маляр, фасадчик, монтажник с опытом 
работы не менее 3-х лет, проинструктирован. При 
выполнении высотных работ иметь допуск. 
Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ 
и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ 
оформлять наряд-допуск.   

11 Указания о необходимости: Не требуется 



 

 - Разработки вариантов проектных 
решений с уточнением количества 
вариантов 

 

 - предварительных согласований 
проектных решений с 
заинтересованными ведомствами и 
организациями 

 

 - разработки интерьеров помещений  
 - выполнение в составе проекта 

демонстрационных материалов (объем 
и форма) 

 

12 Требования к техническим 
характеристикам работ 

Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП: 
-СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные 
покрытия». Утверждены постановлением 
Государственного строительного комитета СССР 
от 4 декабря 1987 г. № 280. 
- 79-98 «По подготовке поверхностей наружных 
ограждающих конструкций жилых и 
общественных зданий под отделку при их 
реконструкции и ремонте» 
-ТР 85-98 «По входному контролю качества 
материалов, применяемых при отделке фасадов» 
-ТР 118-01 «Материалы и технологии 
производства работ по очистке фасадов зданий и 
инженерных сооружений». 
-ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие 
технические условия» (утв. Постановлением 
Госстроя РФ от 06.05.2000 №41) (ред. 01.02.2002) 
-ВСН 40-96 «Инструкция по герметизации стыков 
при ремонте полносборных зданий»  
-ТР 116-01 «Технические рекомендации по 
технологии применения комплексной системы 
материалов, обеспечивающих качественное 
уплотнение и герметизацию стыков наружных 
стеновых панелей» 
-ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов 
примыкания оконных блоков к стеновым проемам. 
Общие технические условия» 
- ТР 161-05 « Технические рекомендации по 
проектированию, монтажу и эксплуатации 
навесных фасадных систем» 
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и 
сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 
1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 
июня 1999г., стандартов, технических условий и 
инструкций заводов -  изготовителей 
оборудования. 
Подрядчик должен: 
- до начала работ должен согласовать с 
Заказчиком и предъявить сертификаты качества на 
используемые в работе материалы. 



 

- до начала работ предъявить схему выполнения 
работ. 
- произвести комплекс работ по капитальному 
ремонту фасада согласно ведомости объемов 
работ (приложение №2). 
- Содержание стройплощадки при ведении работ 
согласно СНиП 3.01.01-85, выполнить уборку 
мусора и строительных материалов после 
выполнения работ, а также восстановление 
благоустройства.  

 
8. Требования к техническим характеристикам работ 

 
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  

ГОСТом. 
 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в 

работе материалы. 
 

9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные  
с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика 

(приемка работ) 
 

             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в 
соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным 
Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией. 
 9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении 
работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-
ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном 
порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального 
ремонта объекта рабочей комиссией. 

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом 
объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: 
 - Заказчик, 
 - Технический надзор, 
 - Подрядчик, 
 - субподрядчик (при необходимости), 
 - специализированная обслуживающая организация  (при необходимости), 
    - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая 
организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с 
Заказчиком). 
    -представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный 
ремонт 
 9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию 
недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и 
недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные 
недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом 
сохранность объекта.   

9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после 
выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после 
устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора. 



 

9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в 
эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - 
Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. 

 
 

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления 
гарантии качества работ 

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, 
обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о 
приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту 
объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его 
частей, или неправильной его эксплуатации. 
 Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору 
работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы 
выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными 
недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, 
Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их 
устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. 
 Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления 
Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. 
 В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по 
истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных  
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, 
если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или 
по причинам, возникшим до этого момента. 

 
Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся  

его неотъемлемой частью 
 

1. Приложение № 1: Адресная программа; 
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ. 
 



 

Приложение №1 
к техническому заданию 

 
Адресная программа 

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирных домов 
 

№ п/п Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.) 

Ремонт фасада 
Стоимость по сметам 

руб. 
Кол-во Ед. 

измерения 

1 Владимирская область, г. Гусь- Хрустальный, ул. Калинина, 
д. 58 1405,0 кв.м 1 660 490,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

Приложение № 2 
 к техническому заданию 

 
     

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1 
  

 
 

      

     

     

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 

1 2 3 4 5 
  

1 Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и 
вертикальных стыков стеновых панелей: монтажной пеной 
типа "Макрофлекс" 

100м 1,405 вертикальные 
швы : 446м.п.   
горизонтальные 
швы: 959 

2 Уплотнение стыков прокладками пенополиуретановыми 
"Вилатерм" в один ряд  насухо 

100м 1,405   

3 Герметизация мастикой швов: вертикальных, 
горизонтальных  

100мп 1,405   

4 Устройство и разборка инвентарных металлических лесов 100м2 
верт. Пр. 

  уточнить по 
месту 

5 Погрузка мусора на автомобили-самосвалы, перевозка на 
расстояние до 20км. 

т расчет   

     
 Примечание: Объемы работ корректировать на месте.    

 


