









Приложение № 2










к техническому заданию
ЗАДАНИЕ 
на разработку проектно-сметной документации, обмерные и обследовательские работы по капитальному ремонту подвального помещения многоквартирного жилого дома.
	№ п/п
	Перечень основных данных
	Основные данные и требования

	1.
	Основание для проектирования
	Капитальный ремонт многоквартирного дома, физический износ дома

	2.
	Заказчик


	Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области»

	3.
	Источник финансирования
	Средства собственников жилых и нежилых помещений дома, субъекта Российской Федерации и муниципальных образований

	4.
	Стадийность проектирования
	Одностадийное. Рабочий проект (рабочая документация) 

	5.
	Вид строительства 
	Капитальный ремонт многоквартирного дома.

	6.
	Местоположение объекта, адрес МКД, основные показатели
	Перечень объектов указан в Адресной программе в приложении № 1 к техническому заданию

	7.


	Основные требования к проектно-сметной документации.
	7.1. Обследование технического состояния всех несущих конструкций здания и инженерного оборудования на (месте в обязательном порядке) в соответствии с ГОСТ 31937-2011 и СП 13-102-2003, с целью уточнения объемов работ по проектированию, сбора дополнительных исходных данных, с предоставлением отчета о техническом состоянии конструкций:

Графическая часть: схемы планов этажей и фасадов с основными габаритными размерами, разрезы, узлы схемы дефектов и повреждений с фотографиями наиболее характерных из них;

Пояснительная записка, содержащая:

-характеристику обследуемого здания;

-характеристику несущих конструкций; 

-оценку технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования с рекомендуемыми мероприятиями по усилению конструкций, устранению дефектов и повреждений, а также причин их появления; 

-определение прочности материала конструкций приборами неразрушающего контроля;
-составление паспорта здания по ГОСТ 31937-2011;

-определение физического износа здания в соответствии с ВСН 53-86;

-поверочные расчеты основных несущих конструкций (при необходимости);
-составление дефектных ведомостей;
-сбор исходных данных в объеме необходимом для проектирования (при необходимости);

-заключение по результатам выполненного обследования о возможности дальнейшей безопасной эксплуатации и рекомендациями по капитальному ремонту МКД.
7.2. Рабочий проект на капитальный ремонт подвального помещения.

7.3. Архитектурно-строительные решения:

- общие данные; пояснительная записка;

- фрагменты фасадов, план подвала, разрезы, сечения, узлы; 

- спецификация материалов; 

- демонтажные работы и др..
Конструктивные решения по капитальному ремонту принять по результатам обследования, предварительно согласовав с Заказчиком.
7.4. Проектом предусмотреть:
-Демонтажные работы.
-Ремонт участков стен подвалов и пола.

-Гидроизоляцию стен и пола подвала.

-Ремонт технических помещений с установкой металлических дверей.
-Ремонт продухов, подвальных окон, приямков и наружных дверей.

-Ремонт (замена) отмостки.

-Ремонт цоколя, окраску.

-Вывоз строительный мусора после разборки конструкций;
-Другие объемы, выявленные при обследовании.

Необходимость принятия решения по ремонту подвального помещения определить по результатам обследования. Согласовать с Заказчиком.

7.5. Проект организации капитального ремонта» должен быть выполнен в соответствии с ВСН 41-85(р);

7.6. Сметная документация:

При разработке сметной документации учитывать, что сметная стоимость работ на единицу измерения не должна превышать размер предельной стоимости капитального ремонта по конкретному виду работ в соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 29.01.2016 г. № 54.
- дефектная ведомость;

- сметная документация составляется в соответствии с МДС 81-35.2004 ресурсным методом в базовом и текущем уровне цен на 1 квартал 2016 года.

При определении сметной стоимости капитального ремонта МКД, в сводный сметный расчет необходимо включать лимитированные затраты, а также учитывать:

- затраты на проведение строительного контроля в размере 1,5% от сметной стоимости объекта (в соответствии с порядком формирования затрат и ограничений, установленных Федеральным законом № 185-ФЗ);

- стоимость проектных работ (в соответствии с договором на разработку проектно-сметной документации), в том числе затраты по проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства и ремонта;

- затраты на непредвиденные расходы в размере 2% от строительно-монтажных работ локального сметного расчета;

- затраты на утилизацию строительного мусора;

- средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость (НДС).

Сметная документация должна пройти экспертизу в специализированной организации.

7.7. Проектную документацию разработать в объеме, необходимом для проведения капитального ремонта со всеми необходимыми расчетами, в соответствии с действующими  нормативными документами СП, СНиП, ГОСТ, ТУ, МДС.

7.8. Авторский надзор - при необходимости обеспечить согласование замены материалов.  


	8.
	Дополнительные требования
	8.1. Проектно-сметная документация должна быть согласована с уполномоченным представителем:
- администрации муниципальных образований;

- управляющей компании (ТСЖ);

- собственников помещений МКД. 
8.2. Получение заключений экспертизы и проведение согласований с заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством (при необходимости). 
8.3. В составе проекта выделить в отдельные книги:

-технический отчет по обследованию здания;

-рабочая документация;

-сметная документация.

8.4. Готовая согласованная проектно-сметная документация передается в сброшюрованном виде, заверенная подписями ответственных исполнителей, руководителей, скрепленная печатью организации: на бумажном носителе в 4 экз.; на электронном носителе в 1 экз. на CD- или  DVD-диске в формате  PDF и редактируемом формате (.doc и dwg).
Дополнительно для смет, составленных в программе «WinРИК» представить электронную версию с расширением файлов *.dbf. 


