ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к лоту №2
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту крыш в многоквартирных домах, расположенных на территории г. Владимир, в 2014 году.


   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по торгам:                                     7 694 647,22 рублей.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту крыш многоквартирных домов.


2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в г. Владимир на 2014 год, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

           1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	2
	Выполнение работ по капитальному ремонту крыши по адресу:            г. Владимир     ул. Мира д.72                          
                          ул. Мичурина  д.17/34
                          ул. Николо-Галейская д.1

                          ул. Полины Осипенко д.4

                          ул. Молодежная д.11 мкр. Оргтруд
                          ул. Молодежная д.12 мкр. Оргтруд
                         
	2 097 184,50

   451 944,72
    902 665,00

 2 401 103,00

    924 200,00

     917 550,00

  7 694 647,22



               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания контракта

Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 

Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.

            При формировании сметной стоимости работ  по лоту № 1 пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной фондом организации,  имеющей допуск СРО.

     Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной  (максимальной) стоимости работ.
.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);
· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту  жесткой  кровли

по лотам № 2.

	1
	Адрес объекта

характеристики
	1.1 г. Владимир     ул. Мира  д.72

4 этажа, здание – кирпичное, 

год постройки – 1959
площадь кровли –1024,0м2 ;                  

1.2 г. Владимир     ул. Мичурина  д.17/34
2 этажа, здание – деревянное, 

год постройки – 1957
площадь кровли –238,0м2 ;        
1.3 г. Владимир     ул. Николо-Галейская  д.1
2 этажа, здание – кирпичное, 

год постройки – 1960
площадь кровли –424,0м2 ;        

1.4 г. Владимир     ул. Полины Осипенко д.4
4 этажа, здание – кирпичное, 

год постройки – 1961
площадь кровли –877,0м2 ;                  

1.5 г. Владимир   мкр. Оргтруд  
ул. Молодежная  д.11
2 этажа, здание – кирпичное, 

год постройки – 1958
площадь кровли –762,0м2 ;                  

1.6 г. Владимир   мкр. Оргтруд  

ул. Молодежная  д.12

2 этажа, здание – кирпичное, 

год постройки – 1960
площадь кровли –752,0м2 ;                  



	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	2.1. Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	3.1. Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	4.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	5.1. Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	6.1. Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	7.1. Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	8.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	10.1. Ограждение строительной площадки,

10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности кровельщик, проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы необходимо выполнять в соответствии с ОТ и ТБ.

	11
	Указания о необходимости:

- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов

- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями

- разработки интерьеров помещений

- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	11.1. Подрядчику необходимо произвести испытания  кровельных ограждений и пожарных лестниц после их монтажа, с оформлением протокола.

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	12.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП-II-26-76 «Кровли», утвержденных постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 декабря 1976 года № 226 
12.2. Покрытие жесткой кровли выполнять из оцинкованной кровельной стали, толщиной не менее 0,7 мм с соблюдением технологии производства по ремонту кровель из кровельной стали. 

12.3. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее:

- демонтаж кровли из металлических листов;

 - устройство кровли средней сложности, с настенными желобами и свесами;

 - смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1м.;

 - смена частей водосточных труб (воронки с земли, лестниц или подмостей);

 - смена частей канализационного стояка: патрубка;  

 - смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах;

 - ограждение кровель перилами;

 - смена обрешетки с прозорами из  досок или брусков;

 - смена стропильных ног из бревен;  

 - смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги;

 - огнезащита сменяемых деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов;

 - устройство продухов; 

 - устройство слуховых окон;    

 - установка решеток жалюзийных;              - устройство конькового продуха является обязательным;

 - оштукатуривание поверхности дымовых труб;  

 - произвести уборку мусора на строительной площадке.
12.4. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в локальных сметах заказчика без увеличения стоимости.


10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
 (приемка работ)
             10.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


10.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).

   -представитель собственников жилых помещений дома, на котором проведен капитальный ремонт

10.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


10.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора.

10.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Адресная программа
на право заключения договоров на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Вид покрытия крыши
	Ремонт крыш
	Стоимость по сметам

руб.

	
	
	жесткая
	мягкая
	шиферная
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	г. Владимир  ул. Мира д.72                          
	V
	
	
	1024,0
	кв.м.
	2 097 184,50

	2
	г. Владимир  ул. Мичурина  д.17/34
	V
	
	
	238,0
	кв.м.
	451 944,72

	3
	г. Владимир  ул. Николо-Галейская д.1
	V
	
	
	424,0
	кв.м.
	902 665,00

	 4
	г. Владимир  ул. Полины Осипенко д.4
	V
	
	
	877,0
	кв.м.
	2 401 103,00

	 5
	г. Владимир  ул. Молодежная д.11 мкр. Оргтруд
	V
	
	
	762,0
	кв.м.
	924 200,00

	 6
	г. Владимир  ул. Молодежная д.11 мкр. Оргтруд
	V
	
	
	752,0
	кв.м.
	917 550,00


Приложение №2
к техническому заданию

	
	
	
	

	
	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
	

	на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома 

	
	расположенного по адресу: г. Владимир, ул. Мира д.72

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	10,24

	2
	Смена обрешетки с прозорами толщиной 32-40 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	4,5

	3
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций  
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	10,24

	4
	Устройство кровли по готовым прогонам из профилированного листа НС35-1000-0,7 (конек 58 м)
	100 м2 кровли
	10,24

	5
	Смена обделок примыкания к дымовым трубам (Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм)
	м
	58

	6
	Смена разжелобов (Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм)
	м
	49

	7
	Смена обделок примыкания к слуховым окнам (Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм)
	м
	42

	8
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 
	100 м2 поверхности
	2,06

	9
	Окраска перхлорвиниловыми красками  дымовых труб 
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	2,06

	10
	Разборка слуховых окон 
	100 окон
	0,06

	11
	Устройство слуховых окон
	окно
	6

	12
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,2898

	13
	Усиление стропильных ног
	шт.
	38

	14
	Смена стропильных ног
	м.п
	2,812

	15
	Смена кобылок 
	шт.
	128

	16
	Разборка  кровельного ограждения
	100 м ограждения
	1,654

	17
	Ограждение кровель перилами
	100 м ограждения
	1,654

	18
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой 
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	10,24

	19
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями Термобазальт Р-50
	м3 изоляции
	50,65

	20
	Смена водосточных труб
	м
	130,5

	21
	Смена воронок
	шт.
	9

	22
	Смена отливов
	шт.
	9

	23
	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка
	тонна
	22,74

	24
	Перевозка грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 2,641 час; класс груза 1
	1 т
	22,74

	
	
	
	

	
	Примечание: объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

	на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома, расположенного 

	по адресу: ул. Мичурина д.17/34

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.-во

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	2,38

	2.
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	1,19

	3.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов
	шт.
	33

	4.
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций 
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	2,38

	5.
	Устройство кровли по готовым прогонам из профлиста НС35-1000-0,7, конек 24 м
	100 м2 кровли
	2,38

	6.
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов разжелобков
	100 м покрытия
	0,1

	7.
	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал
	100 м
	0,025

	8.
	На каждый следующий канал добавлять к норме 60-2-1
	100 м
	0,075

	9.
	Кладка дымовых кирпичных труб
	м3 кладки (без вычета пустот)
	2,84

	10.
	Смена обделок из листовой стали, примыканий к дымовым трубам
	100 м
	0,0432

	11.
	Облицовка фронтонов
	100 м2 облицовки
	0,108

	12.
	Устройство колпаков над шахтами в два канала(
	колпак
	1

	13.
	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к норме 12-01-011-01
	колпак
	1

	14.
	Смена частей канализационного стояка над кровлей 
	шт.
	9

	15.
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	100 окон
	0,03

	16.
	Устройство слуховых окон
	слуховое окно
	3

	17.
	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0297

	18.
	Смена обделок из листовой стали, примыканий к деревянным стенам
	100 м
	0,1518

	19.
	Простая окраска масляными составами по дереву стен( фронтон,)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,15

	20.
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	2,2

	21.
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	м3 изоляции
	22

	22.
	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка
	тонна
	7,4

	23.
	Перевозка грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т: расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 2,641 час; класс груза 1
	1 т
	7,4

	
	
	
	

	
	Примечание: объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	

	
	
	
	


	Объект:
	г. Владимир, ул. Николо-Галейская, д.1

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	

	Капитальный ремонт кровли


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	4.24

	2.
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетка
	100 м2 кровли
	4.24

	3.
	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов


	100 м2 кровли
	4.24

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 
	4.24

	5.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	1.08

	6.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	0.36

	7.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги
	1 шт.
	66

	8.
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	100 окон
	0.02

	9.
	Устройство слуховых окон


	слуховое окно
	2

	
	
	
	

	10.
	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны
	100 м2 проемов
	0.061

	11.
	Огнебиозащита обработка деревянных конструкций 
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	6.12

	12.
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 поверхности
	0.306

	13.
	Окраска оштукатуренных поверхностей
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.306

	 14.
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо  274м2*0,15
	м3 изоляции
	41.1

	15.
	Демонтаж и монтаж антенны
	место
	2

	16.
	Устройство снегозадержателей
	100 м 
	0.838

	17.
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	тн
	6.4

	18.
	Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10тн на расстояние до 18 км( класс груза 1)
	тн
	6.4


 Примечание: объемы ремонтных работ корректировать на месте.

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	к дефектной ведомости № 2

	на Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: ул. П. Осипенко, д. 4, г. Владимир


	N

п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	9.72

	2.
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	8.6

	3.
	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов
	100 м2 кровли
	9.72

	4.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.18

	5.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с одной стороны
	100 м
	0.3

	6.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	3.605

	7.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью
	100 м
	1.64

	8.
	Смена карниза
	100 м2 
	1.68

	9.
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	100 окон
	0.05

	10.
	Устройство слуховых окон
	слуховое окно
	5

	
	
	
	

	11.
	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны
	100 м2 проемов
	0.072

	12.
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	1.68

	
	
	
	

	13.
	Огнебиозащита деревянных конструкций 
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	19.4

	14.
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой 


	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	9.72

	15.
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 поверхности
	0.75

	16.
	Окраска с подготовкой поверхности поливинилацетатная - трубы
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.75

	17.
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо 
	м3 изоляции
	76,5

	18.
	Демонтаж и монтаж антенны (прим.)
	место
	3

	19.
	Устройство вытяжного короба из листовой оцинкованной стали (прим.)
	100 м2 покрытия
	0.22

	20.
	Устройство колпаков над шахтами в два канала
	колпак
	9

	21.
	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к норме 12-01-011-01
	колпак
	9

	21.
	Разборка парапетных решеток
	100 м парапетных решеток
	1.4

	22.
	Ограждение кровель перилами
	100 м ограждения
	1.4

	23.
	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт.
	0.08

	24.
	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	1.04

	25.
	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.
	0.32

	26.
	Смена отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.
	0.08

	27.
	Устройство ходов на чердаке
	100 п.м ходов
	1.38

	28.
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	36.7

	29.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъъемность 10 т на расстояние до 18 км (класс груза 1)
	т
	36.7


	Примечание: объемы ремонтных работ корректировать на месте:
	


Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома № 11 по ул. Молодежной, 

мкр. Оргтруд, г. Владимира  
	№

п/п
	Наименование работ 
	Ед. изм. 
	Объемы работ 
	Примечание 

	1
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 кв.м

покрытия кровли
	7,62
	

	2
	Ремонт деревянный элементов конструкций крыши, смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	0,48
	

	3
	Огнебиозащита деревянных конструкций
	100 кв.м стен и перегородок (за вычетом проемов покрытий)
	15,24
	

	4
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм
	100 кв.м
	2
	Уточнить толщину существующей обрешетки по месту

	 5
	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов
	100 кв.м кровли
	6,76
	

	6
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 куб.м кладки
	8
	

	7
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты свесы и т.п.) из оцинкованной стали.
	100 кв.м покрытия
	1,3
	

	8
	Обшивка слуховых окон, отделка примыканий к кирпичным стенам, устройство ендов и устройство карнизных свесов из листовой стали.
	10 кв.м покрытия
	0,21
	

	9
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 кв.м
	0,72
	

	10
	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей.
	100 шт.
	0,04
	

	11
	Смена отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт. 
	0,04
	

	12
	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт. 
	0,04
	

	13
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	16
	

	14
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемностью до 10 т
	1 т груза
	16
	


Примечание: объемы ремонтных работ корректировать на месте
Ведомость объемов работ 

на капитальный ремонт кровли многоквартирного дома № 12 по ул. Молодежной, 

мкр. Оргтруд, г. Владимира  
	№

п/п
	Наименование работ 
	Ед. изм. 
	Объемы работ 
	Примечание 

	1
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 кв.м

покрытия кровли
	7,52
	

	2
	Огнебиозащита деревянных конструкций
	100 кв.м обрабатываемой поверхности
	15,04
	

	3
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм


	100 кв.м обрешетки
	1,2
	Уточнить толщину обрешетки по  месту

	4
	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов
	100 кв.м кровли
	6,74
	

	5
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 куб.м кладки
	10
	

	6
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты свесы и т.п.) из оцинкованной стали.
	100 кв.м покрытия
	1,17
	

	7
	Установка стальной гильзы и фартука при обделке примыкания мягкой кровли – прим. демонтаж и монтаж антенн.
	1 место
	3
	

	8
	Обшивка слуховых окон, отделка примыканий к кирпичным стенам, устройство ендов и устройство карнизных свесов из листовой стали.
	10 кв.м покрытия
	0,21
	

	9
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 кв.м
	0,6
	

	10
	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей.
	100 шт.
	0,04
	

	11
	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт.
	0,04
	

	12
	Смена отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт. 
	0,04
	

	13
	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт. 
	0,04
	

	14
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	10
	

	15
	Автомобиль-самосвал, грузоподъемностью до 10 т
	1 т груза
	10
	

	
	
	
	
	


Примечание: объемы ремонтных работ уточнять на месте.
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