
ДОГОВОР НА РАЗРАБОТКУ
ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  № ____ 

г. Владимир									«____» _______ 2016 года 

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области», в лице генерального директора Лебедевой Ольги Викторовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ________________________________________________, в лице _________________________, действующего на основании Устава, именуемый  в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить своими силами и средствами работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши, внутридомовых инженерных систем теплоснабжения по объектам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору (далее - «Объект»), в соответствии с условиями настоящего Договора, действующими требованиями национальных стандартов и сводов правил, заданием на проектирование, в сроки, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Договором цену. Наименование, объем и содержание работ определяется техническим заданием. 
1.2. Право Подрядчика осуществлять на территории РФ предусмотренные настоящим Договором работы подтверждается Свидетельством о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Номер свидетельства о допуске СРО: ___________________________________________________________________________________.
1.3. Работы выполняются в соответствии с заданием на разработку проектно-сметной документации, выдаваемым Заказчиком. 
1.4. Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков для выполнения работ только по согласованию с Заказчиком.
1.5. Результатом выполнения работ является разработанная проектно-сметная документация на объекты, указанные в Приложении № 1 к Договору.
2. Срок выполнения работ
2.1. Весь комплекс (объем) работ, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется Подрядчиком в течение 30 календарных дней.
Даты начала и окончания работ указаны в приложении № 2 к настоящему Договору.
2.2. Указанные в Договоре сроки выполнения работ могут быть изменены по соглашению Сторон. Работы могут быть выполнены Подрядчиком досрочно. 
2.3. В случае изменения согласованных сроков производства работ, связанных с неучтенными или дополнительными работами, Стороны согласовывают новые сроки выполнения работ на основании дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами. 
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость выполняемых работ, определяется Ведомостью договорной цены (Приложение № 3), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет 107 539 (сто семь тысяч пятьсот тридцать девять) рублей 33 копейки, с учетом НДС и изменению не подлежит. 
Окончательная стоимость работ по Договору определяется совокупностью актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат  (форма № КС-3), но не выше стоимости, согласованной сторонами при заключении Договора.
3.2. Оплата выполненных работ производится в следующем порядке: расчет за выполненные работы производится на основании акта о приемке выполненных работ по форме, установленной Заказчиком, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). При этом часть стоимости работ за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, выплачивается Заказчиком после подписания акта о приемке выполненных работ по форме, установленной Заказчиком. Оставшаяся часть стоимости работ, за счет средств государственной и муниципальной поддержки капитального ремонта, выплачивается Заказчиком после перечисления соответствующих денежных средств на его счет, но не позднее 6 (шести) календарных месяцев с момента подписания акта приемки работ.
3.3. Если возникла необходимость в проведении  дополнительных работ, не учтенных в задании на проектирование по настоящему Договору, но без которых дальнейшее производство работ по Договору не возможно, то Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика, представить подробное описание дополнительных работ. Дополнительные работы производятся на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору и сметы на дополнительные работы в согласованные сторонами сроки. 
3.4. Оплата работ происходит путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика по счёту Подрядчика. Днем исполнения обязанности Заказчика по оплате выполненных Работ считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.5. Заказчик вправе удерживать оплату за выполненные работы в полном объеме до выполнения  Подрядчиком требований п. 9.2. Договора.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязан произвести приемку работ в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором. 
4.2. Заказчик, после получения письменного уведомления от Подрядчика о полном окончании работ и готовности к сдаче, обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней назначить приказом рабочую комиссию о приёмке проектно-сметной документации.
4.3. Заказчик обязан в установленном Договором порядке оплачивать выполнение работ Подрядчиком.
4.4. Заказчик вправе выполнять надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также за правильностью использования Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
5. Права и обязанности Подрядчика
5.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по разработке проектно-сметной документации с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать проектно-сметную документацию Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.
5.2. Подрядчик обязан обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с заданием на разработку проектно-сметной документации, строительными нормами и правилами, а так же другими действующими на территории РФ нормами и правилами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
5.3. При готовности этапа работ и в целом объекта письменно извещает об этом Заказчика.
5.4. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
   - иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.5. Подрядчик несет риск случайной гибели, утраты, повреждения выполненных им работ, материалов, оборудования до момента окончательной сдачи всех  работ по договору Заказчику.
5.6. Подрядчик обязан допускать к работе людей только при наличии соответствующей квалификации и прошедших обучение и инструктажи по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности.
5.7. Весь привлеченный Подрядчиком персонал должен иметь гражданство Российской Федерации или иметь необходимые разрешения на работу на территории Владимирской области. Подрядчик несет ответственность за соблюдение привлеченным персоналом иных норм миграционного законодательства Российской Федерации.  
5.8. Подрядчик по окончании работ передает  результат работ Заказчику, а также  передает Заказчику всю информацию, необходимую для использования результата работ.
5.9.  Подрядчик подтверждает:
а.	До подписания настоящего Договора Подрядчик тщательно изучил предмет Договора, может выполнить работы по настоящему Договору на основании задания на проектирование и по согласованной цене, в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего договора.
б.	На момент подписания настоящего договора Подрядчик имеет полное представление об объемах, сроках, условиях  выполнения работ и готов приступить к выполнению всех обязательств по настоящему Договору по цене Договора. 
в.	Подрядчик обладает необходимыми и высокими специальными знаниями, мастерством, а так же опытом разработки аналогичной проектно-сметной документации, располагает высококвалифицированным персоналом, чтобы обеспечить производство работ в полном соответствии со всеми условиями настоящего Договора, нормами и правилами Российского законодательства.
г.	Подрядчик гарантирует наличие у него необходимых лицензий, аттестаций, допусков, сертификатов и иных документов, необходимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для выполнения своих обязательств по Договору. Все перечисленные документы должны быть действительны в течении всего периода действия настоящего Договора.
6. Распределения рисков между Сторонами
6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ несет Подрядчик.
6.2. Риск случайной гибели результата работ переходит на Заказчика после сдачи Заказчику выполненных в полном объеме работ по акту о приемке-передаче проектно-сметной документации, подписанному Заказчиком и Подрядчиком.
7. Сдача-приемка работ
7.1. После окончания работ Подрядчик предъявляет Заказчику акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в двух экземплярах, подписанные со своей стороны, с необходимой исполнительной документацией (в строгом соответствии с пунктами проектно-сметной документации).
Заказчик подписывает форму КС-2 и КС-3 в течение 30 (тридцати) календарных дней, с момента предъявления работ. В течение двух рабочих дней с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 Подрядчик предъявляет Заказчику счет и счет-фактуру на сумму выполненных работ в соответствии с п.3.2. 
В случае мотивированного  отказа от приемки работ Заказчик обязан в десятидневный срок со дня предоставления акта Подрядчиком предоставить Подрядчику акт произвольной формы с указанием недостатков выполненных работ и сроков их устранения.        
7.2.  Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Заказчиком за свой счет, в том случае если  результаты экспертизы не выявили недостатки в работе Подрядчика.
7.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 
8. Гарантия качества
8.1. Подрядчик гарантирует соответствие проектно-сметной документации требованиям действующего законодательства, государственным стандартам, строительным нормам и правилам, технической документации, сметам и иным условиям настоящего Договора, а также возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, установленного настоящим Договором и действующим законодательством РФ, и несет ответственность за отступления от них.
8.2. Гарантийный срок на результат работ устанавливается продолжительностью не менее 5 лет с момента подписания Сторонами акта о приемке-передаче проектно-сметной документации.
8.3. При обнаружении недостатков в ходе работ по капитальному ремонту, а также в процессе эксплуатации объекта, Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные работы.
8.4. В случае ненадлежащего исполнения проектно-сметных работ Подрядчик безвозмездно вносит изменения в проектно-сметную документацию в течение 3 календарных дней.
8.5. При изменении проектно-сметной документации в связи с изменением (уточнением) объемов работ Заказчиком или уточнением объемов работ по факту их исполнения Подрядчик производит корректировку проектно-сметной документации один раз без дополнительной оплаты. При необходимости корректировки проектно-сметной документации более одного раза Заказчик производит оплату дополнительно.
8.6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 60 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке - передаче проектно-сметной документации.
8.7.Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
8.8. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта в целом или его частей, со стороны третьих лиц, а так же в отношении дефектов, вызванных нарушением правил эксплуатации объекта в целом или его инженерных систем, смонтированного в нем оборудования, или дефектов возникших по независящим от Подрядчика причинам.
8.9. В случае  возникновения между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причины и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, по требованию которой она была назначена, а в случае если заключение экспертизы будет дано в ее пользу, другая сторона обязана возместить ей расходы по экспертизе в течение трех банковских дней с даты получения заключения на основании соответствующего счета. В случае если экспертиза назначается по соглашению между сторонами, то она оплачивается обеими сторонами поровну.
9. Ответственность Сторон
9.1. Сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору. 
9.2. Подрядчик при выполнении обязательств по данному Договору несет материальную ответственность за повреждение (по вине Подрядчика) принятых Заказчиком работ и причинение ущерба имуществу Заказчика (включая третьих лиц),  и обязан возмещать Заказчику и третьим лицам стоимость причиненного ущерба, либо устранить ущерб собственными силами. 
Факт повреждений работ, причинения ущерба и размер ущерба, подлежащего возмещению, устанавливаются двухсторонним Актом или, при наличии третьих лиц, трехсторонним Актом.
9.3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными им субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдением ими сроков производства работ. 
9.4. Подрядчик обязан возместить в полном объеме убытки, связанные с наложением на Заказчика экономических санкций за нарушение норм и правил ведения работ, причиненные по вине Подрядчика.
9.5. Подрядчик обязан возместить все убытки в полном объеме, связанные  с наложением на Заказчика экономических санкций, в связи с нарушением порядка привлечения иностранной рабочей силы, возникшие по вине Подрядчика.
9.6. Если Подрядчик не уведомил Заказчика под роспись в течение одного рабочего дня о наличии обстоятельств, вызванных действиями Заказчика и препятствующих завершению всех работ или отдельного их этапа в срок, предусмотренный Договором, то вина за нарушение сроков выполнения работ целиком ложится на Подрядчика и, при возникновении спора, он не вправе ссылаться на такие обстоятельства, как уважительные причины нарушения сроков выполнения работ.
9.7. В случае нарушения срока выполнения работ Подрядчик обязан уплатить неустойку в размере 0,5% от стоимости не выполненных в срок и не сданных Заказчику работ за каждый день просрочки. Заказчик так же имеет право заключить договор по разработке проектно-сметной документации с другой организацией. Уплата неустойки может быть произведена посредством удержания Заказчиком части стоимости выполненных работ, подлежащей выплате Подрядчику, в размере неустойки.
9.8.  В случае нарушения срока оплаты выполненных работ Заказчик обязан уплатить неустойку в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Заказчик считается просрочившим оплату в случае нарушения им срока окончательного расчета, указанного в пункте 3.2. настоящего Договора.
9.9. Пункты 9.7, 9.8 действуют при условии подачи соответствующей Стороной письменного требования об уплате данной неустойки. При этом неустойка начисляется с момента ненадлежащего исполнения обязательств по Договору. 
10. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)
10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить разумными мерами, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, а также стихийные бедствия: землетрясения, наводнения, пожары и т.п.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить об этом другую Сторону. Сторона, ссылающаяся на какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия этого обстоятельства в письменной форме. Сторона, затронутая этим обстоятельством, если своевременно не объявит о его наступлении, не может ссылаться на него, разве что само это обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон путем направления уведомления о его расторжении другой Стороне.
Обстоятельства непреодолимой силы продлевают срок исполнения тех пунктов данного Договора, выполнение которых явилось невозможным вследствие этих обстоятельств.
Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна самостоятельно предпринять все разумные и возможные меры с целью ограничить неблагоприятные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.
10.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем, согласно настоящему Договору, до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
11. Разрешение споров
11.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий составляет 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения.
11.2. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в порядке, установленном арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации, в арбитражном суде Владимирской области.
11.3. По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, в том числе соответствующими правовыми актами, принятыми субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий Договора положениям законов и иных правовых актов подлежит применению закон или иной правовой акт.
12. Срок действия Договора
12.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного и надлежащего  исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 
12.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время по взаимному соглашению, оформленному в письменном виде, предварительно проведя все взаиморасчеты.
12.3. Настоящий Договор подразумевает полное взаимопонимание между Сторонами в отношении их прав и обязанностей, в результате чего все предыдущие переговоры и переписка по его предмету теряют силу. 
12.4. Дополнения и изменения настоящего Договора должны согласовываться между Сторонами и оформляться в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, подписываемых уполномоченными представителями Сторон и вступают в силу с момента их подписания. 
12.5. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:
- задержки Подрядчиком  начала  выполнения работ более  чем  на  три недели по его вине;
- нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение  сроков окончания работ более чем на три недели;
- несоблюдения Подрядчиком требований, предъявляемых к качеству работ;
- аннулирование у Подрядчика допуска на строительную деятельность, вынесение других актов государственных органов в рамках действующего законодательства,  лишающих Подрядчика права на производство работ;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
	При отказе от исполнения Договора по вышеуказанным причинам, Заказчик обязан в письменном виде уведомить Подрядчика не менее чем за десять календарных дней до даты, с которой Заказчик отказывается от исполнения Договора.
13. Прочие условия
13.1. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ по Договору, отвечает виновная Сторона.
13.2. Уступка прав требований по настоящему Договору возможна только с письменного взаимного согласия Сторон.
13.3. Все уведомления и сообщения, касающиеся исполнения  обязательств по настоящему Договору, должны направляться в письменной форме и быть подписаны уполномоченными представителями Сторон. Сообщения будут считаться доставленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
13.4. В случае если Подрядчик находится на общей системе налогообложения, то он обязан начислить НДС на стоимость работ по настоящему Договору.
13.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.6. Стороны гарантируют и подтверждают свои полномочия на подписание настоящего Договора.

Приложения к договору:

1. Приложение № 1 – Перечень объектов, на которых выполняются работы по разработке проектной документации.
1. Приложение № 2 – Сроки начала и окончания работ.
1. Приложение № 3 – Ведомость договорной цены.


14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
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	          Заказчик:  
	                                    Подрядчик:



Некоммерческая организация «Фонд
капитального ремонта многоквартирных
домов Владимирской области»
600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 29
ИНН 3329999430
КПП 332801001
р/сч  40703810109250000123 в Филиале
Банк ВТБ (ПАО) в г. Воронеже 
к/с 30101810100000000835 в ГРКЦ Банка России г. Воронеж БИК 042007835



Генеральный директор              О.В. Лебедева
Приложение № 1 к договору
от «       »____________ 2016  года № _______

Перечень объектов, на которых выполняются работы по разработке 
проектно-сметной документации

	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	

227-2016



	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Владимирская область г. Ковров ул. Свердлова д. 84
	


46 186,14

	
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Владимирская область г. Ковров ул. Еловая д. 86
	



63 353,19

	
	Итого:
	107 539,33










































Приложение № 2 к договору
от «       »____________ 2016  года № _______


Сроки начала и окончания работ

	№ Лота
	Адрес объекта
	Срок начала работ
	Срок окончания работ

	
227-2016



	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Владимирская область г. Ковров ул. Свердлова 
д. 84
	не позднее 
10-ти календарных дней с даты заключения договора
	не позднее 30 календарных дней с даты заключения договора

	
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Владимирская область г. Ковров ул. Еловая д. 86
	не позднее 
10-ти календарных дней с даты заключения договора
	[bookmark: _GoBack]не позднее 30 календарных дней с даты заключения договора






































Приложение № 3 к договору
от «       »____________ 2016   года № _______

Ведомость договорной цены

	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.
	Цена договора по результатам конкурса

	
217-2016



	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Владимирская область г. Ковров ул. Свердлова д. 84
	



46 186,14
	

	
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Владимирская область г. Ковров ул. Еловая д. 86
	




63 353,19
	

	
	Итого:
	107 539,33
	



