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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к лоту №27
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту крыш в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области г. Вязники, в 2014 году.


   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по торгам:                                          4 757 500, 00 рублей.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту крыш многоквартирных домов.

2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах во Владимирской области г. Вязники на 2014 год, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

           1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	 27
	  г.Вязники :   ул. Рябиновая д.4
                        ул. Рябиновая д.6
                        ул. Киселева д.60/1
                       мкр. Нововязники ул. Клубная д.11
                        ул. Физкультурная д.8
                        ул. Физкультурная д18

                        ул. Кутузова д.7
	750 000 ,00
500 000,00
350 000,00
490 000,00
717 500,00

1 000 000,00

950 000,00
4 757 500,00


               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания контракта
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.

            При формировании сметной стоимости работ  по лоту № 1 пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО..
Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);
· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту  жесткой  кровли

по лоту № 27.

	1
	Адрес объекта

характеристики
	1.1  г. Вязники  ул. Рябиновая д.4
2 этажное, здание – кирпичное, 
площадь кровли –  509, 6м2 ;                  
1.2 г. Вязники, ул. Рябиновая д.6   
2 этажное, здание –   кирпичное,  
площадь кровли – 3 64м2  
1.3 г. Вязники, ул. Киселева д.60/1, 
2-этажное здание-кирпичное , 
площадь кровли-236,8м2
1.4 г. Вязники, мкр. Нововязники ул. Клубная д.11
2-этажное; здание-деревянное, 
1930 года постройки,
площадь кровли-270,0м2
1.5 г. Вязники, ул. Физкультурная д.8
Здание 2-этажное деревянное,
площадь кровли-493,0м2

1.6  г. Вязники,  ул. Физкультурная д.18,
здание 3-этажное кирпичное , 
1936 года постройки, 
площадь кровли – 862,0 м2

1.7 г. Вязники, ул. Кутузова д.7 
Здание 2-этажное кирпичное,
1963 года постройки,
площадь кровли – 576,0м2

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	2.1. Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	3.1. Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	4.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	5.1. Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	6.1. Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	7.1. Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	8.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	10.1. Ограждение строительной площадки,

10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности кровельщик, проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы необходимо выполнять в соответствии с ОТ и ТБ.

	11
	Указания о необходимости:

- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов

- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями

- разработки интерьеров помещений

- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	11.1. Подрядчику необходимо произвести испытания  кровельных ограждений и пожарных лестниц после их монтажа, с оформлением протокола.

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	12.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП-II-26-76 «Кровли», утвержденных постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 декабря 1976 года № 226 
12.2. Покрытие жесткой кровли выполнять из оцинкованной кровельной стали толщиной не менее 0,7 мм с соблюдением технологии производства по ремонту кровель из кровельной стали. 

12.3. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее:

- демонтаж кровли из металлических листов;

 - устройство кровли средней сложности, с настенными желобами и свесами;

 - смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1м.;

 - смена частей водосточных труб (воронки с земли, лестниц или подмостей);

 - смена частей канализационного стояка: патрубка;  

 - смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах;

 - ограждение кровель перилами;

 - смена обрешетки с прозорами из  досок или брусков;

 - смена стропильных ног из бревен;  

 - смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги;

 - огнезащита сменяемых деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов;
-устройство пароизоляции;
 - устройство продухов; 

 - устройство слуховых окон;    

 - установка решеток жалюзийных;              - устройство конькового продуха является обязательным;

 - оштукатуривание поверхности дымовых труб;  

 - произвести уборку мусора на строительной площадке.
12.4. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без увеличения стоимости.


10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
 (приемка работ)
             10.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


10.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).

   -представитель собственников жилых помещений дома, на котором проведен капитальный ремонт

10.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


10.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору.

10.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Вид покрытия крыши
	Ремонт крыш
	Стоимость по сметам

руб.

	
	
	жесткая
	мягкая
	шиферная
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	г. Вязники, ул. Рябиновая д.4
	V
	
	
	456 ,80
	кв.м.
	750 000 ,00

	2
	г. Вязники, ул. Рябиновая д.6
	V 
	
	
	364,00
	кв.м.
	500 000,00

	3
	г .Вязники, ул. Киселева д.60/1
	V
	
	
	236,8
	кв.м.
	350 000,00

	4
	г Вязники, мкр Нововязники, ул. Клубная д.11
	V
	
	
	270,0
	кв.м.
	490 000,00



	5
	г. Вязники, ул. Физкультурная д.8
	V
	
	
	493,0
	кв.м.
	 717 500 ,00 

	6
	г. Вязники, ул.Физкультурная д .18
	V
	
	
	862,0
	кв.м.
	1 000 000,00

	7
	г. Вязники, ул.Кутузова д.7
	V
	
	
	577,0
	кв.м.
	950 000,00


Приложение №2
к техническому заданию

	

	
	
	
	

	
	Примечание: объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	

	
	
	
	


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ( ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ)

На Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома 4 ул. Рябиновая г. Вязники

=============================================================================== 

|    | Н а и м е н о в а н и е    р а б о т  |Количество| Примечание

|    |                                       |          |   

=============================================================================== 

| 1  |                   2                   |    3     |      4 

=============================================================================== 

    1 Разборка покрытий кровель из волнистых       5.096      

      и полуволнистых асбестоцементных листов 100 м2  

    2 Ремонт деревянных элементов                  0.240     

      конструкций крыш смена стропильных ног  100 м   

      из досок

    3 Разборка деревянных элементов                5.096      

      конструкций крыш обрешетки из брусков   100 м2  

      с прозорами

    4 Устройство обрешетки сплошной из досок       1.240     

                                              100 м2  

    5 Устройство обрешетки с прозорами из          3.793     

      досок и брусков под кровлю из листовой  100 м2  

      стали

    6 Устройство слуховых окон                     2.000      

                                              1 слухов

    7 Остекление оконным стеклом фрамуг с          0.005     

      одним переплетом                        100 м2  

    8 Установка деревянных лестниц для             0.124     

      слуховых окон ЛОС-1, ЛОС -2             1 м3    

   9 Простая окраска масляными составами по       0.100     

      дереву лестниц (применительно)          100 м2  

   10 Устройство кровли из профнастила 

НС-35-1000-0,7 по         

      5.096    

      готовым прогонам простая кровля         100 м2  

   
(антиконденсатная пленка)

   11 Перекладка дымовых труб над крышей с         0.020    

      добавлением нового кирпича до 50% в     100 м   

      один канал

   12 Обивка слуховых окон оцинкованной            0.060     

      кровельной сталью по дереву с одной     100 м2  

      стороны

   13 Оштукатуривание поверхности дымовых          0.140     

      труб                                    100 м2  

   14 Окраска вентиляционных труб                  0.140      

      акриловыми составами с лесов вручную    100 м2  

      по подготовленной поверхности

      (применительно)

   15 Утепление покрытий плитами насухо            3.600     

                                              100 м2  

   16 Укладка ходовых досок                        1.020     

                                              100 м   

   17 Огнебиозащитное покрытие деревянных          5.096      

      конструкций составом "Пирилакс" любой   100 м2  

      модификации при помощи

      аэрозольно-капельного распыления для

      обеспечивания для обеспечения

      показателей пожарной опасности

      древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ

      244 и для получения трудногорючей и

      медленно распространяющей пламя

      древесины по ГОСТ 12.1.044

   18 Установка снегозадержателей дл.3м.          0.120     

      (применительно)                         100 м   

   19 Погрузка при автомобильных перевозках       15.170       

      мусора строительного с погрузкой        1 т груз

      вручную

   20 Перевозка грузов I класса                   15.170       

      автомобилями-самосвалами                1 т груз

      грузоподъемностью 10 т работающих вне

      карьера на расстояние до 25 км

 Примечание: Все объемы работ уточнить по месту

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ( ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ)

На Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома 6 ул. Рябиновая г. Вязники

=============================================================================== 

|    | Н а и м е н о в а н и е    р а б о т  |Количество| Примечание

|    |                                       |          |   

=============================================================================== 

| 1  |                   2                   |    3     |      4 

=============================================================================== 

    1 Разборка покрытий кровель из волнистых       7.160 (3,64) уточнить по месту    

      и полуволнистых асбестоцементных листов 100 м2  

    3 Ремонт деревянных элементов                  0.420     

      конструкций крыш смена стропильных ног  100 м   

      из досок

    4 Разборка деревянных элементов                5.000      

      конструкций крыш обрешетки из брусков   100 м2  

      с прозорами

    5 Устройство обрешетки сплошной из досок       1.260     

                                              100 м2  

    6 Устройство обрешетки с прозорами из          3.740     

      досок и брусков под кровлю из листовой  100 м2  

      стали

    7 Устройство слуховых окон                     2.000      

                                              1 слухов

   8 Остекление оконным стеклом фрамуг с          0.005     

      одним переплетом                        100 м2  

   9 Установка деревянных лестниц для             0.124     

      слуховых окон ЛОС-1, ЛОС -2             1 м3    

      (применительно)

   10 Простая окраска масляными составами по       0.100     

      дереву лестниц (применительно)          100 м2  

   11 Устройство кровли из профнастила

НС-35-1000-0,7   по                        7.160 (3,64) уточнить по месту   

      готовым прогонам простая кровля         100 м2  

    (антиконденсатная пленка)

   12 Перекладка дымовых труб над крышей с         0.120    

      добавлением нового кирпича до 50% в     100 м   

      один канал

   15 Оштукатуривание поверхности дымовых          0.270     

      труб                                    100 м2  

   16 Окраска вентиляционных труб                  0.270      

      акриловыми составами с лесов вручную    100 м2  

      по подготовленной поверхности

      (применительно)

   17 Утепление покрытий плитами насухо            5.110     

                                              100 м2  

   18 Укладка ходовых досок                        1.060     

                                              100 м   

   19 Огнебиозащитное покрытие деревянных          7.160 (3,64)уточнить по месту     

      конструкций составом "Пирилакс" любой   100 м2  

      модификации при помощи

      аэрозольно-капельного распыления для

      обеспечивания для обеспечения

      показателей пожарной опасности

      древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ

      244 и для получения трудногорючей и

      медленно распространяющей пламя

      древесины по ГОСТ 12.1.044

   20 Установка снегозадержателей дл.3м.          0.060     

      (применительно)                         100 м   

   21 Погрузка при автомобильных перевозках       21.330       

      мусора строительного с погрузкой        1 т груз

      вручную

   22 Перевозка грузов I класса                   21.330       

      автомобилями-самосвалами                1 т груз

      грузоподъемностью 10 т работающих вне

      карьера на расстояние до 25 км

 Примечание: Все объемы работ уточнить по месту

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ (ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ)

На Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома 60/1 ул. Киселева г. Вязники

=============================================================================== 

|    | Н а и м е н о в а н и е    р а б о т  |Количество| Примечание

|    |                                       |          |   

=============================================================================== 

| 1  |                   2                   |    3     |      4 

=============================================================================== 

    1 Разборка покрытий кровель из волнистых       2.368      

      и полуволнистых асбестоцементных листов 100 м2  

    2 Разборка слуховых окон прямоугольных         0.020     

      двускатных                              100 окон

    3 Разборка деревянных элементов                2.368      

      конструкций крыш обрешетки из брусков   100 м2  

      с прозорами

    4 Устройство обрешетки сплошной из досок       0.620     

                                              100 м2  

    6 Устройство обрешетки с прозорами из          1.748     

      досок и брусков под кровлю из листовой  100 м2  

      стали

    8 Устройство слуховых окон                     2.000      

                                              1 слухов

   12 Установка деревянных лестниц для             0.124    

      слуховых окон ЛОС-1, ЛОС -2             1 м3    

      (применительно)

   13 Простая окраска масляными составами по       0.100     

      дереву лестниц (применительно)          100 м2  

   14 Устройство кровли из профнастила

      НС-35-1000-0,7 по                            2.368    

      готовым прогонам простая кровля         100 м2  

   
(антиконденсатная пленка)

   18 Перекладка дымовых труб над крышей с         0.120    

      добавлением нового кирпича до 50% в     100 м   

      один канал

   20 Обивка слуховых окон оцинкованной            0.060     

      кровельной сталью по дереву с одной     100 м2  

      стороны

   21 Оштукатуривание поверхности дымовых          0.200     

      труб                                    100 м2  

   22 Окраска вентиляционных труб                  0.200      

      акриловыми составами с лесов вручную    100 м2  

      по подготовленной поверхности

      (применительно)

   24 Утепление покрытий плитами насухо            1.977     

                                              100 м2  

   26 Укладка ходовых досок                        0.550     

                                              100 м   

   27 Огнебиозащитное покрытие деревянных          2.368      

      конструкций составом "Пирилакс" любой   100 м2  

      модификации при помощи

      аэрозольно-капельного распыления для

      обеспечивания для обеспечения

      показателей пожарной опасности

      древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ

      244 и для получения трудногорючей и

      медленно распространяющей пламя

      древесины по ГОСТ 12.1.044

   29 Погрузка при автомобильных перевозках        8.940       

      мусора строительного с погрузкой        1 т груз

      вручную

   30 Перевозка грузов I класса                    8.940       

      автомобилями-самосвалами                1 т груз

      грузоподъемностью 10 т работающих вне

      карьера на расстояние до 25 км

Примечание: Все объемы работ уточнить по месту

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ( ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ)

На Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного

по адресу: г. Вязники мкр-н Нововязники ул. Клубная д.11

=============================================================================== 

|    | Н а и м е н о в а н и е    р а б о т  |Количество| Примечание

|    |                                       |          |   

=============================================================================== 

| 1  |                   2                   |    3     |      4 

=============================================================================== 

    1 Разборка покрытий кровель из листовой        2.700 (2,600) уточнить по месту     

      стали                                   100 м2  

    2 Устройство кровель из профнастила НС-35             2.700 (2,600) уточнить по месту 

      -1000-0,7                               100 м2  

      унифицированного профиля по готовым

      прогонам (антиконденсатная пленка)

    3 Смена обрешетки с прозорами из досок         2.000     

      толщиной до 50 мм                       100 м2  

    5 Смена обрешетки сплошным настилом из         0.700     

      досок толщиной до 50 мм                 100 м2  

    6 Ремонт деревянных элементов                  0.840     

      конструкций крыш смена стропильных ног  100 м   

      из брусьев

    7 Ремонт деревянных элементов                  0.300     

      конструкций крыш смена отдельных        100 м   

      частей мауэрлатов с осмолкой и

      обертывание толью

    8 Бруски обрезные хвойных пород длиной         1.416     

      4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной    м3      

      150 мм и более, II сорта

    9 Разборка обшивки карниза                     0.340     

      (применительно)                         100 м2  

    10 Устройство карнизов                          0.340     

                                              100 м2  

   11 Обивка франтона оцинкованной                 0.100     

      кровельной сталью по дереву с одной     100 м2  

      стороны

   12 Утепление покрытий плитами насухо            3.300     

                                              100 м2  

   13 Плиты или маты теплоизоляционные            50.985      

                                              м3      

      V = 330*0.15*1.03

   14 Укладка ходовых досок                        1.120     

                                              100 м   

   15 Огнебиозащитное покрытие деревянных          5.200      

      конструкций составом "Пирилакс" любой   100 м2  

      модификации при помощи

      аэрозольно-капельного распыления для

      обеспечивания для обеспечения

      показателей пожарной опасности

      древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ

      244 и для получения трудногорючей и

      медленно распространяющей пламя

      древесины по ГОСТ 12.1.044

   17 Погрузка при автомобильных перевозках        9.040       

      мусора строительного с погрузкой        1 т груз

      вручную

   18 Перевозка грузов I класса                    9.040       

      автомобилями-самосвалами                1 т груз

      грузоподъемностью 10 т работающих вне

      карьера на расстояние до 25 км

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ( ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ)

На Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: 

г. Вязники  ул. Физкультурная д.8

=============================================================================== 

|    | Н а и м е н о в а н и е    р а б о т  |Количество| Примечание

|    |                                       |          |   

|    |                                       |          |     

=============================================================================== 

| 1  |                   2                   |    3     |      4 

=============================================================================== 

    1 Разборка покрытий кровель из листовой        4.930 (5,25) уточнить по месту     

      стали                                   100 м2  

    2 Разборка слуховых окон прямоугольных         0.050     

      двускатных                              100 окон

    3 Ремонт деревянных элементов                  0.110     

      конструкций крыш смена стропильных ног  100 м   

      из брусьев

    4 Ремонт деревянных элементов                  0.110     

      конструкций крыш укрепление             100 м   

      стропильных ног расшивкой досками с

      двух сторон

    5 Разборка деревянных элементов                2.810      

      конструкций крыш обрешетки из брусков   100 м2  

      с прозорами

    6 Смена обрешетки сплошным настилом из         0.330     

      досок толщиной до 30 мм                 100 м2  

    7 Смена обрешетки с прозорами из досок         0.300     

      толщиной до 30 мм                       100 м2  

   8 Смена обрешетки сплошным настилом из         0.580     

      досок толщиной до 50 мм                 100 м2  

   9 Устройство слуховых окон                     5.000      

                                              1 слухов

   10 Разборка деревянных заполнений проемов       0.019     

      оконных без подоконных досок            100 м2  

   11 Заполнение оконных проемов отдельными        0.019    

      элементами в деревянных рубленых        100 м2  

      стенах, переплеты одинарные, площадь

      проема до 2 м2

   12 Остекление оконным стеклом фрамуг с          0.032     

      одним переплетом                        100 м2  

      V = 1.25/100+1.9/100

   13 Установка деревянных лестниц для             0.310     

      слуховых окон ЛОС-1, ЛОС -2             1 м3    

      (применительно)

   14 Простая окраска масляными составами по       0.250     

      дереву лестниц (применительно)          100 м2  

   15 Смена мелких покрытий из листовой            0.710     

      стали в кровлях из рулонных и штучных   100 м   

      материалов разжелобков

   16 Смена мелких покрытий из листовой            0.710     

      стали в кровлях из рулонных и штучных   100 м   

      материалов карнизных свесов

   17 Устройство кровли из металлочерепицы         4.220    

      по готовым прогонам сложная кровля      100 м2  

      Профилированный лист оцинкованный            3.568     

      НС35-1000-0,7                           т       

      V = 4.22*0.604*1.4

      Коньковый элемент из оцинкованной стали     30.000       

       (антиконденсатная пленка)                                       м       

   18 Утепление покрытий плитами насухо            2.930     

                                              100 м2  

   19 Плиты или маты теплоизоляционные            30.179      

                                              м3      

      V = 293*0.1*1.03

   20 Укладка ходовых досок                        0.700     

                                              100 м   

   21 Огнебиозащитное покрытие деревянных          4.930 (5,25) уточнить по месту     

      конструкций составом "Пирилакс" любой   100 м2  

      модификации при помощи

      аэрозольно-капельного распыления для

      обеспечивания для обеспечения

      показателей пожарной опасности

      древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ

      244 и для получения трудногорючей и

      медленно распространяющей пламя

      древесины по ГОСТ 12.1.044

   22 Монтаж снегозадержателей дл. 3м.             0.050     

      (применительно)                         100 м   

   23 Смена прямых звеньев водосточных труб        0.360     

      с земли, лестниц или подмостей          100 м   

      Труба водосточная МП, диаметр 150х1000      41.220      

      мм, оцинковка                           шт.     

   24 Смена колен водосточных труб с земли,        0.120     

      лестниц и подмостей                     100 шт. 

   25 Смена отливов (отметов) водосточных          0.060     

      труб                                    100 шт. 

   26 Смена воронок водосточных труб с             0.060     

      земли, лестниц или подмостей            100 шт. 

   27 Смена ухватов для водосточных труб в         0.300     

      каменных стенах                         100 шт. 

   28 Погрузка при автомобильных перевозках       13.600       

      мусора строительного с погрузкой        1 т груз

      вручную

   29 Перевозка грузов I класса                   13.600       

      автомобилями-самосвалами                1 т груз

      грузоподъемностью 10 т работающих вне

      карьера на расстояние до 25 км

   30 Разборка подшивки карниза чистой из          0.015      

      строганных досок (применительно)        100 м2  

   31 Подшивка карниза (применительно)             0.015     

                                              100 м2  

   32 Простая масляная окраска ранее               0.420     

      окрашенных фасадов с подготовкой и      100 м2  

      расчисткой старой краски более 35% с

      земли и лесов (окраска фронтона и

      карниза)

   33 Установка и разборка наружных                3.285     

      инвентарных лесов высотой до 16 м       100 м2  

      трубчатых для прочих отделочных работ

Примечание: Все объемы работ уточнить по месту

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ( ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ)

На Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: 

г. Вязники  ул. Физкультурная д.18

=============================================================================== 

|    | Н а и м е н о в а н и е    р а б о т  |Количество| Примечание

|    |                                       |          |   

|    |                                       |          |     

=============================================================================== 

| 1  |                   2                   |    3     |      4 

=============================================================================== 

    1 Разборка покрытий кровель из листовой        8,96     

      стали                                   100 м2  

    2 Разборка слуховых окон прямоугольных         0.060     

      двускатных                              100 окон

    3 Разборка дымовых кирпичных труб в 3 

      канала   
м.   12

    4 Ремонт деревянных элементов                      4,44     

      конструкций крыш смена стропильных ног  100 м   

      из брусьев

    5 Ремонт элементов деревянных конструкций 

кровли: смена концов стропильных ног из 

брусьев                                 шт. 120

    6 Устройство кровель из металлочерепицы 
м2  896


    7 Смена обрешетки сплошным настилом из         1,966     

      досок толщиной до 30 мм карнизной зоны    100 м2  

    8 Смена обрешетки с прозорами из досок         8,06     

      толщиной до 30 мм по готовым прогонам   100 м2  

   9 Устройство слуховых окон из ПВХ               5.000      

                                              1 слухов

   10 Ограждение кровель перилами              100 м2  

   11 Кладка дымовых кирпичных труб    
 м3







    6,8

   12 Смена колпаков на дымовых трубах в 

      три канала  

шт







     8


   13 Устройство мелких покрытий из оцинкован-

      ной стали (примыкания к слуховым окнам,

      вытяжным трубам)



  м2  







     36


   14 Улучшенная штукатурка вытяжных труб 
м2






            76,4

   15 Известковая окраска вытяжных труб       м2







     76,4

   16 Улучшенная масляная окраска по дереву   м2







     96,6

   17 Огрунтовка металлического ограждения 

      за один раз

м2





    130,6

   18 Разборка сливных труб                   м





    80

   21 Огнебиозащитное покрытие деревянных          8,96     

      конструкций составом "Пирилакс" любой   100 м2  

      модификации при помощи

      аэрозольно-капельного распыления для

      обеспечивания для обеспечения

      показателей пожарной опасности

      древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ

      244 и для получения трудногорючей и

      медленно распространяющей пламя

      древесины по ГОСТ 12.1.044

   22 Монтаж снегозадержателей дл. 3м.             0.56     

      (применительно)                          100 шт   

   28 Погрузка при автомобильных перевозках       30.262       

      мусора строительного с погрузкой        1 т груз

      вручную

   29 Перевозка грузов I класса                   30.262       

      автомобилями-самосвалами                1 т груз

      грузоподъемностью 10 т работающих вне

      карьера на расстояние до 25 км

Примечание: Все объемы работ уточнить по месту

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ( ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ)

На Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: 

г. Вязники  ул. Кутузова д.7

=============================================================================== 

|    | Н а и м е н о в а н и е    р а б о т  |Количество| Примечание

|    |                                       |          |   

|    |                                       |          |     

=============================================================================== 

| 1  |                   2                   |    3     |      4 

=============================================================================== 

    1 Разборка покрытий кровель из волнистых       5.770      

      и полуволнистых асбестоцементных листов 100 м2  

    2 Разборка покрытий кровель из листовой        5.770      

      стали                                   100 м2  

    3 Разборка слуховых окон прямоугольных         0.040      

      двускатных                              100 окон

    4 Ремонт деревянных элементов                  0.920     

      конструкций крыш смена стропильных ног  100 м   

      из брусьев

    5 Ремонт деревянных элементов                  0.036     

      конструкций крыш смена стропильных ног  100 м   

      из досок (кобылки)

    6 Разборка деревянных элементов                5.770      

      конструкций крыш обрешетки из брусков   100 м2  

      с прозорами

    7 Устройство обрешетки сплошной из досок       1.130     

                                              100 м2  

    8 Устройство обрешетки с прозорами из          4.640     

      досок толщ. до 30мм.и брусков под кровлю 

      из листовой  100 м2 стали по готовым про-

гонам

    9 Устройство слуховых окон с остеклением       4.000      

                                              1 слухов

   10 Установка деревянных лестниц для             0.248     

      слуховых окон ЛОС-1, ЛОС -2             1 м3    

      (применительно)

   11 Простая окраска масляными составами по       0.200     

      дереву лестниц (применительно)          100 м2  

   12 Устройство кровли из профнастила по          5.770    

      готовым прогонам простая кровля         100 м2  

      Профилированный лист оцинкованный            4.252     

      НС35-1000-0,7                           т       

      V = 5.77*0.604*1.22

      Коньковый элемент из оцинкованной стали     28.850       

                                              м       

      V = 5.77*5

     (антиконденсатная пленка)

   13 Перекладка дымовых труб над крышей с         0.200    

      добавлением нового кирпича до 50% в     100 м   

      один канал

   14 Ремонт кирпичной кладки боровов              0.300     

      отдельными местами (применительно)      1 м3    

   15 Установка элементов каркаса из брусьев       0.300     

      для устройство вентиляционой трубы и    1 м3    

      устройство покрытий вентиляционных

      боровов

   16 Обивка слуховых окон и труб  и боровов       0.400     

      оцинкованной кровельной сталью по       100 м2  

      дереву с одной стороны

   17 Оштукатуривание поверхности дымовых          0.380     

      труб                                    100 м2  

   18 Окраска вентиляционных труб                  0.380      

      акриловыми составами с лесов вручную    100 м2  

      по подготовленной поверхности

      (применительно)

   19 Смена колпаков на дымовых трубах на          0.090    

      один канал                              100 колп

   20 На каждый следующий канал добавлять к        0.070     

      расценке 60-19-1                        100 колп

   21 Утепление покрытий плитами насухо            4.000     

                                              100 м2  

      Плиты или маты теплоизоляционные            41.200      

                                              м3      

      V = 400*0.1*1.03

   22 Укладка ходовых досок                        0.900     

                                              100 м   

   23 Огнебиозащитное покрытие деревянных          5.770      

      конструкций составом "Пирилакс" любой   100 м2  

      модификации при помощи

      аэрозольно-капельного распыления для

      обеспечивания для обеспечения

      показателей пожарной опасности

      древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ

      244 и для получения трудногорючей и

      медленно распространяющей пламя

      древесины по ГОСТ 12.1.044

   24 Устройство  снегозадержателей дл.3м.                    0.050     

      (применительно)                         100 м   

   25 Погрузка при автомобильных перевозках       24.100       

      мусора строительного с погрузкой        1 т груз

      вручную

   26 Перевозка грузов I класса                   24.100       

      автомобилями-самосвалами                1 т груз

      грузоподъемностью 10 т работающих вне

      карьера на расстояние до 25 км

Примечание: Все объемы работ уточнить по месту
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