                                                                                  4         

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к лоту №3
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту крыш в многоквартирных домах, расположенных на территории г. Ковров, в 2014 году.


   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по торгам:                                    10 613 467, 00 рублей.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту крыш многоквартирных домов.

2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в г. Ковров на 2014 год, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

           1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	3
	Выполнение работ по капитальному ремонту крыши по адресу:            г. Ковров          ул. Киркижа  д.15                          
                          ул. Островского  д.57/2
                          ул. Пролетарская  д.38
                          ул. Т. Павловского  д.1
                          ул. Пр-т Ленина  д.38а
                          ул. Пр-т Ленина  д.40
                          ул. Пр-т Ленина  д.44

                          ул. Чернышевского  д.2
                         
	1 325 013,00
1 800 000,00
1 331 455,00
1 499 999,00

   970 000,00

1 471 000,00
1 081 000,00
1 135 000,00
10 613 467,00


               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания контракта
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.

            При формировании сметной стоимости работ  по лоту № 1 пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной фондом организации,  все расходы по проведению экспертизы берет на себя НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области». Участник вправе провести экспертизу в любой другой организации, в этом случае все расходы по проведению экспертизы несет участник.
Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);
· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту  жесткой  кровли

по лотам № 3.

	1
	Адрес объекта

характеристики
	1.1 г. Ковров     ул. Киркижа  д.15
4 этажа, здание – кирпичное, 

год постройки – 1962
площадь кровли –995,0м2 ;                  

1.2 г. Ковров     ул. Островского  д.57/2
5 этажей, здание – кирпичное, 

год постройки – 1978
площадь кровли –1420,0м2 ;        

1.3 г. Ковров     ул. Пролетарская  д.38
5 этажей, здание – кирпичное, 

год постройки – 1964
площадь кровли –1047,0м2 ;       
1.4 г. Ковров     ул. Тимофея Павловского д.1
2 этажа, здание – кирпичное, 

год постройки – 1929
площадь кровли –1190,0м2 ;        

1.5 г. Ковров     ул. Пр-т Ленина  д.38а
3 этажа, здание – кирпичное, 

год постройки – 1954
площадь кровли –649,8м2 ;                  

1.6 г. Ковров     ул. Пр-т Ленина  д.40

3 этажа, здание – кирпичное, 

год постройки – 1961
площадь кровли –1003,8м2 
1.7 г. Ковров     ул. Пр-т Ленина  д.44

3 этажа, здание – кирпичное, 

год постройки – 1954
площадь кровли –1132,0м2 
1.8  г. Ковров  ул. Чернышевского  д.2

3 этажа, здание – кирпичное, 

год постройки – 1955
площадь кровли –1165,9 м2 ;                  



	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	2.1. Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	3.1. Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	4.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	5.1. Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	6.1. Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	7.1. Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	8.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	10.1. Ограждение строительной площадки,

10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности кровельщик, проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы необходимо выполнять в соответствии с ОТ и ТБ.

	11
	Указания о необходимости:

- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов

- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями

- разработки интерьеров помещений

- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	11.1. Подрядчику необходимо произвести испытания  кровельных ограждений и пожарных лестниц после их монтажа, с оформлением протокола.

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	12.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП-II-26-76 «Кровли», утвержденных постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 декабря 1976 года № 226 
12.2. Покрытие жесткой кровли выполнять из оцинкованной кровельной стали, толщиной не менее 0,7 мм с соблюдением технологии производства по ремонту кровель из кровельной стали. 

12.3. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее:

- демонтаж кровли из металлических листов;

 - устройство кровли средней сложности, с настенными желобами и свесами;

 - смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1м.;

 - смена частей водосточных труб (воронки с земли, лестниц или подмостей);

 - смена частей канализационного стояка: патрубка;  

 - смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах;

 - ограждение кровель перилами;

 - смена обрешетки с прозорами из  досок или брусков;

 - смена стропильных ног из бревен;  

 - смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги;

 - огнезащита сменяемых деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов;
-устройство пароизоляции;
 - устройство продухов; 

 - устройство слуховых окон;    

 - установка решеток жалюзийных;              - устройство конькового продуха является обязательным;

 - оштукатуривание поверхности дымовых труб;  

 - произвести уборку мусора на строительной площадке.
12.4. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в локальных сметах заказчика . без увеличения стоимости.


10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
 (приемка работ)
             10.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


10.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).

   -представитель собственников жилых помещений дома, на котором проведен капитальный ремонт

10.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


10.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора.

10.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Адресная программа
на право заключения договоров на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Вид покрытия крыши
	Ремонт крыш
	Стоимость по сметам

руб.

	
	
	жесткая
	мягкая
	шиферная
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	г. Ковров ул. Киркижа  д.15                          
	V
	
	
	995,0
	кв.м.
	1 325 013,00

	2
	г. Ковров ул. Островского  д.57/2
	V
	
	
	1420,0
	кв.м.
	1 325 013,00

	3
	г. Ковров ул. Пролетарская  д.38
	V
	
	
	1047,0
	кв.м.
	1 800 000,00

	4
	г. Ковров ул. Т. Павловского  д.1
	V
	
	
	1190,0
	кв.м.
	1 331 455,00

	5
	г. Ковров ул. Пр-т Ленина  д.38а
	V
	
	
	649,8
	кв.м.
	1 499 999,00

	6
	г. Ковров ул. Пр-т Ленина  д.40
	V
	
	
	1003,8
	кв.м.
	970 000,00

	7
	г. Ковров ул. Пр-т Ленина  д.44
	V
	
	
	1132,0
	кв.м.
	1 471 000,00

	8
	г. Ковров ул. Чернышевского  д.2
	V
	
	
	1165,9
	кв.м
	1 081 000,00


Приложение №2
к техническому заданию

	
	
	
	
	

	
	
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
	
	

	
	
	г. Ковров, ул. Киркижа д.15
	
	

	
	
	капитальный ремонт 4-х скатной металлической кровли
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Разборка парапетных решеток
	100 м парапетных решеток
	1,52
	 

	2
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов, свесов
	100 м труб и покрытий
	1,52
	 

	3
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	9,945
	 

	4
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	9,945
	 

	5
	Устройство обрешетки с прозорами из досок обрезных антисептированных толщиной 25мм под кровлю: из листовой стали
	100 м2
	9,945
	 

	6
	Устройство кровли по готовым прогонам из профнастила НС 35-1000-0,7 (конек 87 м)
	100 м2 кровли
	9,945
	 

	7
	Устройство снегозадержания 
	м
	140
	 

	8
	Устройство подбоя карниза из досок строганных антисептированных толщ.20мм
	100 м2
	0,38
	 

	9
	Улучшенная окраска эмалью ПФ 115 за 2 раза по дереву:  карниза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,38
	 

	10
	Устройство желобов из стали оцинкованной: подвесных
	100 м желобов
	1,52
	 

	11
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 поверхности
	0,408
	 

	12
	Устройство мелких покрытий слуховых окон из листовой оцинкованной стали толщ.0,5мм
	100 м2 покрытия
	0,08
	 

	13
	Утепление покрытий: керамзитом
	1 м3 утеплителя
	84
	 

	14
	Ограждение кровель перилами материал б/у
	100 м ограждения
	1,52
	 

	15
	Огнебиозащита деревянных конструкций 
	100 м2
	9,945
	 

	16
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	30
	 

	17
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза
	1 т груза
	30
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

	Капитальный ремонт кровли дома № 57/2 по ул. Островского , в гор. Коврове

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	14,2
	 

	2
	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	14,2
	 

	3
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0,3
	 

	4
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов
	100 м покрытия
	1,94
	 

	5
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов
	100 м покрытия
	1,94
	 

	6
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек
	100 м
	0,75
	 

	7
	Смена: воронок водосточных труб с люлек
	100 шт.
	0,1
	 

	8
	Смена: отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.
	0,1
	 

	9
	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: простая кровля
	100 м2 кровли
	14,2
	 

	 
	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НC35-1000-0,7
	м2
	1732,4
	 

	 
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2
	1647,2
	уточнить необходимость

	10
	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных
	100 окон
	0,05
	 

	11
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	5
	 

	12
	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью
	100 м2 проемов
	0,06
	 

	13
	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с двумя каналами
	100 труб
	0,08
	 

	14
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 поверхности
	0,85
	 

	15
	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал
	100 колпаков
	0,08
	 

	16
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1
	100 колпаков
	0,08
	 

	17
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструций
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	14,2
	 

	18
	Устройство снегозадержания
	100 м ограждения
	1,94
	 

	19
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,025
	 

	20
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	41,42
	 

	21
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 100 км I класс груза
	1 т груза
	41,42
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

	Капитальный ремонт кровли дома № 38 по ул. Пролетарской , в гор. Коврове

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	10,47
	 

	2
	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	10,47
	 

	3
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0,2
	 

	4
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов
	100 м покрытия
	1,5
	 

	5
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов
	100 м покрытия
	1,5
	 

	6
	Смена: отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.
	0,1
	 

	7
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек
	100 м
	0,75
	 

	8
	Смена: колен водосточных труб с люлек
	100 шт.
	0,04
	 

	9
	Смена: воронок водосточных труб с люлек
	100 шт.
	0,1
	 

	10
	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам: простая кровля
	100 м2 кровли
	10,47
	 

	 
	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НC35-1000-0,7
	м2
	1277,34
	 

	 
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2
	1214,52
	уточнить необходимость

	11
	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных
	100 окон
	0,05
	 

	12
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	5
	 

	13
	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью
	100 м2 проемов
	0,06
	 

	14
	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с двумя каналами
	100 труб
	0,06
	 

	15
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 поверхности
	0,6
	 

	16
	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал
	100 колпаков
	0,06
	 

	17
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1
	100 колпаков
	0,06
	 

	18
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	10,47
	 

	19
	Устройство снегозадержания
	100 м ограждения
	1,5
	 

	20
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали  толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,015
	 

	21
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	30,69
	 

	22
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 100 км I класс груза
	1 т груза
	30,69
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректируем на месте
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
	
	

	
	
	г.Ковров, ул.Т.Павловского. Д.1
	
	

	
	
	капитальный ремонт 4-х скатной металлической кровли
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали
	100 м2 покрытия кровли
	11,9
	 

	2
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	11,9
	 

	3
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок
	100 м2 кровли
	0,8
	 

	4
	Установка стропил
	1 м3 древесины в конструкции
	0,94
	 

	5
	Устройство обрешетки с прозорами из досок обрезных  под кровлю: из листовой стали
	100 м2
	11,9
	 

	6
	Смена желобов
	100 м покрытия
	1,92
	 

	7
	Устройство кровли по готовым прогонам из профнастила НС 35-1000-0,7 (конек 70 м)
	100 м2 кровли
	11,9
	 

	8
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	11
	уточнить

	9
	Ремонт кладки вентиляционных  трубы
	100 кирпичей
	2,95
	 

	10
	Установка элементов каркаса: из брусьев -вентшахты
	1 м3 древесины в конструкции
	0,15
	 

	11
	Обшивка каркасных стен: досками -вентшахты
	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)
	0,096
	 

	12
	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной-вентшахты
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0,096
	 

	13
	Огнебиозащита деревянных конструкций 
	100 м2
	11,9
	 

	14
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	1,44
	 

	 
	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 120 мм
	м
	144
	 

	15
	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.
	0,24
	 

	 
	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 120 мм
	шт.
	24
	 

	16
	Смена: отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.
	0,12
	 

	 
	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 120 мм
	шт.
	12
	 

	17
	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт.
	0,12
	 

	 
	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 120 мм
	шт.
	12
	 

	18
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	30
	 

	19
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза
	1 т груза
	30
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	
	

	
	
	
	
	


                                      Ведомость объемов работ

      на  капитальный   ремонт  скатной  кровли

      По адресу  проспект Ленина дом 38-а, г.Ковров

      При обследовании помещений объекта установлены следующие виды и  

      объемы, подлежащие выполнению при ремонте: 

	№

П/П
	        Наименование работ
	Ед.

Изм.
	Объем
	Примечание

	  1.
	Разборка шиферной кровли.
	кв.м
	   649,8  
	

	  2.        
	Разборка слуховых окон: треугольных
	шт.
	     2
	

	  3.        
	Смена стропильных ног из досок.                            
	м     
	    122
	уточнить

	  4.

 
	Смена обрешетки из досок с прозорами

толщиной до 30 мм
	М2
	    329
	

	  5. 
	Огнебиозащита деревянных конструкций
	кв.м                  
	    329
	

	  6.
	Смена слуховых окон
	шт / м2
	    2/ 1,4
	

	  7.
	Устройство разделок к фановым стоякам.
	мест
	      7
	

	  8. 
	Оштукатуривание дымовых труб
	М2
	    17,5
	

	  9.
	Окраска известковыми составами дымовых труб
	М2
	    17,5
	

	 10.
	Укладка пароизоляционной пленки на утеплитель
	М2
	    360
	

	 11.
	 Смена обделок из листовой стали примыканий к вытяжным трубам
	 м
	     18
	

	 12.
	 Утепление перекрытий керамзитом
	 кв.м
	     360
	

	 13.
	 Обшивка карниза досками
	 кв.м
	     49
	

	 14.
	 Окраска карниза   

 
	 кв.м
	     49
	

	 15.
	 Монтаж снегодержателей
	 м
	     98
	

	 16.
	 Прокладка воздуховодов из стали
	шт/кв.м
	     2/ 2
	

	 18.
	 Устройство кровель из профнастила НС 35-1000-0,7 (ендова 12м)
	кв.м
	     649,8
	

	 19.
	 Уборка строительного мысора
	т
	     14,4
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	
	


Ведомость объемов работ.
                              на  капитальный ремонт скатной  кровли
      По адресу  проспект Ленина дом № 40, г. Ковров.

      При обследовании помещений объекта установлены следующие виды и  

      объемы, подлежащие выполнению при ремонте: 

	№

П/П
	        Наименование работ
	Ед.

Изм.
	Объем
	Примечание

	  1.
	Разборка шиферной кровли
	кв.м
	   981  
	

	  2.        
	Разборка слуховых окон: треугольных
	шт.
	     2
	

	  3.        
	Смена стропильных ног из досок                            
	м     
	    78
	

	  4.

 
	Смена обрешетки из досок (толщину уточнить )


	кв.м
	    300
	

	  6. 
	Огнебиозащита деревянных конструкций
	кв.м                  
	    300
	

	  7.
	Устройство слуховых окон  
	шт
	     2
	

	  8.

  9.
	Устройство фановых стояков из асбестоцементных труб

Устройство разделок к фановым стоякам.
	м

мест
	     35

     7
	

	  10.

  11 
	Исправление оголовка дымовых труб

Оштукатуривание дымовых труб
	м

кв.м
	    15

    37
	

	  12.
	Окраска известковыми составами дымовых труб
	кв.м.
	    37
	

	  13
	Устройство снегозадержания  ( длину уточнить)
	 м
	     75
	

	  14.
	 Смена обделок из листовой стали примыканий к вытяжным трубам
	 м
	     30
	

	  15.
	 Утепление перекрытий керамзитом
	 кв.м
	     660
	

	  16.
	 Обшивка слуховых окон сталью
	 кв.м
	     7,5
	

	  17.
	 Смена настенных желобов
	 м
	     140
	

	  18
	 Смена карнизных свесов ( уточнить)
	 м
	     140
	

	  19.
	 Прокладка воздуховодов из стали
	шт/кв.м
	     3/ 3
	

	  20
	 Устройство кровель по готовым прогонам  из профнастила НС35-1000-0,79 (ендова 7м)
	кв.м
	     981
	

	  21.
	 Смена водосточных труб - воронок
	шт
	     12
	

	
	                                                -труб
	п.м
	     144
	

	
	                                                -колен
	шт
	     24
	

	
	                                                -отливов
	шт
	     12
	

	  22.
	 Уборка строительного мусора
	т
	     21
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте
	
	
	


Ведомость объемов работ
                 на  капитальный  ремонт скатной  кровли
      По адресу  проспект Ленина дом № 44, г. Ковров

	№

П/П
	        Наименование работ
	Ед.

Изм.
	Объем
	Примечание

	  1.
	Разборка шиферной кровли (площадь уточнить)
	кв.м
	 724/  1132  
	

	  2. 

       
	Смена слуховых окон: треугольных, двускатных
	шт


	     2

    
	

	  3.        
	Смена стропильных ног из досок.                            
	м     
	    18
	

	  4.

 
	Смена обрешетки из досок с прозорами (толщину уточнить на месте)
	кв.м
	    550
	

	  5. 
	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций
	кв.м                  
	    550
	

	  6.
	Прокладка воздуховодов из стали  
	шт. / м2
	     3/ 3
	

	  7.

  8.
	Устройство фановых стояков из асбестоцементных труб

Устройство разделок к фановым стоякам.
	м

мест
	     35

     7
	

	  9.

  10 
	Исправление оголовка дымовых труб

Оштукатуривание дымовых труб
	м

кв. м
	    18

    26
	

	  11.
	Окраска известковыми составами дымовых труб
	кв.м.
	    37
	

	  12
	Устройство снегозадержания (длину уточнить)
	 м
	     80
	

	  13.
	 Смена обделок из листовой стали примыканий к вытяжным трубам
	 м
	     21
	

	  14.
	 Утепление перекрытий керамзитом
	 кв. м
	     650
	

	  15.
	 Обшивка слуховых окон сталью
	 кв.м
	     5,7
	

	  16.
	 Смена настенных желобов
	 м
	     142
	

	  17
	 Смена карнизных свесов (уточнить)
	 м
	     142
	

	  18
	 Устройство кровель по готовым прогонам из профнастила НС35-1000-0,7 (ендов 18 м)
	кв. м
	 724/ 1132
	

	  19.
	 Смена водосточных труб - воронок
	шт.
	     12
	

	
	                                                -труб
	п.м
	     144
	

	
	                                                -колен
	шт.
	     24
	

	
	                                                -отливов
	шт.
	     12
	

	  20
	 Уборка строительного мусора
	т
	     21
	

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте)
	
	
	


                                  Ведомость объемов работ

                          на  капитальный  ремонт скатной  кровли
      По адресу:  улица Чернышевского дом № 2, г. Ковров    

	№

П/П
	        Наименование работ
	Ед.

Изм.
	Объем
	Примечание

	  1.
	Разборка шиферной кровли ( площадь уточнить)
	кв. м
	  760/  1165,9 
	

	  2.   
	Смена слуховых окон: треугольных, двускатных
	шт./м2
	     2/ 1,4

   
	

	  3.        
	Смена стропильных ног из досок.                            
	м     
	    24
	

	  4.

  
	Смена обрешетки из досок с прозорами (толщину уточнить)
	кв.м
	    405
	

	  5. 
	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций
	кв.м                  
	    760
	

	  6.
	Прокладка воздуховодов из стали  
	шт./ м2
	     3/ 3
	

	  7.

  8.
	Устройство фановых стояков из асбестоцементных труб

Устройство разделок к фановым стоякам.
	м

мест
	     37

     7
	

	  9.

  10. 
	Исправление оголовок дымовых труб

Оштукатуривание дымовых труб
	м

кв.м
	    11

    28
	

	  11.
	Окраска известковыми составами дымовых труб
	кв.м.
	    37
	

	  12
	Устройство снегозадержания (длину уточнить)
	 м
	    79
	

	  13.
	 Смена обделок из листовой стали примыканий к вытяжным трубам
	 м
	    21
	

	  14.
	 Утепление перекрытий керамзитом
	 кв.м
	     680
	

	  15.
	 Обшивка слуховых окон сталью
	 кв.м
	     5,7
	

	  16.
	 Смена настенных желобов
	 м
	     149
	

	  17
	 Смена карнизных свесов
	 м
	     149
	

	  18
	 Устройство кровель по готовым прогонам из профнастила   НС35-1000-0,7(ендов 19 м)
	кв.м
	    760/ 1165,9
	

	  19.
	 Смена водосточных труб - воронок
	шт.
	     12
	

	
	                                                -труб
	п. м
	     144
	

	
	                                                -колен
	шт.
	     30
	

	
	                                                -отливов
	шт.
	     12
	

	  23
	 Уборка строительного мусора
	т
	     22
	

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте
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