	
	Утверждаю:
Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта  
многоквартирных домов ВО 
_______________ С.М. Воронин   
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
к лоту № 43-2017
на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества  многоквартирных жилых домов расположенных на территории Владимирской области 

Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества  многоквартирных жилых домов расположенных на территории Владимирской области в 2017 году.
2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена по конкурсу указана в приложении №1 к техническому заданию.

2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью данной закупки является выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный общего имущества многоквартирных жилых домов.
2. Основанием для выполнения работ является сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Владимирской области на 2017-2019 годы, утвержденный постановлением администрации Владимирской области от 07.10.2016 № 877.

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.
2. Оплата выполненных работ производится в следующем порядке: расчет за выполненные работы производится на основании акта о приемке выполненных работ по форме, установленной Заказчиком, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). При этом часть стоимости работ за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, выплачивается Заказчиком после подписания акта о приемке выполненных работ по форме, установленной Заказчиком. Оставшаяся часть стоимости работ, за счет средств государственной и муниципальной поддержки капитального ремонта, выплачивается Заказчиком после перечисления соответствующих денежных средств на его счет, но не позднее 6 (шести) календарных месяцев с момента подписания акта приемки работ.

			4. Сроки (периоды) выполнения работ
       
1. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты  подписания договора.
Срок окончания выполнения работ: 60 календарных дней с даты подписания договора.
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ.
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта о приемке - передаче выполненных работ по разработке проектно-сметной документации.

5. Порядок формирования цены договора

1. Цена договора формируется Заказчиком на основе задания на разработку проектно-сметной документации, обмерные и обследовательские работы (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
2. Цена договора формируется участником на основании сметно-нормативной базы
- СБЦП 81-2001-05 Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения», утвержден  приказом Минрегионразвития РФ от 12.03.2012 г. №96;
- Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследование зданий и сооружений», внесен в Федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя России от 25.04.2016 г. № 270/пр.
	3. Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 18%.
При выполнении работ подрядной организацией, работающей по упрощенной системе налогообложения, сметная документация подлежит пересчету по действующему порядку формирования сметной стоимости.
4. Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса
6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса, выполняются в соответствии с заданием на разработку проектно-сметной документации (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися неотъемлемой частью технического задания.
2. Для заключения договора участник должен иметь допуск СРО.

7. Требования к качеству и безопасности работ

            Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов: 
              -Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
             -Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
             -СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 
             -Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
  - Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и др.
  - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (выполнение предписаний ОГПН), 
Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  № 2300-1 «О защите прав потребителей»). 
В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 
Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».
 - Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
 № 87 (далее – Положение о составе разделов проектной документации);
- Ведомственные строительные нормы «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования» (ВСН 61-89(р), утвержденные приказом Госкомархитектуры Госстроя СССР от 26. 12. 1989 № 250;
– Свод правил «Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий» (СП 31-107-2004), рекомендован к применению письмом Госстроя России от 28 .04. 2004 № ЛБ-131/9 (в редакции от 01.12.2005 г); 
– Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий (МДС 13-1.99), утвержденная постановлением Госстроя России от 17.12.1999 № 79.
– СНиП 31-01-2003(СП 54.13330.2001) «Здания жилые многоквартирные», утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 24. 12. 2010 № 778 и введен в действие с 20. 05. 2011); 
– СНиП 23-02-2003 (СП 50.13330-2012) «Тепловая защита зданий», утвержденные приказом Минрегиона РФ от 30.06. 2012 № 265.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ

1. Работы должны быть выполнены в соответствии с техническими нормами и правилами, установленными нормативными актами действующего законодательства для выполнения данных работ (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03).
2. При обнаружении недостатков в ходе производства работ, а также в процессе эксплуатации объекта, проектная организация по требованию Заказчика обязана безвозмездно переделать документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные работы.
3. В случае ненадлежащего исполнения проектно-сметных работ Подрядчик безвозмездно вносит изменения в проектно-сметную документацию в течение 3 календарных дней.
4. При изменении проектно-сметной документации в связи с изменением (уточнением) объемов работ Заказчиком или уточнением объемов работ по факту их исполнения Подрядчик производит корректировку проектно-сметной документации один раз без дополнительной оплаты. При необходимости корректировки проектно-сметной документации более одного раза Заказчик производит оплату дополнительно.
5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных услугах, обнаруженные в пределах не менее 60 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приема - передачи проектно-сметной документации.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Раздел 4. Перечень приложений 

1. Приложение № 1: Адресная программа
2. Приложение № 2: Задание на разработку проектно-сметной документации
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Приложение №1
[bookmark: _GoBack]к техническому заданию к лоту №43-2017

Адресная программа
на право заключения договора, на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества  многоквартирных жилых домов с указанием основных характеристик и начальной максимальной цены

	№ п/п
	Вид работы / Адрес МКД (улица, дом, корп., лит.)
	Год постройки дома
	Этажность
	Кол-во подъездов, ед.
	Строительный объем, м³
	Начальная (максимальная) цена, в т.ч. НДС-18%, рублей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Разработка ПСД, обмерные и обследовательские работы по капитальному ремонту крыш
	 
	 
	 
	 
	 

	 1.1
	г Александров ул Институтская д.12
	1957
	2
	2
	2238
	70 414,67

	1.2
	г Александров ул Вокзальный пер, 5
	1975
	5
	4
	11557
	91 196,56

	1.3
	г Александров ул Геологов д.4
	1972
	2
	2
	2824
	78 256,74

	1.4
	г Александров ул Институтская д.15
	1972
	5
	4
	15013
	103 678,35

	1.5
	г Александров ул Коссович д.3
	1961
	3
	2
	3635
	84 710,94

	1.6
	г Александров ул Коссович д.5
	1961
	3
	2
	3807
	86 421,61

	1.7
	г Александров ул Октябрьская д.14 корп. 2
	1992
	5
	4
	14919
	103 338,86

	1.8
	г Александров ул П.Топоркова д.3
	1977
	3
	2
	4390
	92 220,03

	1.9
	г Александров ул Радио д.3
	1960
	2
	2
	2194
	69 825,79

	1.10
	г Александров ул Терешковой д.2
	1968
	5
	4
	12618
	95 028,49

	1.11
	Александровский р-н, п Балакирево кв-л Юго-Западный д.3
	1985
	5
	4
	11704
	81 637,44

	1.12
	Александровский р-н, п Балакирево кв-л Юго-Западный д.5
	1986
	5
	6
	17732
	99 311,07

	 1.13
	Александровский р-н, п Балакирево кв-л Юго-Западный д.12
	1988
	5
	5
	14882
	91 852,65

	1.14
	Александровский р-н, г Карабаново ул Маяковского д.9
	1949
	2
	2
	2404
	72 636,16

	1.15
	Александровский р-н, г Карабаново ул Мира д.8
	1957
	3
	3
	6950
	88 261,12

	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	1 308 790,48

	2.
	Разработка ПСД, обмерные и обследовательские работы по капитальному ремонту фасада
	 
	 
	 
	 
	 

	 2.1
	Александровский р-н, г Карабаново ул Мира д.22
	1955
	3
	3
	8452
	93 914,23

	2.2
	Александровский р-н, г Карабаново ул Первомайская пл д.4
	1951
	2
	2
	3954
	91 319,00

	 
	Итого
	 
	 
	 
	 
	185 233,23

	 
	ВСЕГО
	 
	 
	 
	 
	1 494 023,71







Приложение № 2
к техническому заданию

Задание на разработку проектно-сметной документации




	


















