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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Лот №53
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту крыш в многоквартирных домах, расположенных на территории  г.  Гусь-Хрустальный, в 2014 году.


   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по торгам:                                      11 952 705,00 рублей.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту крыш многоквартирных домов.

2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в  г.  Гусь-Хрустальный на 2014 год, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783.

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

           1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


 2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев исчисляемых от фактической даты приемки работ  в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	 53
	Выполнение работ по капитальному ремонту крыши по адресу:             г. Гусь-Хрустальный :  ул. Транспортная д. 14     
                                         ул. Транспортная д. 26
                                         ул. Добролюбова д. 8
                                         ул. Димитрова д.34
                                         ул. Каховского д.6
                                         ул. Чайковского д.7
                                         ул. Мичурина д.2
                                         ул. Октябрьская д.76
	1  500 000,00

 1 200 000,00
 1 550 000,00

2  000 000,00

 1 547 525,00
 973 200,00

 1 200 000,0
1 981 980,00 
11 952 705,00 


               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания контракта

Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.

            При формировании сметной стоимости работ  по лоту № 1 пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной фондом организации,  все расходы по проведению экспертизы берет на себя НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области». Участник вправе провести экспертизу в любой другой организации, в этом случае все расходы по проведению экспертизы несет участник.
Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);
· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту  мягкой  кровли

по лоту № 53.

	1
	Адрес объекта

характеристики
	1. г. Гусь-Хрустальный   ул. Транспортная д.14   
5 этажей, здание –   ж/бпанельное, 

год постройки – 1988
площадь кровли –1156 м2 ;                  

1.2 г. Гусь-Хрустальный ул. Транспортная д. 26      
5 этажей, здание –  кирпичное, 

год постройки – 1979
площадь кровли – 1275,34 м2;      
1.3   г. Гусь-Хрустальный   ул.   Добролюбова д. 8   
4 этажное, здание –  кирпичное, 

год постройки – 1940
площадь кровли – 988,5 м2;      

1.4    г. Гусь-Хрустальный  ул. Димитрова д.34   
5 этажей, здание –  ж/б панельное, 

год постройки – 1975
площадь кровли – 1580 м2;      

1.5   г. Гусь-Хрустальный   ул Каховского д.6
 9 этажей, здание –  кирпичное, 

год постройки – 1 984
площадь кровли –1  195,0 м2;      
1.6 г. Гусь-Хрустальный ул. Чайковского д.7     
 5-этажное, здание –  ж/б панельное, 

год постройки – 19 83
площадь кровли –  950 м2;      

 1.7  г. Гусь-Хрустальный    ул. Мичурина д.2     
 5- этажное, здание—ж/б панельное, 

год постройки--1988, 
площадь кровли-  875м2

1.8  г. Гусь-Хрустальный ул. Октябрьская д.76 
9-этажное ж/б панельное здание 1991 года постройки,площадь кровли – 1687,6м2 


	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	2.1. Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	3.1. Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	4.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	5.1. Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	6.1. Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	7.1. Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	8.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	10.1. Ограждение строительной площадки,

10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности кровельщик, проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы необходимо выполнять в соответствии с ОТ и ТБ.

	11
	Указания о необходимости:
- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов

- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями

- разработки интерьеров помещений

- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	11.1. Нет требований



	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	12.Требования к техническим характеристикам работ

12.1. В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона заказчик устанавливает требования к техническим характеристикам работ.

12.2. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280. 

12.3. Покрытие мягкой кровли выполнить из двух слоев наплавляемого материала «изопласт» хпп-3,0 мм, материал для нижнего слоя и «изопласт»  экп -5,0 мм, материал для верхнего слоя (сланец) (или эквивалент) по выровненной стяжке из цементно-песчаного раствора с нахлестом смежных полотнищ на 100 мм. 

12.4. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее:

 - разборка покрытий кровель из рулонных материалов;  

 - ремонт цементной стяжки;

 - огрунтовка поверхности эмульсией готовой битумной под кровельный ковёр; 

 - устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам без фартуков;

 -устройство покрытий кровель из рулонных материалов;
- смена мелких покрытий из листовой стали, карнизных свесов и настенных желобов;

 - обивка выхода на кровлю кровельной сталью;

- смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок;

 - смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов (окрытие вент.блоков);  

  - смена водоприёмных воронок, колен, отмётов и прямых звеньев;

 - произвести уборку мусора на строительной площадке.

12.5. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости.

12.6. Эквивалентом материала «изопласт» хпп - 3,0 мм, материал для нижнего слоя, является материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный.




10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
 (приемка работ)
             10.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


10.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).

   -представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт

10.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


10.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора.

10.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа;

2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Вид покрытия крыши
	Ремонт крыш
	Стоимость по сметам

руб.

	
	
	жесткая
	мягкая
	шиферная
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	г. Гусь-Хрустальный :    ул. Транспортная д. 14         
	
	V
	
	11 56, 00
	кв.м.
	1  500 000 ,00

	2
	                                          ул. Транспортная д. 26
  
	
	V
	
	1275, 34
	кв.м.
	 1 200 000 ,00

	3
	                                          ул. Добролюбова д. 8

	
	V
	
	938 , 5
	кв.м.
	 1 550 000 ,00

	4
	                                          ул. Димитрова д.34

	
	V
	
	1 490 ,00
	кв.м.
	 2  000 000 ,00

	5
	                                           ул. Каховского д.6
	
	V
	
	1 195 ,00
	кв.м.
	 1 547  525 ,00

	6
	                                           ул. Чайковского д.7
    
	
	V
	
	800,00
	кв.м.
	 973 200 ,00

	7 
	                                          ул. Мичурина д.2
	
	V
	
	875,00
	кв.м.
	 1 200 000,00 

	8
	                             ул. Октябрьская д.76
	
	V
	
	1428,5
	кв.м
	1 981 980,00


Приложение №2
к техническому заданию

	 
	
	

	
	
	

	Дефектная ведомость

на капитальный ремонт мягкой крыши

 по адресу ул. Транспортная д. 14.

№ п/п

Наименование работ

Ед.изм.

Кол-во

Разборка покрытия кровли из рулонных материалов

100 м² покрытия
3.324

Удаление паровоздушных мешков.

100 м²

1.73

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм.

100 м² стяжки

3.32

Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01.

100 м² стяжки

- 16.6

Обеспыливание поверхности.

  м²

1156

Устройство изоляции из текстильного полотна в один слой по кровле и парапету.

100 м²

11.56

Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала с установкой прижимных пластин.

100 м²

11.56

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600мм с одним фартуком из армированного ПВХ.

100 м 

3.43

Демонтаж парапета из листовой оцинкованной стали.

100 м²

0.63

Изготовление парапетов из листовой   стали.

т конструкций
0.6

Устройство парапета.

100 м²

0.63

Установка Аэраторов

шт.

12

Устройство выходов на кровлю.

100 м²

0.0162

Установка воронок водосточных

шт.

6

Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм

100 м

0.12

Установка плит над вентшахтами.

100 шт.

0.03

Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную.

т

1,32

Примечание: Все объемы работ уточнить по месту












	
	
	

	 
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Ведомость объема работ

на капитальный ремонт кровли 

дома № 26 по ул. Транспортная г. Гусь-Хрустальный

№

п/п
Наименование работ
Единица

измерения
Количество
Примечание
1
Разборка покрытия кровли  из рулонных материалов на карнизах
м2
150
2
Разборка обделки листового металла на карнизных свесах
м
150
3
Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной до 50мм
м2
164
4
Устройство карнизного свеса шириной 1м из оцинкованного металла с лежачими фальцами с закрытием торца ж\б плит на карнизном свесе
 м2
150
5
Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумной мастикой (срезка воздушных пузырей)
 м2
64,2
6
Огрунтовка оснований битумной мастикой
 м2
228,2
7
Устройства покрытия парапетов шириной до 0,4м из оцинкованного металла
 м2
10,4
8
Устройство покрытия из наплавляемых материалов в один слой  (технониколь)
м2
1050
9
Устройство покрытия из наплавляемых материалов бронированного в один слой
м2
1050
10
Устройство фартуков из наплавляемых материалов к парапетам и к стенам вытяжных шахт высотой до 600мм
м2
57
11
Ремонт вытяжных труб из керамического кирпича на  цементном растворе
м3
0,3
12
Штукатурка вытяжных труб
м2
46,8
13
Покраска вытяжных труб фасадной краской 
м2
46,8
14
Огрунтовка основания из бетона битумной эмульсией (выход на крышу)
м2
6,4
15
Устройство кровли из наплавляемых материалов в один слой  (технониколем)
м2
6,4
16
Установка   дверного блока в кирпичных стенах площадью проема до 2м2
м2
1,43
17
Покраска дверного блока масляной краской за 2 раза
м2
3,43
18
Устройство люков в перекрытии площадью до 2м2
м2
0,64
19
Люки и лазы утепление минераловатной плитой
м2
0,64
20
Погрузка и вывоз строительного мусора автомашиной на расстоянии до 10 км
т
Объект: Капитальный ремонт металлической крыши жилого дома № 8, по ул. Добролюбова  в г. Гусь-Хрустальный

 ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Количество

1

2

3

4

1.

Разборка  покрытий  кровли  из  листового металла

100 м2
9,52

2

Смена обрешетки с прозорами из досок толщ. 30мм

100м2

9,52

3

Ремонт деревянных конструкций кровли: смена  стропил, укосин, лежаков ит.д.

М.п.

322

4

Ремонт деревянных конструкций кровли: смена  мауэрлатов

М.п.

152

5.

Смена частей водосточных труб прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей ф=150

100м

2,34

6

Установка элементов снегозадержания дл. 3м.

шт

60

7

Ремонт ограждений из металлической арматуры ф=16мм.

м

52

8

Кирпичная кладка фронтонов

М3

1

9

Окраска металлических ограждений  масляными красками в 2 слоя

М

152

10

Устройство  кровельного  покрытия  из  профнастила  НС 35 - 1 000 - 0,7  по готовым прогонам

М2

952

10.1.

Устройство антиконденсатной пленки

М2

952

11

Смена  слуховых окон прямоугольных с остеклением

шт

2

12

Масляная  окраска  оконных проемов с рамами

М2

8

13

Огнезащита  деревянных  конструкций  кровли
М2
952

14

Погрузка  вручную  строительного  мусора  в  автосамосвалы.

т

расчет

15

Перевозка  грузов  автосамосвалами  на  расстоянии  до  12 км.

т

расчет


Примечание: Все объемы работ уточнить по месту


	


Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома: Владимирская обл., г.Гусь-Хрустальный 

 ул.Димитрова, д.34

	№/п
	Наименование работ
	Ед.изм
	Кол-во

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100м² 
	3,76

	2
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия (удаление паровоздушных мешков)
	100м² 
	1,25

	3
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм 
	100м² 
	0,95

	4
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к12-01-017-01
	100м² 
	4,75

	5
	Разборка  старого парапета из оцинкованной стали
	100м²
	1,06

	6
	Устройство опалубки и укладка бетонной смеси
	100м³
	0,0031

	7
	Смена санитарных приборов водосточных воронок ф=100мм.
	100 шт
	0,06

	8
	Обеспыливание поверхности
	м²
	1260

	10
	Устройство изоляции из геотекстильного полотна по кровле, крышкам вентшахт, примыканий к шахтам и выходам на кровлю
	100 м²
	14,9

	11
	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала ПВХ-мембраны с установкой прижимных пластин
	100 м²
	14,9

	12
	Установка  фиксаторов из полосового железа
	100 м²
	0,053

	13
	Устройство парапета из готовых изделий из оцинкованной стали
	100 м²
	1,06

	14
	Устройство отлива на балконах из готовых изделий из ПВХ металла
	100 м²
	0,175

	15
	Установка Аэраторов
	шт
	12

	16
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм
	100 м
	0,18

	17
	Окраска вентшахт винилакриллатексной краской Гайтор-Хайт за 2 раза с земли и лесов
	100 м²
	0,93

	
	Рейка прижимная из оцинкованной стали
	м
	411

	18
	Установка деревянных дверных блоков
	100 м²
	0,012

	19
	Погрузка при автомобильных перевозах: мусор строительный с погрузкой вручную 
	т
	2,95

	20
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км.(класс груза 1)
	т
	2,95


Примечание: Все объемы работ уточнить по месту

Ведомость объемов работ 

на капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома: Владимирская обл., г.Гусь-Хрустальный 

 ул.Каховского, 6 

	№/п
	Наименование работ
	Ед.изм
	Кол-во

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100м² покрытия
	2,4

	2
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой рубероидной мастикой
	100 ²
	2,02

	3
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	м³ кладки
	1

	4
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 и 2 толщиной слоя до 20 мм
	100 м²
	0,07

	5
	Снятие  решеток ограждения из полосовой и тонколистовой стали
	т конструкций
	0,35

	6
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов  простых за 1 раз с земли и лесов
	100 м² 
	0,8773

	7
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм
	100 м² стяжки
	2,2

	8
	Обеспыливание поверхности
	м² 
	1195

	9
	Устройство изоляции из геотекстильного полотна в один слой по кровле, крышкам вентшахт, выходов на крышу 
	100м² 
	11,95

	10
	Тканый геотекстиль ПЭ 250
	100м²
	1529,6

	11
	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного покрытия армированной ПВХ мембраны с механическим креплением по старому кровельному покрытию  с установкой прижимных пластин, с креплением к стенам вентшахт, будок выходов на кровлю полосой шириной 3 см из оцинкованной стаи толщиной 0,55 мм
	100 м² кровли
	11,95

	
	Рейка прижимная из оцинкованной стали
	м
	200,8

	12
	Разборка  парапета из листовой стали
	100м² покрытия
	0,5256

	13
	Устройство парапета из готовых изделий
	100м² покрытия
	0,736

	
	Парапет из оцинкованной стали 1,18*0,5
	шт
	128

	
	Парапет из оцинкованной стали 1,18*0,6
	шт
	16

	14
	Устройство парапета из готовых изделий ПВХ - металла
	100м² покрытия
	0,2871

	
	Парапет из ПВХ- металла 1,18*0,33м
	шт
	87

	15
	Установка  фиксатора из полосового железа
	100м² покрытия
	0,129

	16
	Установка аэраторов
	шт
	12

	17
	Снятие  дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт
	0,02

	18
	Установка  конструкций дверей
	т конструкций
	0,12

	19
	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка ф=100мм.
	шт
	8

	20
	Смена водосточных воронок ф=100мм.
	100 приборов
	0,06

	21
	Погрузка при автомобильных перевозах: мусор строительный с погрузкой вручную 
	Т
	Расчет

	22
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км.(класс груза 1)
	т
	расчет


Примечание: Все объемы работ уточнить по месту

Ведомость объемов работ

на капитальный ремонт кровли по адресу: ул.Чайковского,7 

	№/п
	Наименование работ
	Ед.изм
	Кол-во

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100м²
	1,136

	2
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия (удаление паровоздушных мешков)
	Покрытия 100 м²
	1,53

	3
	Устройство опалубки и укладка бетонной смеси (ремонт крышек вентшахт) 
	100 м³
	0,004

	4
	Окраска будок выходов и вентшахт простых за 2 раза с земли и лесов
	100 м²
	0,93

	5
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм 
	100м² стяжки
	1,53

	6
	Обеспыливание поверхности
	м²
	769

	7
	Устройство изоляции из геотекстильного полотна в один слой по кровле, крышкам вентшахт, выходам на крышу и балконам
	100 м²
	9,5

	8
	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного покрытия армированной ПВХ-мембраны с механическим креплением по старому кровельному покрытию с  установкой прижимных пластин, с креплением к стенам вентшахт, будок выходов на кровлю полосой шириной 3 см из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм
	100 м² кровли
	9,5

	
	Рейка прижимная из оцинкованной стали
	м
	280

	9
	Разборка  парапета из листовой стали
	100 м² покрытия
	0,525

	10
	Устройство парапета из готовых изделий
	 100м2 покрытия
	0,525

	
	Парапет из оцинкованной стали 0,35*1,18
	шт
	120

	11
	Установка фиксатора из полосового железа
	100м² покрытия
	0,0328

	12
	Установка аэраторов
	шт
	8

	13
	Снятие  дверных коробок в каменных стенах
	100 шт
	0,02

	14
	Установка  конструкций дверей
	т
	0,1

	15
	Смена водосточных воронок
	100 приборов
	0,04

	16
	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка ф=100мм.
	шт
	12

	17
	Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную 
	т
	1,89

	18 
	Перевозка грузов автомобилями –самосвалами на расстояние до 15 км
	т
	1,89


Примечание: Все объемы работ уточнить по месту

Дефектная ведомость

на капитальный ремонт мягкой крыши

 по адресу г. Г-Хрустальный, ул. Мичурина, д.2

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	1. 
	Очистка поверхности фасадов от красок с земли и лесов
	100м2
	0,08

	2. 
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов с предварительным  шпатлеванием поверхности стен
	100 м²
	0.08

	3. 
	Обеспыливание поверхности
	М2
	875

	4. 
	Устройство  изоляции из текстильного полотна в один слой по кровле и парапету
	М2
	875

	5. 
	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного покрытия армированной ПВХ-мембраны с механическим креплением по старому кровельному покрытию с установкой прижимных пластин, с креплением к стенам вентшахт, будок выходов на кровлю полосой шириной 3 см из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм.
	100 м²
	8,75

	6. 
	Смена   парапетного отлива из листовой стали
	100 м² покрытия
	10,771

	7. 
	Установка Аэраторов
	шт.
	8

	8. 
	Установка люков в перекрытии площ. Проема до 2м2
	100м2
	0,0056

	9. 
	Смена труб из ПВХ ф=100мм.
	100 м
	0,11

	10. 
	Смена водосточных воронок.
	100 приборов
	0.04

	11. 
	Погрузка мусора на автомобили-самосвалы
	Т
	3,4

	12. 
	Перевозка мусора на автомобилях-самосвалах на расстояние до 10 км.
	т
	3,4


Примечание: Все объемы работ уточнить по месту
Дефектная ведомость

на капитальный ремонт мягкой крыши

 по адресу ул. Октябрьская д.76.

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов
	100 м2
	4.41

	2. 
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия ( удаление паровоздушных мешков)
	100м2
	1.47

	3. 
	Ремонт крышек вент шахт: укладка бетонной смеси в опалубку)
	100м2
	0,93

	4. 
	Окраска будок выходов и вент. Шахт за 2 раза с земли и лесов
	100м2
	0,95

	5. 
	Ремонт цементных стяжек отдельными местами площ. До 1м2
	места
	147

	6. 
	Обеспыливание поверхности
	М2
	1428,5

	7. 
	Устройство изоляции из текстильного полотна в один слой по кровле и парапету.
	М2
	1428,5

	8. 
	Устройство однослойной кровли из полимерного рулонного материала ПВХ-мембрана  с установкой прижимных пластин.
	100 м²
	14,285

	
	Рейка прижимная из оцинкованной стали 
	м
	480

	9. 
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600мм с одним фартуком из армированного ПВХ.
	100 м 
	2.62

	10. 
	Замена парапета из листовой оцинкованной стали
	100 м²
	1,24

	11. 
	Установка Аэраторов
	шт.
	14

	12. 
	Снятие дверных коробок в каменных стенах
	100 шт
	0,02

	13. 
	Установка металлических дверных блоков в каменных стенах
	т
	0,1

	14. 
	Смена  воронок водосточных
	шт.
	7

	15. 
	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм (патрубок)
	шт
	21

	16. 
	Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную.
	т
	0.5664


Примечание: Все объемы работ уточнить по месту
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