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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к лоту №55
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме, расположенного на территории г. Коврова Владимирской области , в 2014 году.


   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по торгам:                                    10 986 645,80  рублей.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту крыши  многоквартирного  дома.

2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в г.Ковров  Владимирской области на 2014 год, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

           1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	55
	Выполнение работ по капитальному ремонту крыш  по адресу:            Владимирская область  г. Ковров    
                         ул. Абельмана, д.38
                         ул. Лопатина, д.61


ул. Белинского, д.1, к.2


ул. Белинского, д.16

ул. Дегтярева, д.4


ул. Волго-Донская, д.18


ул. Свердлова, д.11


ул. Лизы Чайкиной, д.36


ул. Белинского, д.4


ул. Белинского, д.6
	1 070 000,00
1 485 026,38

977 244,00

850 000,00

1 800 000,00

1 000 000,00

630 000,00 

520 000,00

1 301 572,99

1 352 802,43

10 986 645,80


               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания контракта
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.

            При формировании сметной стоимости работ  по лоту № 1 пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО..
Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);
· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту  жесткой  кровли

по лоту №55 .

	1
	Адрес объекта

характеристики

	1.1 Владимирская область  г. Ковров
 ул. Абельмана  д.38
4 этажа, здание – кирпичное, 
год постройки – 1974;
площадь кровли –874 м2;
 1.2. Владимирская область  г. Ковров

   ул. Лопатина  д. 61
3 этажа, здание – кирпичное, 

год постройки – 1959;

площадь кровли –592 м2;

1.3.Владимирская область  г. Ковров

  ул. Белинского  д.1 к.2.
4 этажа, здание – кирпичное, 

год постройки – 1963;

площадь кровли –655,2 м2;

1.4.Владимирская область  г. Ковров

 ул. Белинского  д.16
2 этажа, здание – кирпичное, 

год постройки – 1949;

площадь кровли –570 м2;

1.5.Владимирская область  г. Ковров

   ул. Дегтярева  д.4
 5 этажей, здание – кирпичное, 

год постройки – 1973;

площадь кровли –1856,8 м2;

1.6.Владимирская область  г. Ковров

 ул. Волго-Донская  д.18
4 этажа, здание – кирпичное, 

год постройки – 1960;

площадь кровли –670 м2;

1.7.Владимирская область  г. Ковров

 ул. Свердлова  д.11
5 этажа, здание – кирпичное, 

год постройки – 1962;

площадь кровли –493 м2;

1.8.Владимирская область  г. Ковров

    ул. Лизы Чайкиной  д.36
2 этажа, здание – кирпичное, 

год постройки – 1959;

площадь кровли –345,6 м2;
1.9.Владимирская область  г. Ковров

 ул. Белинского  д.4 
4 этажа, здание – кирпичное, 

год постройки – 1961;

площадь кровли –1073 м2;

1.10.Владимирская область  г. Ковров

 ул. Белинского  д.6

3 этажа, здание – кирпичное, 

год постройки – 1959;

площадь кровли –1156 м2;

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	2.1. Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	3.1. Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	4.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	5.1. Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	6.1. Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	7.1. Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	8.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	10.1. Ограждение строительной площадки,

10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности кровельщик, проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы необходимо выполнять в соответствии с ОТ и ТБ.

	11
	Указания о необходимости:

- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов

- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями

- разработки интерьеров помещений

- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	11.1. Подрядчику необходимо произвести испытания  кровельных ограждений и пожарных лестниц после их монтажа, с оформлением протокола.

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	12.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП-II-26-76 «Кровли», утвержденных постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 декабря 1976 года № 226 
12.2. Покрытие жесткой кровли выполнять из оцинкованной кровельной стали толщиной не менее 0,7 мм с соблюдением технологии производства по ремонту кровель из кровельной стали. 

12.3. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее:

- демонтаж кровли из металлических листов;

 - устройство кровли средней сложности, с настенными желобами и свесами;

 - смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1м.;

 - смена частей водосточных труб (воронки с земли, лестниц или подмостей);

 - смена частей канализационного стояка: патрубка;  

 - смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах;

 - ограждение кровель перилами;

 - смена обрешетки с прозорами из  досок или брусков;

 - смена стропильных ног из бревен;  

 - смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги;

 - огнезащита сменяемых деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов;

-устройство пароизоляции;

 - устройство продухов; 

 - устройство слуховых окон;    

 - установка решеток жалюзийных;              - устройство конькового продуха является обязательным;

 - оштукатуривание поверхности дымовых труб;  

 - произвести уборку мусора на строительной площадке.

12.4. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без увеличения стоимости.


10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
 (приемка работ)
             10.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


10.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).

   -представитель собственников жилых помещений дома, на котором проведен капитальный ремонт

10.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


10.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору.

10.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Вид покрытия крыши
	Ремонт крыш
	Стоимость по сметам

руб.

	
	
	жесткая
	мягкая
	шиферная
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	Владимирская область г.Ковров 
 ул. Абельмана  д.38
	
	
	V
	874
	кв.м.
	1 070 000,00



	2
	Владимирская область г.Ковров 

 ул. Лопатина  д.61
	
	
	V
	592
	кв.м.
	1 485 026,38

	3
	Владимирская область г.Ковров 

 ул. Белинского  д1 к.2
	
	
	V
	655,2
	кв.м.
	977 244,00

	4
	Владимирская область г.Ковров 

 ул. Белинского  д.16
	
	
	V
	570
	кв.м.
	850 000,00

	5
	Владимирская область г.Ковров 

 ул. Дегтярева  д.4
	
	V
	
	1856,8
	кв.м.
	1 800 000,00

	6
	Владимирская область г.Ковров 

 ул. Волго-Донская  д.18
	
	V
	
	670
	кв.м.
	1 000 000,00

	7
	Владимирская область г.Ковров 

 ул. Свердлова  д.11
	
	
	V
	493
	кв.м.
	630 000,00

	8
	Владимирская область г.Ковров 

 ул. Лизы Чайкиной  д.36
	
	V
	
	345,6
	кв.м.
	520 000,00

	9
	Владимирская область г.Ковров 

 ул. Белинского  д.4
	
	
	V
	1073
	кв.м.
	1 301 572,99

	10
	Владимирская область г.Ковров 

 ул. Белинского д.6
	
	
	V
	1156
	кв.м.
	1 352 802,43


Приложение №2
к техническому заданию
	
	
	
	
	


                                          Ведомость объемов работ №1

Капитального ремонта крыши по адресу ул.   Абельмана 38

	№
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Объем
	Примечание

	1
	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов
	М2
	 874/ 1078
	уточнить

	2
	Разборка  ограждений
	м
	 166
	

	3
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой

стали желобов свесов
	м
	 166
	 

	  4
	Разборка водосточных труб с люлек
	м
	 144
	

	5
	 Разборка слуховых окон   
	шт
	     7
	

	6
	 Смена обрешётки с прозорами из досок толщиной до 30мм.
	М2
	 874


	

	7
	Устройство   слуховых окон (устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками )
	ш
	     7
	

	8
	 Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов  ( пароизоляции )
	М2
	  800


	

	9
	Устройство   карнизов
	м
	  144
	уточнить

	10
	Устройство   желобов
	м
	  144
	

	11
	Установка ограждение кровель  
	 м
	  144
	

	12
	Устройство комплекта водосточных труб с люлек
	м
	 144
	

	
	
	
	
	

	13
	Устройство кровли  по готовым прогонам из профнастила НС 35-1000-0,7 (ендова 10 м)
	М2
	874 /1078
	уточнить

	14
	Утепление керамзитом чердачного перекрытия 
	М3
	  80
	

	15
	Огнебиозащита  деревянных элементов крыши 
	М2
	 874


	уточнить

	16
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб
	м
	     30
	

	17
	 Ремонт отдельных частей труб до 5 каналов 


	шт
	      3
	

	18
	Ремонт штукатурки дымовых труб


	М2
	    50
	

	19
	УСТРОЙСТВО ХОДОВ, ПЕРЕХОДОВ И МОСТИКОВ НА ЧЕРДАКЕ


	М 
	  70
	

	20
	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

 с погрузкой и вывозом
	т
	   20
	

	
	
	
	     
	

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Составил:

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2

	Капитальный ремонт крыши по ул. Лопатиной д.61, г. Ковров.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	5,92
	 

	2
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	5,92
	 

	3
	Устройсто кровли по готовым прогонам из профнастила НС 35-1000-0,7
	100 м2 кровли
	5,92
	 

	4
	Демонтаж утеплителя (шлак) на чердаке
	м3
	30
	 

	5
	Смена кобылок
	100 м2
	0,95
	 

	6
	Смена стропильных ног
	100 м
	1,776
	уточнить на месте

	7
	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных
	100 окон
	0,04
	 

	8
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	4
	 

	9
	Устройство подшивки карниза
	100 м2
	0,5
	 

	10
	Окраска карниза
	100 м2
	0,5
	 

	11
	Устройство желобов настенных
	100 м
	0,98
	 

	12
	Установка пароизоляционного слоя на чердаке
	100 м2
	4,4
	 

	13
	Утепление плитами минераловатными марки М-125
	м3
	22
	 

	14
	Ремонт кирпичной кладки дымовых труб
	м3
	11,25
	уточнить на месте

	15
	Укладка ходовых досок
	100 м
	1
	 

	16
	Огнебиозащита деревянных конструкций
	100 м2
	5,92
	 

	17
	Ограждение кровель перилами (снегозадержатели)
	100 м ограждения
	1,14
	уточнить на месте

	18
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	43
	 

	19
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	1 т груза
	43
	 

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________

	(должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	

	 

	 


                                                                Ведомость объемов работ №3

Капитального ремонта крыши по адресу г. Ковров, ул. Белинского, д.1, к.2

	№
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Объем
	Примечание

	1
	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов
	М2
	655,2


	

	2
	Смена обрешетки с прозорами из  досок под кровлю из листовой стали толщиной до 30 мм
	М2
	655,2
	уточнить

	3
	Смена стропил
	М3
	0,5
	

	4
	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов
	100м2
	6,552
	

	5
	Устройство слуховых окон
	Шт.
	2
	

	6
	Устройство козырьков
	М2
	5
	

	7
	Огнебиозащита деревянных конструкций
	100м2
	6,552
	

	8
	Устройство снегозадержания
	100м
	0,57
	уточнить

	9
	Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	24
	

	10
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	т
	24
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте
	
	
	


Составил:


      Ведомость объемов работ. №4

Капитального ремонта крыши по адресу г. Ковров, ул. Белинского, д. 16

	№
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Объем
	Примечание

	1
	Разборка покрытий кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	М2
	570


	

	2
	Смена деревянных элементов конструкций крыш обрешетки с прозорами толщиной до 30 мм
	М2
	570
	

	3
	Разборка фронтонов
	100м2
	0,24
	

	4
	Устройство фронтонов
	100м2
	0,24
	

	5
	Окраска фронтона и карниза
	100м2
	0,312
	

	6
	Устройство карнизов
	100м2
	0,072
	

	7
	Ремонт стропильных ног, прогонов, подстропилок
	М2
	171
	уточнить

	8
	Устройство кровель по готовым прогонам из профнастила НС35-1000-0,7
	100м2
	570
	

	9
	Устройство мелких покрытий свесов на фронтоне из листовой оцинкованной стали
	100м2
	0,144
	

	10
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
	100м2 покрытия
	0,6
	

	11
	Утепление покрытий керамзитом
	1м3
	50
	уточнить

	12
	Устройство снегозадержания
	м
	58
	уточнить

	13
	Огнебиозащита деревянных конструкций
	М2
	570
	

	14
	Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	23,5
	

	15
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	т
	23,5
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте
	
	
	


Составил:

	
	
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №5
	
	

	
	
	г.Ковров, ул.Дегтярева д.4
	
	

	
	
	капитальный ремонт 4-х скатной металлической кровли
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Разборка парапетных решеток
	100 м парапетных решеток
	2,26
	 

	2
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов, свесов
	100 м труб и покрытий
	2,26
	 

	3
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	18,568
	 

	5
	Устройство кровли из профнастила  по готовым прогонам: средней сложности
	100 м2 кровли
	18,568
	 

	 
	Профнастил оцинкованный НС 35-1000-0,7
	т
	 
	 

	6
	Устройство подбоя карниза из досок строганных антисептированных толщ.20мм
	100 м2
	0,45
	 

	7
	Улучшенная окраска эмалью ПФ 115 за 2 раза по дереву:  карниза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,45
	 

	8
	Устройство желобов из стали оцинкованной: подвесных
	100 м желобов
	2,26
	 

	9
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 поверхности
	1,6
	 

	9
	Устройство мелких покрытий слуховых окон из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,168
	 

	10
	Ограждение кровель перилами материал б/у
	100 м ограждения
	2,26
	 

	11
	Установка снегозадержателей стальных трубчатых длинной 3м, 103 штуки
	100 м ограждения
	3,09
	 

	12
	Окраска кровельных ограждений
	100 м2
	0,678
	 

	13
	Огнебиозащита деревянных конструкций
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	18,568
	 

	14
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	35
	 

	15
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза
	1 т груза
	35
	 

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________

	(должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №6

	Капитальный ремонт крыши по ул. В. Донская д.18, г. Ковров

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Смена кровли из листовой стали
	м2
	670
	590 (уточнить)

	2
	Смена обрешетки с прозорами толщиной до 30 мм
	100 м2
	2,7
	уточнить на месте

	3
	Смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	0,27
	уточнить на месте

	4
	Обшивка фронтонов
	100 м2
	0,3
	уточнить на месте

	5
	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек
	100 м
	2
	уточнить на месте

	6
	Смена карнизов 
	100 м2
	0,36
	 

	7
	Ремонт слуховых окон
	окно
	1
	 

	8
	Смена обделок из листовой стали
	100 м
	0,8
	уточнить на месте

	8
	Окраска карниза
	100 м2
	0,36
	 

	11
	Обивка слуховых окон оцинкованной сталью
	100 м2
	0,45
	 

	12
	Установка снегозадержания
	м
	52
	уточнить на месте

	13
	Огнебиозащита деревянных конструкций
	м2
	270
	 

	14
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	20
	 

	15
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	1 т груза
	20
	 

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________

	(должность, подпись, расшифровка)


                                                  Ведомость объемов работ №7

Капитального ремонта крыши по адресу ул.  Свердлова д.11, г.Ковров

	№
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Объем
	Примечание

	1
	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов( площадь уточнить)
	М2
	  493
	597

	2
	Разборка  ограждений
	м
	 108
	

	3
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой

стали желобов свесов
	м
	 108
	 

	  4
	Разборка  водосточных труб с люлек
	м
	154
	

	5
	 Разборка слуховых окон  прямоугольных односкатных
	шт
	6
	

	6
	 Смена обрешётки с прозорами из досок толщиной до 30мм.
	М2
	493 
	

	7
	Устройство   слуховых окон (устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками )
	ш
	6
	

	8
	 Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов  ( пароизоляции )
	М2
	493
	

	9
	Устройство сплошной опалубки карнизных свесов и покрытие их листовой оцинкованной сталью с заготовкой картин 
	м
	 108
	уточнить

	10
	Устройство   желобов
	м
	 108
	

	11
	Установка ограждение кровель 
	 м
	  108
	

	12
	Устройство комплекта водосточных труб с люлек
	м
	 154
	

	13
	Устройство снегозадержания ( длину уточнить)
	 м
	 80 
	

	14
	Устройство кровли по готовым прогонам из профнастила НС35-1000-0,7 (ендова 20 м)
	М2
	493
	597

	15
	Утепление керамзитом чердачного перекрытия 
	М3
	45
	

	16
	Огнебиозащита  деревянных элементов крыши 
	М2
	493
	

	17
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб
	м
	30
	

	18
	 Ремонт отдельных частей труб до 5 каналов 
	шт
	3
	

	19
	Ремонт штукатурки дымовых труб
	М2
	50
	

	20
	УСТРОЙСТВО ХОДОВ, ПЕРЕХОДОВ И МОСТИКОВ НА ЧЕРДАКЕ
	М 
	40
	

	21
	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА

 с погрузкой и вывозом
	т
	20
	

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ и площадь кровли корректировать на месте.
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Составил:
	
	
	

	
	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №8

	Капитальный ремонт крыши по ул. Л. Чайкиной д.36, г. Ковров.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разборка покрытий кровли: из листовой стали
	100 м2 покрытия кровли
	3,456
	 

	2
	Смена обрешетки с прозорами из досок тодщиной до 30 мм
	100 м2
	2,656
	 

	3
	Смена обрешетки сплошным настилом толщиной до 30 мм
	100 м2
	0,8
	 

	4
	Устройсто кровли по готовым прогонам из профнастила НС 35-1000-0,7
	100 м2 кровли
	3,456
	 

	5
	Укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0,36
	уточнить на месте

	6
	Выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов
	шт.
	10
	 

	7
	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных
	100 окон
	0,01
	 

	8
	Устройство слуховых окон с установкой жалюзийных решеток
	1 слуховое окно
	1
	 

	9
	Устройство подшивки карниза
	100 м2
	0,4
	уточнить на месте

	10
	Окраска карниза
	100 м2
	0,4
	 

	11
	Устройство вытяжных коробов из оцинкованной стали
	100 м2
	0,054
	 

	12
	Демонтаж/монтаж антенны
	шт.
	2
	 

	13
	Устройство снегозадержания
	м
	32
	уточнить на месте

	14
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2
	0,294
	 

	15
	Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам
	1 место
	2
	 

	16
	Огнебиозащита деревянных конструкций
	100 м2
	3,456
	 

	17
	Утепление покрытий керамзитом
	м3
	15
	уточнить на месте

	18
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	24
	 

	19
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	1 т груза
	24
	 

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________

	(должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	

	 

	 


                                                             Ведомость объемов работ.№9

Капитального ремонта крыши по адресу г. Ковров, ул. Белинского,  д.4

	№
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Объем
	Примечание

	1
	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов
	М2
	1073


	

	2
	Разборка парапетных решеток
	100м
	1,64
	

	3
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	Шт.
	6
	

	4
	 Смена обрешётки с прозорами из досок толщиной до 30мм.
	М2
	1073
	

	5
	Устройство   слуховых окон
	ш
	6
	

	6
	 Устройство пароизоляции из рубероида в 1 слой
	М2
	1073


	уточнить необходимость

	7
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев
	м
	126
	уточнить

	8
	Огнебиозащита деревянных конструкций
	100м2
	10,73
	

	9
	Окраска карнизов
	100м2
	0,54
	

	10
	Смена мелких покрытиий из листовой стали на кровлях из  рулонных и штучных материалов: настенных желобов
	100м
	1,44
	уточнить

	11
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях их рулонных и штучных материалов: карнизных свесов
	100м
	1,44
	уточнить

	12
	Устройство кровли по готовым прогонам из профнастила НС35-1000-0,7
	100м2
	10,73
	

	13
	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны
	100м2
	0,27
	

	14
	Ограждение кровель перилами
	100м
	1,64
	

	15
	Установка снегозадержателя
	100м
	1,53
	

	16
	Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	20,48
	

	17
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	т
	20,48
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте
	
	
	


Составил:

                                                       Ведомость объемов работ.№10

Капитального ремонта крыши по адресу г. Ковров, ул. Белинского,  д.6

	№
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Объем
	Примечание

	1
	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов
	М2
	1156


	

	2
	Разборка парапетных решеток
	100м
	1,34
	

	3
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	Шт.
	4
	

	4
	 Смена обрешётки с прозорами из досок толщиной до 30мм.
	М2
	1156
	

	5
	Устройство   слуховых окон
	ш
	4
	

	6
	 Устройство пароизоляции из рубероида в 1 слой
	М2
	1156


	уточнить необходимость

	7
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев
	м
	153
	уточнить

	8
	Огнебиозащита деревянных конструкций
	100м2
	11,56
	

	9
	Окраска карнизов
	100м2
	0,36
	

	10
	Смена мелких покрытиий из листовой стали на кровлях из  рулонных и штучных материалов: настенных желобов
	100м
	1,53
	уточнить

	11
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях их рулонных и штучных материалов: карнизных свесов
	100м
	1,53
	уточнить

	12
	Устройство кровли по готовым прогонам из профнастила НС35-1000-0,7
	100м2
	1156
	

	13
	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны
	100м2
	0,067
	

	14
	Ограждение кровель перилами
	100м
	1,34
	

	15
	Установка снегозадержателя
	100м
	1,21
	

	16
	Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	21,63
	

	17
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	т
	21,63
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Составил:

50

