8

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к лоту № 58
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту крыш в многоквартирных домах, расположенных на территории города Карабаново Александровского  района Владимирской области  в 2014 году.


   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по торгам:                                       10 016 000,  00 рублей.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту крыш многоквартирных домов.

2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в городе Карабаново Александровского района Владимирской области  на 2014 год, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

           1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	 58
	Выполнение работ по капитальному ремонту крыши по адресу:            Владимирская область     Александровский район    
г Карабаново    
                         ул. Карпова  д.1
                         ул. Комсомольская д.9 
                         ул. Комсомольская. д.2
                         ул. Мира д.32 
	3288397,81 
2 325 797,48  
911 534,71

3 490270,00 
10 016 000,00 


               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания контракта
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.

            При формировании сметной стоимости работ  по лоту № 1 пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО..
Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);
· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту  жесткой  кровли

по лоту №  58
	1
	Адрес объекта

характеристики

	1.1 Владимирская область , Александровский район     г. Карабаново,  ул. Карпова  д.1
3этажа, здание – кирпичное, 
год постройки – 1982;
площадь кровли –  1942,0м2;
1.2 Владимирская область  ,  Александровский район,  г. Карабаново, ул. Комсомольская д.9  
 2 этажное, здание –  кирпичное, 

год постройки – 1976;

площадь кровли – 728,0 м2; 
1.3 Владимирская область,  Александровский район, г. Карабаново,  ул. Комсомольская д.2
2 этажное кирпичное здание 1962 года постройки,
площадь кровли –  276,0 м2

1.4 Владимирская область Александровский район ,    
г. Карабаново, ул. Мира д.32
5-этажное кирпичное здание 1982 года постройки, площадь кровли – 2118,3 м2

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	2.1. Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	3.1. Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	4.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	5.1. Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	6.1. Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	7.1. Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	8.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	10.1. Ограждение строительной площадки,

10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности кровельщик, проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы необходимо выполнять в соответствии с ОТ и ТБ.

	11
	Указания о необходимости:

- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов

- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями

- разработки интерьеров помещений

- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	11.1. Подрядчику необходимо произвести испытания  кровельных ограждений и пожарных лестниц после их монтажа, с оформлением протокола.

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	12.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП-II-26-76 «Кровли», утвержденных постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 декабря 1976 года № 226 
12.2. Покрытие жесткой кровли выполнять из оцинкованной кровельной стали толщиной не менее 0,7 мм с соблюдением технологии производства по ремонту кровель из кровельной стали. 

12.3. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее:

- демонтаж кровли из металлических листов;

 - устройство кровли средней сложности, с настенными желобами и свесами;

 - смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1м.;

 - смена частей водосточных труб (воронки с земли, лестниц или подмостей);

 - смена частей канализационного стояка: патрубка;  

 - смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах;

 - ограждение кровель перилами;

 - смена обрешетки с прозорами из  досок или брусков;

 - смена стропильных ног из бревен;  

 - смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги;

 - огнезащита сменяемых деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов;
-устройство пароизоляции;
 - устройство продухов; 

 - устройство слуховых окон;    

 - установка решеток жалюзийных;              - устройство конькового продуха является обязательным;

 - оштукатуривание поверхности дымовых труб;  

 - произвести уборку мусора на строительной площадке.
12.4. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без увеличения стоимости.


10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
 (приемка работ)
             10.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


10.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).

   -представитель собственников жилых помещений дома, на котором проведен капитальный ремонт

10.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


10.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору.

10.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Вид покрытия крыши
	Ремонт крыш
	Стоимость по сметам

руб.

	
	
	жесткая
	мягкая
	шиферная
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	Владимирская область, Александровский район       г. Карабаново,  ул. Карпова  д.1

	V
	
	
	1076 ,00
	кв.м.
	1 331 012 ,00

	2
	Владимирская область,  Александровский район,  г. Карабаново, ул. Комсомольская д.9  
 
	V
	 
	
	1529,00
	кв.м.
	1 891 373 ,  00

	3
	Владимирская область ,  Александровский район,
 г. Карабаново,  ул. Комсомольская. д.2
	V

	
	
	1 529,00

	кв.м
	1 891373,00

	4
	Владимирская область, область Александровский район,    г. Карабаново,  ул. Мира д.32

	V
	
	
	1 816,00
	кв.м
	3 490270,00


Приложение №2
 к техническому заданию
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Ведомость объемов работ ул.Карпова дом 1
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6
	

	                           Раздел 1. Новый Раздел
	
	
	
	

	1
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	19,42
	
	

	2
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	19,42
	
	

	3
	Устройство кровель  из профнастила  НС -35-1000-0,7 по готовым прогонам (антиконденсатная пленка)
	100 м2 кровли
	17,69
	
	

	4
	Смена стропильных ног из брусьев
	м
	2288,00
	
	

	5
	Смена мауэрлатов
	м
	261,00
	
	

	6
	Смена прямоугольных односкатных слуховых окон
	шт
	5,00
	
	

	7
	Смена настенных желобов
	м
	250,00
	
	

	8
	Смена разжелобков
	м
	41,20
	
	

	9
	Смена карнизных свесов
	м
	260,00
	
	

	10
	Устройство кровли из профнастила НС-35-1000-0,7
	м2
	19,42
	
	

	11
	Смена обрешетки по стропилам, настилов из досок  толщ. 50мм.
	м2
	176,80
	
	

	12
	Смена частей водосточных труб - прямых звеньев с люлек
	м
	126,00
	
	

	13
	Смена частей водосточных труб- куолена с люлек
	шт
	28,00
	
	

	14
	Смена частей водосточных труб- отливов
	шт
	14,00
	
	

	15
	Смена частей водосточных труб - воронок с люлек
	шт
	14,00
	
	

	16
	Огнезащита обрешетки под кровлю и других элементов кровли
	м2
	3884,00
	
	

	17
	Разборка дымовентиляционных труб над крышей в два канала
	м
	12,00
	
	

	18
	Кладка дымовентиляционных труб
	м3
	4,14
	
	

	19
	Штукатурка дымовентиляционных труб
	м2
	30,20
	
	

	20
	Окраска известковыми составами по штукатурке дымовых труб
	м2
	30,20
	
	

	21
	Установка элементов снегозадержания дл. 3м
	шт
	116,00
	
	

	22
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	
	
	

	23
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза
	1 т груза
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Примечание: все объемы работ уточнить по месту
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________
	
	
	
	

	(должность, подпись, расшифровка)
	
	
	
	

	Проверил: ___________________________
	
	
	
	

	(должность, подпись, расшифровка)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №4

	Капитальный ремонт кровли Александровский р-н. д Карабаново, ул. Комсомольская, 9

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	7,28
	 

	2
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	7,28
	 

	3
	Укрепление стропильных ног с расшивкой досками с 2-х сторон
	м
	278
	 

	4
	Выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов
	м
	278
	 

	5
	Устройство кровель  из профнастила  НС -35-1000-0,7 по готовым прогонам (антиконденсатная пленка)
	100 м2 кровли
	7,28
	 

	6
	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в три  канала
	м
	15,6
	 

	7
	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в девять   каналов
	м
	3,9
	 

	8
	Окраска известковыми составами  по штукатурке дымовых труб
	м2
	57,0
	 

	9
	Огнезащита обрешетки под кровлю и других элементов кровли
	м2
	1310
	 

	10
	Устройство элементов снегозадержания дл. 3м.
	шт
	48
	 

	10
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	 
	 

	11
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза
	1 т груза
	 
	 

	
	
	
	
	

	Примечание: все объемы работ уточнить по месту

	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________
	
	
	

	(должность, подпись, расшифровка)
	
	
	

	Проверил: ___________________________
	
	
	

	(должность, подпись, расшифровка)
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1
	
	
	

	КАПРЕМОНТ шиферной кровли
	
	
	

	п. Карабаново, МИРА  32
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	6
	
	
	

	                           Раздел 1. Первый корпус
	
	
	

	1
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	9,3286
932,86/100
	 
	
	
	

	2
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	9,3286
932,86/100
	 
	
	
	

	3
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	2,25
225/100
	 
	
	
	

	4
	Устройство  обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм
	100м2
	1,521
152,1/100
	 
	
	
	

	5
	Устройство обрешетки с прозорами из досок толщ. 30мм. 
	100м2
	7,99
	 
	
	
	

	5
	Устройство кровель из профнастила НС-35-1000-0,7 по готовым  прогонам
	100 м2 кровли
	9,3286
932,86/100
	 
	
	
	

	6
	Разборка парапетных решеток
	100 м парапетных решеток
	1,521
152,1/100
	 
	
	
	

	7
	Ограждение кровель перилами
	100 м ограждения
	1,521
152,1/100
	 
	
	
	

	8
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	10,8496
(932,86+152,1)/100
	 
	
	
	

	9
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов
	100 м покрытия
	1,521
152,1/100
	 
	
	
	

	10
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов
	100 м покрытия
	1,521
152,1/100
	 
	
	
	

	11
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	13,1
1310/100
	 
	
	
	

	12
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	1,36
136/100
	 
	
	
	

	13
	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.
	0,45
45/100
	 
	
	
	

	14
	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт.
	0,1
10/100
	 
	
	
	

	15
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции
	81,32
813,2*0,1
	 
	
	
	

	16
	Устройство: ходов на чердаке
	100 п. м ходов
	0,825
82,5/100
	 
	
	
	

	17
	Исправление кладки дымовой трубы
	100 кирпичей
	17,2
4,3*400/100
	 
	
	
	

	18
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 поверхности
	0,6
	 
	
	
	

	19
	Снятие оконных переплетов: неостекленных
	100 м2 оконных переплетов
	0,026
4*0,65/100
	 
	
	
	

	20
	Установка неостекленных оконных переплетов: глухих
	100 створок, фрамуг, форточек
	0,04
4/100
	 
	
	
	

	22
	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны - применительно обивка слуховых окон
	100 м2 проемов
	0,125
5*2,5/100
	 
	
	
	

	23
	Снятие  антенны Г-образная
	1 антенна
	1
	 
	
	
	

	24
	Антенна Г-образная (б/у)
	1 антенна
	1
	 
	
	
	

	25
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал
	10 шт.
	1,2
12/10
	 
	
	
	

	26
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1
	10 шт.
	14,8
(160-12)/10
	 
	
	
	

	                Раздел 1. Второй  корпус
	
	
	

	27
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	8,8314
883,14/100
	 
	
	
	

	28
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	8,8314
883,14/100
	 
	
	
	

	29
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	1,9
190/100
	 
	
	
	

	30
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	1,502
150,2/100
	 
	
	
	

	31
	Устройство кровель из профнастила НС-35-1000-0,7 по готовым  прогонам
	100 м2 кровли
	8,8314
883,14/100
	 
	
	
	

	32
	Разборка парапетных решеток
	100 м парапетных решеток
	1,502
150,2/100
	 
	
	
	

	33
	Ограждение кровель перилами
	100 м ограждения
	1,502
150,2/100
	 
	
	
	

	34
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	10,3334
(883,14+150,2)/100
	 
	
	
	

	35
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов
	100 м покрытия
	1,502
150,2/100
	 
	
	
	

	36
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов
	100 м покрытия
	1,502
150,2/100
	 
	
	
	

	37
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	12,4
1240/100
	 
	
	
	

	38
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	1,36
136/100
	 
	
	
	

	39
	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.
	0,45
45/100
	 
	
	
	

	40
	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт.
	0,1
10/100
	 
	
	
	

	41
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции
	79,83
798,3*0,1
	 
	
	
	

	42
	Устройство: ходов на чердаке
	100 п. м ходов
	0,816
81,6/100
	 
	
	
	

	43
	Исправление кладки дымовой трубы
	100 кирпичей
	17,2
4,3*400/100
	 
	
	
	

	44
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 поверхности
	0,6
	 
	
	
	

	45
	Снятие оконных переплетов: неостекленных
	100 м2 оконных переплетов
	0,0325
5*0,65/100
	 
	
	
	

	46
	Установка неостекленных оконных переплетов: глухих
	100 створок, фрамуг, форточек
	0,05
5/100
	 
	
	
	

	47
	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2
	100 м2 остекления
	0,0325
5*0,65/100
	 
	
	
	

	48
	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны - применительно обивка слуховых окон
	100 м2 проемов
	0,125
5*2,5/100
	 
	
	
	

	49
	Снятие  антенны Г-образная
	1 антенна
	1
	 
	
	
	

	50
	Антенна Г-образная (б/у)
	1 антенна
	1
	 
	
	
	

	51
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал
	10 шт.
	1,2
12/10
	 
	
	
	

	52
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1
	10 шт.
	14,8
(160-12)/10
	 
	
	
	

	53
	Установка элементов снегозадержания дл. 3м.
	шт
	56
	 
	
	
	

	54
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза
	1 т груза
	89,8
	 
	
	
	

	55
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	89,8
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Примечание: Все объемы работ уточнить по месту
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________
	
	
	

	(должность, подпись, расшифровка)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил: ___________________________
	
	
	

	(должность, подпись, расшифровка)
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №4

	Капремонт кровли Александровский район р-н. г.Карабаново, ул. Комсомольская, 2

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	9,264
	 

	2
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	9,264
	 

	3
	Устройство кровель  из профнастила  НС -35-1000-0,7 по готовым прогонам (антиконденсатная пленка)
	100 м2 кровли
	9,264
	 

	6
	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в два канала
	м
	5,6
	 

	7
	Окраска известковыми составами  по штукатурке дымовых труб
	м2
	13,4
	 

	8
	Огнезащита обрешетки под кровлю и других элементов кровли
	м2
	497
	 

	9
	Устройство  элементов снегозадержания дл. 3м
	шт
	62
	 

	10
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	19
	 

	11
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза
	1 т груза
	19
	 

	
	
	
	
	

	Примечание: все объемы работ уточнить по месту

	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________
	
	
	

	(должность, подпись, расшифровка)
	
	
	

	Проверил: ___________________________
	
	
	

	(должность, подпись, расшифровка)
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