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	№ Лота
	
	Адрес объекта
	Начальная (максимальная) стоимость, руб.

	63
	1.


	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома в Собинском районе Владимирской области
	1 200 000,00



	
	2.


	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту фундамента многоквартирного дома в Собинском районе Владимирской области


	961 538,00



	
	3. 
	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома в Собинском районе Владимирской области


	1 300 000,00

	
	
	Итого:
	        3 461 538,00


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1
к лоту №63
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме, расположенного на территории Собинского района Владимирской области  в 2014 году.


   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена по торгам:                                      1 200 000,00 рублей.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту крыши  многоквартирного  дома.

2. Основанием для выполнения работ является сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Собинском  районе  Владимирской области на 2014 год, утвержденный постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

             1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	63
	Выполнение работ по капитальному ремонту крыш  по адресу:            Владимирская область  Собинский  район, д. Курилово,
 ул. Молодежная, д.3 


	1 200 000,00



               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты  подписания  договора.
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 
          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов от 16.10.2010г. № 45, от 28.08.2012г. №140, от 07.11.2013 г №163, от 14.03.2014г. 
№ 203.

            При формировании сметной стоимости работ  по лоту № 63 пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО.
Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);
· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
Техническое задание на выполнение работ  по  капитальному ремонту  крыши
                                                  по лоту №63 .

	1
	Адрес объекта

характеристики

	1.1 Владимирская область, Собинский  р-н
 дер. Курилово, ул. Молодежная  д.3
2 этажа, здание – кирпичное, 
год постройки – 1973;
площадь кровли –519 м2 (уточнить на месте)

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	2.1. Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	3.1. Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	4.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	5.1. Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	6.1. Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	7.1. Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	8.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	10.1. Ограждение строительной площадки,

10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности кровельщик, проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы необходимо выполнять в соответствии с ОТ и ТБ.

	11
	Указания о необходимости:

- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов

- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями

- разработки интерьеров помещений

- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	11.1. Подрядчику необходимо произвести испытания  кровельных ограждений и пожарных лестниц после их монтажа, с оформлением протокола.

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	12.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП-II-26-76 «Кровли», утвержденных постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 декабря 1976 года № 226 
12.2. Покрытие жесткой кровли выполнять из оцинкованной кровельной стали толщиной не менее 0,7 мм с соблюдением технологии производства по ремонту кровель из кровельной стали. 

12.3. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее:

- демонтаж кровли из металлических листов;

 - устройство кровли средней сложности, с настенными желобами и свесами;

 - смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1м.;

 - смена частей водосточных труб (воронки с земли, лестниц или подмостей);

 - смена частей канализационного стояка: патрубка;  

 - смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах;

 - ограждение кровель перилами;

 - смена обрешетки с прозорами из  досок или брусков;

 - смена стропильных ног из бревен;  

 - смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги;

 - огнезащита сменяемых деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов;

-устройство пароизоляции;

 - устройство продухов; 

 - устройство слуховых окон;    

 - установка решеток жалюзийных;              - устройство конькового продуха является обязательным;

 - оштукатуривание поверхности дымовых труб;  

 - произвести уборку мусора на строительной площадке.

12.4. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без увеличения стоимости.


9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).

   -представитель собственников жилых помещений дома, на котором проведен капитальный ремонт

9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору.

9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Вид покрытия крыши
	Ремонт крыш
	Стоимость по сметам

руб.

	
	
	жесткая
	мягкая
	шиферная
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	Владимирская область, Собинский  район
 дер. Курилово, ул. Молодежная, д. 3
	V

	
	
	583,0
	кв. м.
	1 200 000,00


Приложение №2
к техническому заданию
	
	
	
	
	


	Объект: Владимирская обл., Собинский р-н, д.  Курилово, ул. Молодежная, д.3

	Ведомость объемов работ согласно проекту:361/13-К

	
	
	
	
	

	№№ пп
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем
	Прим.

	1
	Ремонт деревянных конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен ф=14-24, дл. 3-6,5м.
	100м
	0,45
	 


	2
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100м
	0,3
	 

	3
	Огнебиозащита деревянных конструкций
	100м2
	5,19
	 

	4
	Установка затяжек элементов стропильной системы  из досок толщ. 25мм. С двух сторон
	м3
	0,53
	 

	5
	Ремонт деревянных конструкций крыш: укрепление подкосов стропильной системы расшивкой досками толщ. 25мм.  с 2-х сторон
	100м
	0,598
	 

	6
	Установка деревянных подкосов стропильной системы ф=14-24мм., дл. 3-6,5м
	м3
	0,47
	 

	7
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	м2
	519
	 

	8
	Устройство покрытий кровель по готовым прогонам  из профнастила НС 35-1000-0,7
	м2
	519
	 

	9
	Замена обрешетки с прозорами из досок толщ. 30мм.
	м2
	300
	 

	10
	Смена обделок из листовой стали (конек) шириной до 0,7м
	м.п.
	40
	 

	11
	Разборка ж/бетонных конструкций объемом более 1м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100
	1м3
	0,4
	 

	12
	Установка связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосваренных профилей для пролетов до 24м при высоте здания до 25м
	т
	0,1148
	 

	13
	Отбивка штукатурки с поверхности стен и потолков кирпичных
	100м2
	0,01
	 

	14
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электоперфоратором  диам. До 20мм, толщ. стен 0,5 кирпича
	100шт
	0,22
	 

	15
	Устройство профилированного настила НС-35-1000-0,7 по готовым прогонам
	т
	0,059
	 


	16
	Устройство мелких покрытий кровель: свесов из оцинкованной стали
	100м2
	0,06
	 

	17
	Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз грунтовкой ГФ-021
	100м2
	2,06
	 

	18
	Окраска подготовленной металлической  поверхности эмалью  ПФ-115 за 2 раза
	100м2
	2,06
	 


	19
	Разборка кирпичных стен
	м3
	1,24
	 

	20
	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами (карнизная зона)  
	т
	2,512
	 

	21
	Заделка отверстий гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площ. До 0,1м2
	м3
	1,24
	 

	22
	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен
	100шт
	0,35
	 

	23
	Укрепление опоры плит чердачного перекрытия трубой прямоугольного профиля 80*80*4мм
	т
	0,305
	 

	24
	Ремонт штукатурки стен по камню и бетону ц/известковым раствором 
	100м2
	0,1
	 

	25
	Разборка  бетонных полов толщ. 25мм
	100м2
	0,01
	 

	26
	Выемка песка
	м3
	0,1
	 

	27
	Заполнение бетоном полов 
	м3
	0,11
	 

	28
	Усиление ж/бетонных  конструкций металлическими элементами 
	т
	0,2499
	 

	29
	Ремонт штукатурки стен ц/песчаным раствором  толщ. слоя до 30мм.
	100м2
	0,2
	 

	30
	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов  в один канал
	100м
	0,12
	 

	31
	Кладка дымовых кирпичных труб в один канал
	м3
	12
	 

	32
	Разборка теплоизоляции кровли толщ. 150мм.
	м2
	495
	 

	33
	Устройство теплоизоляции кровли толщ. 200мм
	м2
	495
	 

	34
	Устройство дополнительного слоя теплоизоляции толщ.  до 150мм.
	м3
	74
	 

	35
	Устройство пароизоляции  из рубероида в один слой насухо
	м2
	495
	 

	36
	Ремонт рустов плит покрытия
	м.п.
	0,15
	 

	37
	Обшивка листами ГВЛ по металлическому каркасу стен
	100м2
	1,78
	 уточнить

	38
	Окраска стен с предварительным шпатлеванием  по ГВЛ
	100м2
	1,78
	 уточнить

	39
	Окраска дымовых труб выше кровли акриловой эмалью за 2 раза
	м2
	16
	 

	40
	Изоляция труб шнурами минераловатными в оплетке М-200 толщ. 30мм.
	м3
	0,3
	 

	41
	Утепление дымоходов в пределах чердака мин плитой, с последующим оштукатуриванием поверхности по  металлической  сетке ц/песчаным  раствором
	м2
	25
	 

	42
	Армирование вент. Стояков кладочной сеткой из арматуры 4Вр1 с ячейками 50*50
	т
	0,098
	 

	43
	Расшивка и заделка швов в кирпичных стенах расширяющимся раствором
	м.п.
	38
	 

	44
	Улучшенная штукатурка стен ц/известковым раствором по камню стен
	100м2
	0,6
	 

	45
	Окраска стен по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100м2
	0,6
	 

	46
	Устройство и разборка инвентарных деревянных лесов
	м2 верт пр.
	572
	 Убрать

	47
	Погрузка мусора на автомобили-самосвалы, перевозка на расстояние до 20км.
	т
	расчет
	 

	
	
	
	
	

	
	Примечание:  объемы отделочных  работ уточнить по месту 

	
	
	
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2
К ЛОТУ № 63
Раздел 1. Общие требования

1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

         1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фундамента в многоквартирных домах, расположенных на территории Собинского района в 2014 году. 

        2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена по конкурсу: 961 538,00 рублей.

2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту фундамента многоквартирного дома.

2. Основанием для выполнения работ является сводный краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Собинском районе Владимирской области на 2014 год, утвержденный постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ
             1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 

	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	63

	Выполнение работ по капитальному ремонту фундамента по адресу: Владимирская область Собинский  район, д. Курилово, ул. Молодежная д.3                 
	961 538,00



               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания договора.
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 
          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

          2 Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов от 16.10.2010г. № 45, от 28.08.2012г. №140, от 07.11.2013 г №163, от 14.03.2014г. 
№ 203.

            При формировании сметной стоимости работ  по лоту № 63 пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 

Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО.

Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; (ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);

· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

· СП 24.13330-2011 «Свайные фундаменты», утвержденные приказом Минрегиона РФ от 27 декабря 2010 года №786

· СП 45.13330-2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», утвержденные приказом Минрегиона РФ от 29 декабря года№ 635/2

· СНиП 2.02.04-88 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах», утвержденные постановлением Госстроя СССР от 21 декабря 1988 года № 252;
· СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
           В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.

Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту фундамента

	1
	Наименование, адрес объекта
	Владимирская область, Собинский район,

д. Курилово  ул. Молодежная д.3
Год постройки: 1973
Площадь фундамента,  всего    170  м3

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному  решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.

Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности штукатур-маляр, фасадчик, монтажник с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован. При выполнении высотных работ иметь допуск. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Не требуется

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:

-СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

-СП 24.13330-2011 «Свайные фундаменты», утвержденные приказом Минрегиона РФ от 27 декабря 2010 года №786

-СП 45.13330-2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», утвержденные приказом Минрегиона РФ от 29 декабря года№ 635/2

-СНиП 2.02.04-88 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах», утвержденные постановлением Госстроя СССР от 21 декабря 1988 года № 252;
-СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., 

-СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования.

Подрядчик должен:

- до начала работ должен согласовать с Заказчиком и предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
- до начала работ предъявить схему выполнения работ.
- произвести комплекс работ по капитальному ремонту фундамента согласно ведомости объемов работ (приложение №2). 

- Содержание стройплощадки при ведении работ согласно СНиП 3.01.01-85, выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства. 


9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).


   -представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт


9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора.

9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 

работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа;

2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Адресная программа

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фундамента многоквартирных домов

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Ремонт фундамента
	Стоимость по сметам

руб.

	
	
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	Владимирская область Собинский район  д. Курилово ул. Молодежная д.3

	170,0
	куб. м
	961 538,00


Приложение №2

к техническому заданию

	
	
	
	
	
	

	               Ведомость объемов работ.
	
	
	
	

	Капитальный ремонт фундамента д.  Курилово, ул. Молодежная, д.3, Собинский р-н.
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание
	

	1
	2
	3
	4
	6
	

	                           Раздел 1. Отмостка
	
	
	
	

	1
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	м3
	11
	
	

	2
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
	м3
	22
	
	

	3
	Устройство гидроизоляции обмазочной битумным праймером
	м2
	50
	
	

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	м3
	11
	
	

	5
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	м3
	11
	
	

	6
	Устройство гидроизоляции из рубероида на сухо
	м2
	110
	
	

	7
	Армирование отмостки сеткой кладочной
	м2
	110
	
	

	8
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм
	м2
	110
	
	

	9
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03
	м2
	550
	
	

	                          Раздел 2. Цоколь
	
	
	
	

	1
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	м2
	170
	
	

	2
	Ремонт кирпичной кладки  цоколя
	м3
	17
	уточнить
	

	3
	Отбивка старой  штукатурки цоколя
	м2
	170
	
	

	4
	Погрузка мусора вручную
	т
	31
	
	

	5
	Перевозка мусора до 15 км
	т
	31
	
	

	6
	Акриловая окраска цоколя
	м2
	76
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Составил:
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3
К ЛОТУ № 63

Раздел 1. Общие требования

1. Предмет конкурса, лимит финансирования 
         1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада в многоквартирных домах, расположенных на территории  Собинского района Владимирской области в 2014 году. 

        2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена по конкурсу: 

1 300 000, 00 рублей.


2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту фасада многоквартирного дома.

2. Основанием для выполнения работ является сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Собинского района  Владимирской области на 2014 год, утвержденный постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ
             1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 

	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	63
	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада по адресу:            Владимирская область  Собинский район,
д. Курилово, ул. Молодежная д.3                     
	      1 300 000,00




               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания договора.
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.
5. Порядок формирования цены договора 
          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов от 16.10.2010г. № 45, от 28.08.2012г. №140, от 07.11.2013 г №163, от 14.03.2014г. 
№ 203.

            При формировании сметной стоимости работ  по лоту № 63 пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 

Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО.

Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);

· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

· ТР 79-98 «По подготовке поверхностей наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий под отделку при их реконструкции и ремонте»
· ТР 85-98 «По входному контролю качества материалов, применяемых при отделке фасадов»
· ТР 118-01 «Материалы и технологии производства работ по очистке фасадов зданий и инженерных сооружений».
· ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 06.05.2000 №41) (ред. 01.02.2002)
· ВСН 40-96 «Инструкция по герметизации стыков при ремонте полносборных зданий» 
· ТР 116-01 «Технические рекомендации по технологии применения комплексной системы материалов, обеспечивающих качественное уплотнение и герметизацию стыков наружных стеновых панелей»
· ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»
· ТР 161-05 « Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем»
           В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.

Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту фасада

	1
	Наименование, адрес объекта
	Владимирская область, Собинский район,

д. Курилово ул. Молодежная д.3
Год постройки: 1973
Площадь фасада, всего   305,4  м2

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.

Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности штукатур-маляр, фасадчик, монтажник с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован. При выполнении высотных работ иметь допуск. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Не требуется

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:

-СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

- 79-98 «По подготовке поверхностей наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий под отделку при их реконструкции и ремонте»
-ТР 85-98 «По входному контролю качества материалов, применяемых при отделке фасадов»
-ТР 118-01 «Материалы и технологии производства работ по очистке фасадов зданий и инженерных сооружений».
-ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 06.05.2000 №41) (ред. 01.02.2002)
-ВСН 40-96 «Инструкция по герметизации стыков при ремонте полносборных зданий» 
-ТР 116-01 «Технические рекомендации по технологии применения комплексной системы материалов, обеспечивающих качественное уплотнение и герметизацию стыков наружных стеновых панелей»
-ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»

- ТР 161-05 « Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем»
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования.
Подрядчик должен:
- до начала работ должен согласовать с Заказчиком и предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.

- до начала работ предъявить схему выполнения работ.

- произвести комплекс работ по капитальному ремонту фасада согласно ведомости объемов работ (приложение №2).

- Содержание стройплощадки при ведении работ согласно СНиП 3.01.01-85, выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства. 


9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).


   -представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт


9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора.

9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 

работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа;

2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Адресная программа

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирных домов

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Ремонт фасада
	Стоимость по сметам

руб.

	
	
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	Владимирская область, Собинский район,
 д. Курилово, ул. Молодежная д.3

	305,4
	кв.м.
	1 300 000,00



Приложение №2

к техническому заданию

	
	
	
	
	

	Ведомость объемов работ.
	
	
	

	Капитальный ремонт фасада д. Курилово, ул. Молодежная, д.3 Собинский район.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	1
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	3,05
	

	2
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями наружных стен
	1 м3
	25,3
	уточнить

	3
	Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе
	1 м3 изоляции
	5,2
	

	7
	Устройство основания под штукатурку из стеклосетки : по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2 поверхности
	3,05
	

	4
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	3,05
	

	5
	Устройство каркаса при оштукатуривании стен
	м2
	305
	

	6
	Огрунтовка фасада
	100 м2 обработанной поверхности
	3,05
	

	7
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,05
	уточнить

	8
	Смена водоотливов
	100 м
	0,8
	уточнить

	9
	Ремонт кирпичной кладки наружных облицовочных стен
	м2
	60
	уточнить

	10
	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором
	м
	83
	

	11
	Разборка кирпичного карниза
	м3
	1
	

	12
	Усиление конструктивных элементов стен кирпичными стальными тяжами
	т
	2,5
	

	13
	Огрунтовка металлических поверхностей
	м2
	77
	

	14
	Маслянная окраска металлических поверхностей
	м2
	154
	

	15
	Разборка железобетонных конструкций козырька
	м3
	0,4
	

	16
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков
	т
	0,1148
	

	17
	Монтаж профнастила НС 35-1000-0,7 козырек 2 шт
	т
	0,059
	

	18
	Ремонт отмостки асфальтовой
	м2
	110
	

	19
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная
	м2
	40
	

	20
	Армирование кладки стен и других конструкций
	т
	0,09821
	

	21
	Погрузка мусора вручную
	т
	расчет
	

	22
	Перевозка мусора до 25 км
	т
	расчет
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте
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