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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к лоту №71
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту крыш в многоквартирных домах, расположенных на территории г. Киржач Владимирской области в 2014 году.


   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена по торгам:                                     7 588 107,46 рублей.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту крыш  многоквартирных  домов.

2. Основанием для выполнения работ является сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г. Киржача Владимирской области, на 2014 год, утвержденный постановлением Губернатора Владимирской области от 29.07.2014 г. №783.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

             1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ,  Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	71
	Выполнение работ по капитальному ремонту крыши по адресу:            Владимирская  область, г. Киржач:   
                         ул. Прибрежный кв-л, д.7-а 
                         ул. Чехова, д.1

ул. Чехова, д.4

ул. Островского, д.19

ул. Привокзальная, д.1-а


ул. Б. Московская, д.2-а


ул. Гайдара, д.35


ул. Десантников, д.9
	210 000,00
912 000,00

1 067 000,00

1 060 000,00

580 230,46

535 000,00

1 292 877,90

1 931 000,00
7 588 108,36


               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней, с даты  подписания договора.
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 
          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов от 16.10.2010г. № 45, от 28.08.2012г. №140, от 07.11.2013 г №163, от 14.03.2014г. 
№ 203.
            При формировании сметной стоимости работ  по лоту № 71 пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО.
Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);
· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту  мягкой крыши по лоту № 71
	1
	Адрес объекта

характеристики

	1.1 Владимирская область,

  г. Киржач, ул. Прибрежный кв-л, д.7-а
5 этажей, здание – кирпичное, 

год постройки – 1976;

площадь кровли – 231 м2;
1.2. Владимирская область, г. Киржач

 ул. Чехова, д.1

5 этажей, здание – панельное, 

год постройки – 1972;

площадь кровли – 990,5 м2;
1.3. Владимирская область  г. Киржач

 ул. Чехова, д.4 
5 этажей, здание – панельное, 

год постройки – 1979;

площадь кровли – 1160 м2;

1.4. Владимирская область  г. Киржач

 ул. Островского, д.19
5 этажей, здание – панельное, 

год постройки – 1986;

площадь кровли – 860 м2;

1.5.Владимирская область  г. Киржач

 ул. Привокзальная , д.1-а
2 этажа, здание – панельное, 

год постройки – 1976;

площадь кровли – 593,7 м2;

1.6. Владимирская область  г. Киржач

 ул. Б. Московская, д.2-а
2 этажа, здание – кирпичное, 

год постройки – 1994;

площадь кровли – 580 м2;

1.7.Владимирская область  г. Киржач

 ул. Гайдара, д.35
5 этажей, здание – панельное, 

год постройки – 1987;

площадь кровли – 1395 м2;

1.8. Владимирская область  г. Киржач

 ул. Десантников, д.9
5 этажей, здание – кирпичное, 

год постройки – 1979;

площадь кровли – 1689,60 м2;

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	2.1. Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	3.1. Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	4.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	5.1. Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	6.1. Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	7.1. Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	8.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	10.1. Ограждение строительной площадки,

10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности кровельщик, проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы необходимо выполнять в соответствии с ОТ и ТБ.

	11
	Указания о необходимости:

- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов

- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями

- разработки интерьеров помещений

- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	11.1. Подрядчику необходимо произвести испытания  кровельных ограждений и пожарных лестниц после их монтажа, с оформлением протокола.

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	12.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП-II-26-76 «Кровли», утвержденных постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 декабря 1976 года № 226 
12.2. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.
Мягкая кровля: 

12.3. Покрытие мягкой кровли выполнить из двух слоев наплавляемого материала «изопласт» хпп-3,0 мм, материал для нижнего слоя и «изопласт»  экп -5,0 мм, материал для верхнего слоя (сланец) (или эквивалент) по выровненной стяжке из цементно-песчаного раствора с нахлестом смежных полотнищ на 100 мм. 

12.4. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее:

 - разборка покрытий кровель из рулонных материалов; 
-ремонт цементной стяжки; 

 - замена  цементной стяжки;

- замена утеплителя  на керамзит

 - огрунтовка поверхности эмульсией готовой битумной под кровельный ковёр; 

 - устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам без фартуков;

 -устройство покрытий кровель из рулонных материалов;

- смена мелких покрытий из листовой стали, карнизных свесов и настенных желобов;

 - обивка выхода на кровлю кровельной сталью;

- смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок;

 - смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов (окрытие вент.блоков);  

  - смена водоприёмных воронок, колен, отмётов и прямых звеньев;

 - произвести уборку мусора на строительной площадке.

12.5. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в локальных сметах заказчика без изменения стоимости.

12.6. Эквивалентом материала «изопласт» хпп - 3,0 мм, материал для нижнего слоя, является материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный.

12.7. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без увеличения стоимости.



9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).

   -представитель собственников жилых помещений дома, на котором проведен капитальный ремонт

9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору.

9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Вид покрытия крыши
	Ремонт крыш
	Стоимость по сметам

руб.

	
	
	жесткая
	мягкая
	шиферная
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	Владимирская область,  г. Киржач

 ул. Прибрежный квартал, д.7-а
	
	V
	
	231,00
	кв.м.
	210 000,00

	2
	Владимирская область,  г. Киржач
 ул. Чехова, д.1 
	
	V
	
	990,50
	кв.м.
	912 000,00

	3
	 Владимирская область,  г. Киржач
ул. Чехова, д.4
	
	V
	
	1160,00
	кв.м.
	1 067 000,00

	4
	Владимирская область,  г. Киржач
ул. Островского, д.19
	
	V
	
	1150,70
	кв.м.
	1 060 000,00

	5
	 Владимирская область,  г. Киржач

ул. Привокзальная, д.1-а
	
	V
	
	593,70
	кв.м.
	580 230,46

	6
	Владимирская область, г. Киржач
ул. Б. Московская, 2-а
	
	V
	
	580,00
	кв.м.
	535 000,00

	7
	 Владимирская область,  г. Киржач

ул. Гайдара, д.35
	
	V
	
	1395,00
	кв.м.
	1 292 877,90

	8
	Владимирская область,  г. Киржач
ул. Десантников, д.9
	
	V
	
	1689,60
	кв.м.
	1 931 000,00


Приложение №2
к техническому заданию
	
	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

	КАПРЕМОНТ  мягкой кровли

	г. Киржач,  ул. Прибрежный квартал, д.7а

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	3,5
	 

	2
	Ремонт цементных стяжек отдельными местами площ. До 1м2.
	мест
	116
	 

	3
	Устройство мягкой кровли из  наплавляемых рулонных материалов  для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя
	100 м2 кровли
	14,62
	 

	4
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали - парапеты
	100 м2 покрытия
	0,82
	 

	5
	Замена сливных воронок ф=100мм.
	шт
	1
	 

	6
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	0,82
	уточнить по месту

	7
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	17,5
	 

	8
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза
	1 т груза
	17,5
	 

	
	
	
	
	

	Примечание: все объемы работ уточнить по месту

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________

	(должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	

	Проверил: ___________________________

	(должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	


	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т №2

	

	на капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу:

 г. Киржач, ул. Чехова, д.1


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли до 10 см
	 м
	            192

	2.
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 
	м2
	            990,5

	
	
	
	

	3.
	Заделка разрушений плит покрытия цементно-песчаных раствором
	 м2 
	              290

	5.
	Ремонт кирпичной кладки парапетов отдельными местами
	м3 кладки
	          4

	6.
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	 м2 оштукатуриваемой поверхности
	           87.5

	7.
	Ремонт штукатурки стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	            27

	8.
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц
	 м2 расчищенной поверхности
	             27

	9.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	 м2 окрашиваемой поверхности
	             27

	10.
	Усиление покрытия кровли стеклотканью с промазкой битумными составами ( ливневые воронки)
	 м2 покрытия
	          3

	11.
	Устройство пароизоляции  обмазочной в один слой


	 м2
	990,5

	12.
	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий сверху 


	м3 изоляции
	          50

	13.
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	 м2 стяжки
	990,5

	14.
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины ( уточнить)
	м2 стяжки
	2971,5

	15.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	 м2 кровли
	990,5

	16.
	Устройство мелких покрытий ( парапета) из листовой оцинкованной стали, смена парапета из оцинкованной стали.
	 м покрытия
	           185

	17.
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 450 мм (уточнить)
	зонт
	1

	18.

19.
	Смена обделок из листовой стали (карнизных свесов над вентшахтами) шириной до 0,4 м

Ремонт цементной стяжки парапетов
	 М

М2
	56

91

	21.
	Демонтаж дверных блоков выходов на крышу (уточнить)
	шт
	2

	22.
	Монтаж конструкций металлических дверей
	шт
	2

	24.
	Смена водосточных воронок прим. к демонтажу, очистке и установки воронок внутреннего водостока
	шт
	3

	26.
	Устройство примыканий к стенам и парапетам
	 м 
	185

	30.
	Мусор строительный с погрузкой
	т
	16.35

	31.
	Перевозка грузов автомобилями
	т
	16.35

	32.
	Разгрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с разгрузкой вручную
	т
	16.35

	


	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.

Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т№3

	

	на капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу:

 г. Киржач, ул. Чехова, д.4


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли до 10 см
	 м
	            192

	2.
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 
	м2
	            1160

	
	
	
	

	3.
	Заделка разрушений плит покрытия цементно-песчаных раствором
	 м2 
	             288

	5.
	Ремонт кирпичной кладки парапетов отдельными местами
	м3 кладки
	          4

	6.
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	 м2 оштукатуриваемой поверхности
	           87.5

	7.
	Ремонт штукатурки стен
	м2 оштукатуриваемой поверхности
	            37

	8.
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц
	 м2 расчищенной поверхности
	             37

	9.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	 м2 окрашиваемой поверхности
	             37

	10.
	Усиление покрытия кровли стеклотканью с промазкой битумными составами ( ливневые воронки)
	 м2 покрытия
	          3

	11.
	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой


	 м2
	          1160

	12.
	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий сверху 


	м3 изоляции
	          58

	13.
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	 м2 стяжки
	         1160

	14.
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины ( уточнить)
	 м2 стяжки
	         3480

	15.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	 м2 кровли
	        1160

	16.
	Устройство мелких покрытий ( парапета) из листовой оцинкованной стали, смена парапета из оцинкованной стали.
	 м
	          101

	17.
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 450 мм (уточнить)
	зонт
	          2

	18.

19.
	Смена обделок из листовой стали (карнизных свесов над вентшахтами) шириной до 0,4 м

Ремонт цементной стяжки парапетов
	 М

М2
	           56

91

	21.
	Демонтаж дверных блоков выходов на крышу (уточнить)
	шт
	2

	22.
	Монтаж конструкций металлических дверей
	шт
	2

	24.
	Смена водосточных воронок прим. к демонтажу, очистке и установки воронок внутреннего водостока
	шт
	3

	26.
	Устройство примыканий к стенам и парапетам
	 м 
	195

	30.
	Мусор строительный с погрузкой
	т
	18.35

	31.
	Перевозка грузов автомобилями
	т
	18.35

	32.
	Разгрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с разгрузкой вручную
	т
	18.35

	

	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.

Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т№4

	

	на капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу:

 г.  Киржач, ул. Островского, д.19


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Прорезка борозд  в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли до 10 см
	 м
	            192

	2.
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 
	м2
	            1158

	
	
	
	

	3.
	Заделка разрушений плит покрытия цементно-песчаных раствором
	 м2 
	              290

	5.
	Ремонт кирпичной кладки парапетов отдельными местами
	м3 кладки
	          4

	6.
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	 м2 оштукатуриваемой поверхности
	           87.5

	7.
	Ремонт штукатурки стен
	 м2 оштукатуриваемой поверхности
	            27

	8.
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц
	 м2 расчищенной поверхности
	             27

	9.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	 м2 окрашиваемой поверхности
	             27

	10.
	Усиление покрытия кровли стеклотканью с промазкой битумными составами ( ливневые воронки)
	 м2 покрытия
	          3

	11.
	Устройство пароизоляции  обмазочной в один слой


	 м2
	  1158

	12.
	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий сверху 


	м3 изоляции
	          58

	13.
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	 м2 стяжки
	1158

	14.
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины ( уточнить)
	м2 стяжки
	3474

	15.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	 м2 кровли
	1158

	16.
	Устройство мелких покрытий ( парапета) из листовой оцинкованной стали, смена парапета из оцинкованной стали.
	 м покрытия
	           195

	17.
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 450 мм (уточнить)
	зонт
	1

	18.

19.
	Смена обделок из листовой стали (карнизных свесов над вентшахтами) шириной до 0,4 м

Ремонт цементной стяжки парапетов
	 М

М2
	56

91

	21.
	Демонтаж дверных блоков выходов на крышу (уточнить)
	шт
	2

	22.
	Монтаж конструкций металлических дверей
	шт
	2

	24.
	Смена водосточных воронок прим. к демонтажу, очистке и установки воронок внутреннего водостока
	шт
	3

	26.
	Устройство примыканий к стенам и парапетам
	 м 
	195

	30.
	Мусор строительный с погрузкой
	т
	18.35

	31.
	Перевозка грузов автомобилями
	т
	18.35

	32.
	Разгрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с разгрузкой вручную
	т
	18.35

	


	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.

Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т№5

	

	на капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу:

 г. Киржач, ул. Привокзальная, д.1а


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Прорезка борозд  в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли до 10 см
	 м
	            192

	2.
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 
	м2
	           593,7

	
	
	
	

	3.
	Заделка разрушений плит покрытия цементно-песчаных раствором
	 м2 
	              190

	5.
	Ремонт кирпичной кладки парапетов отдельными местами
	м3 кладки
	          4

	6.
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	 м2 оштукатуриваемой поверхности
	           87.5

	7.
	Ремонт штукатурки стен
	 м2 оштукатуриваемой поверхности
	            27

	8.
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц
	 м2 расчищенной поверхности
	             27

	9.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	 м2 окрашиваемой поверхности
	             27

	10.
	Усиление покрытия кровли стеклотканью с промазкой битумными составами ( ливневые воронки)
	 м2 покрытия
	          3

	11.
	Устройство пароизоляции  обмазочной в один слой


	 м2
	       593,7

	12.
	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий сверху 


	м3 изоляции
	          30

	13.
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	м2 стяжки
	          593,7

	14.
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины ( уточнить)
	 м2 стяжки
	         1781

	15.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	 м2 кровли
	          593,7

	16.
	Устройство мелких покрытий ( парапета) из листовой оцинкованной стали, смена парапета из оцинкованной стали.
	 м покрытия
	           145

	17.
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 450 мм (уточнить)
	зонт
	1

	18.

19.
	Смена обделок из листовой стали (карнизных свесов над вентшахтами) шириной до 0,4 м

Ремонт цементной стяжки парапетов
	 М

М2
	56

91

	21.
	Демонтаж дверных блоков выходов на крышу (уточнить)
	шт
	2

	22.
	Монтаж конструкций металлических дверей
	шт
	2

	24.
	Смена водосточных воронок прим. к демонтажу, очистке и установки воронок внутреннего водостока
	шт
	3

	26.
	Устройство примыканий к стенам и парапетам
	 м 
	145

	30.
	Мусор строительный с погрузкой
	т
	16.35

	31.
	Перевозка грузов автомобилями
	т
	16.35

	32.
	Разгрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с разгрузкой вручную
	т
	16.35

	


	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.

Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т№6

	

	на капитальный ремонт мягкой кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу:

 г. Киржач, ул. Б. Московская, д.2а


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли до 10 см
	 м
	            192

	2.
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 
	м2
	           580

	
	
	
	

	3.
	Заделка разрушений плит покрытия цементно-песчаных раствором
	 м2 
	              190

	5.
	Ремонт кирпичной кладки парапетов отдельными местами
	м3 кладки
	          4

	6.
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	 м2 оштукатуриваемой поверхности
	           87.5

	7.
	Ремонт штукатурки стен
	 м2 оштукатуриваемой поверхности
	            27

	8.
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с лестниц
	 м2 расчищенной поверхности
	             27

	9.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	 м2 окрашиваемой поверхности
	             27

	10.
	Усиление покрытия кровли стеклотканью с промазкой битумными составами (ливневые воронки)
	 м2 покрытия
	          3

	11.
	Устройство пароизоляции  обмазочной в один слой


	 м2
	     580

	12.
	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей покрытий и перекрытий сверху 


	м3 изоляции
	     29

	13.
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	 м2 стяжки
	       580

	14.
	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины ( уточнить)
	 м2 стяжки
	         1740

	15.
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	 м2 кровли
	          580

	16.
	Устройство мелких покрытий ( парапета) из листовой оцинкованной стали, смена парапета из оцинкованной стали.
	 м покрытия
	           145

	17.
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 450 мм (уточнить)
	зонт
	1

	18.

19.
	Смена обделок из листовой стали (карнизных свесов над вентшахтами) шириной до 0,4 м

Ремонт цементной стяжки парапетов
	 М

М2
	56

91

	21.
	Демонтаж дверных блоков выходов на крышу (уточнить)
	шт
	2

	22.
	Монтаж конструкций металлических дверей
	шт
	2

	24.
	Смена водосточных воронок прим. к демонтажу, очистке и установки воронок внутреннего водостока
	шт
	3

	26.
	Устройство примыканий к стенам и парапетам
	 м 
	145

	30.
	Мусор строительный с погрузкой
	т
	16.35

	31.
	Перевозка грузов автомобилями
	т
	16.35

	32.
	Разгрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с разгрузкой вручную
	т
	16.35

	


	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.

Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


	
	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 7

	КАПРЕМОНТ  мягкой кровли

	г. Киржач,  ул. Гайдара, дом 35

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	14,62 (1,395)
	уточнить по месту

	2
	Ремонт цементных стяжек отдельными местами площ. До 1м2.
	мест
	439
	 

	3
	Устройство мягкой кровли из  наплавляемых рулонных материалов  для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя
	100 м2 кровли
	14,62 (1,395)
	уточнить по месту

	4
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали - парапеты
	100 м2 покрытия
	1,575
	 

	5
	Замена сливных воронок ф=100мм.
	шт
	6
	 

	6
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков - лоджии
	100 м примыканий
	2,68
	уточнить по месту

	7
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	4,91
	 

	8
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза
	1 т груза
	4,91
	 

	
	
	
	
	

	Примечание: все объемы работ уточнить по месту

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________

	(должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	

	Проверил: ___________________________

	(должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 8

	КАПРЕМОНТ  мягкой кровли

	г. Киржач,  ул. Десантников, 9

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	16,896
	 

	2
	Ремонт цементных стяжек отдельными местами площ. До 1м2.
	мест
	507
	 

	3
	Устройство мягкой кровли из  наплавляемых рулонных материалов  для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя
	100 м2 кровли
	16,896
	 

	4
	Устройство цементной стяжки  толщ. 30 мм по утеплителю
	м2
	563
	 

	5
	Смена утеплителя (с укладкой  керамзита)
	м3
	56,3
	 

	6
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали - парапеты
	100 м2 покрытия
	1,94
	 

	7
	Смена частей водосточных труб ф=100мм.
	м. п.
	144
	 

	8
	Смена водосточных отливов ф=100мм.
	шт
	9
	 

	9
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 
	100 м примыканий
	3,06
	уточнить по месту

	10
	Смена ухватов для водосточных труб
	шт
	9
	 

	11
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	4,91
	 

	12
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза
	1 т груза
	4,91
	 

	
	
	
	
	

	Примечание: все объемы работ уточнить по месту

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________

	(должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	

	Проверил: ___________________________

	(должность, подпись, расшифровка)
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