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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к лоту №77
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по реконструкции кровли  в многоквартирном доме, расположенного на территории Александровского   района  Владимирской области, в 2014 году.


   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по торгам:                                     3 557 000,00  рублей.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по реконструкции кровли  многоквартирного  дома.

2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Александровском районе Владимирской области на 2014 год, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

           1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	77
	Выполнение работ по реконструкции  кровли  по адресу:            Владимирская область  Александровский  район   
                         п. Балакирево  кв-л. Центральный, д.3
                         

	3 557 000,00



               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты  подписания контракта
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.

            При формировании сметной стоимости работ  по лоту № 1 пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО.
Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);
· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту  мягкой и  жестких  кровель по лоту №77 .

	1
	Адрес объекта

характеристики

	1.1 Владимирская область  Александровский р-н
 п. Балакирево, кв-л. Центральный, д.3
5 этажей, здание – ж/б панели, 
год постройки – 81;
площадь кровли –900,0 м2;

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	2.1. Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	3.1. Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	4.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	5.1. Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	6.1. Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	7.1. Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	8.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	10.1. Ограждение строительной площадки,

10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности кровельщик, проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы необходимо выполнять в соответствии с ОТ и ТБ.

	11
	Указания о необходимости:

- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов

- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями

- разработки интерьеров помещений

- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	11.1. Подрядчику необходимо произвести испытания  кровельных ограждений и пожарных лестниц после их монтажа, с оформлением протокола.

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	12.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП-II-26-76 «Кровли», утвержденных постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 декабря 1976 года № 226 
12.2. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее:

- выполнить работы по реконструкции плоской кровли в скатную согласно проекта и ведомости объемов работ (приложение 2 данного технического задания) 
 - произвести уборку мусора на строительной площадке.


9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).

   -представитель собственников жилых помещений дома, на котором проведен капитальный ремонт

9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору.

9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Адресная программа

на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции кровли многоквартирного дома
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Вид покрытия крыши
	Ремонт крыш
	Стоимость по сметам

руб.

	
	
	жесткая
	мягкая
	шиферная
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	Владимирская область  Александровский р-н

 п. Балакирево, кв-л. Центральный, д.3
	V
	
	
	900,0
	кв.м.
	3 557 000,00



Приложение №2

к техническому заданию
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2
	

	 жилой дом по адресу  пос. Балакирево, кв. Центральный, дом 3 (Реконструкция)
	

	
	
	
	
	

	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Количество
	Прим.

	1
	Разборка покрытий кровель из листовой стали
	100м2
	0,75
	 

	2
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100м2
	6,13
	 

	3
	Разборка ж/бетонных плит вент. каналов 
	100 констр. 
	0,36
	 

	4
	Разборка будки выхода на крышу 
	100шт
	0,01
	 

	5
	Установка стропил 
	м3
	25,2
	 

	6
	Устройство карнизов, досок подшивных, лобовых досок
	100м2
	1,5246
	 

	7
	Устройство обрешетки с прозорами из досок тощ. 30мм.
	100м2
	6,84
	 

	8
	Устройство обрешетки сплошной из досок
	100м2
	1,26
	 

	9
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций кровли
	м2
	18,4548
	 

	10
	Улучшенная окраска наружных лицевых поверхностей 
	100м2
	1,5246
	 

	11
	Устройство слуховых окон
	1 сл. Окно
	4
	 

	12
	Улучшенная окраска масялными составами по дереву окон (боковые пов-ти окон)
	100м2
	0,186
	 

	13
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, свесы и т.д.) из оцинкованной листовой стали
	100м2
	0,176
	 

	14
	Устройство кровли из профнастила НС-35-1000-0,7 по готовым прогонам (антиконденсатная пленка)
	м2
	8,0345
	 

	15
	Ограждение кровель перилами
	т
	6,58
	 

	15
	Окраска металлической поверхности  за 2 раза эмалью ПФ-115 по огрунтованной за 1 раз поверхности грунтом ГФ-021 
	100м2
	0,507
	 

	16
	Смена воронок водосточных труб с земли, лесов, подмостей
	100шт
	0,14
	 

	17
	Установка водосточных труб
	100м
	2,184
	 

	18
	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100шт
	0,32
	 

	19
	Устройство желобов подвесных
	100м
	1,52
	 

	20
	Кладка перегородок из кирпича неармировнных толщ. в 0,5 кирп. При высоте этажа до 4м.
	100м2
	0,7623
	 

	21
	Укладка перемычек массой  до 0,3т.
	100шт
	0,03
	 

	22
	Установка металлических дверей с площ. Дверного проема до 2,5м2 (противопожарный люк 2шт.)
	м2
	1,28
	 

	23
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах, в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площ. Проема до 3м2
	100м2
	0,042
	 

	24
	Установка деревянных стремянок
	м3
	0,52
	 

	25
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций кровли
	100м2
	0,1822
	 

	26
	Кладка из кирпича столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4м.
	м3
	3,83
	 

	27
	Кладка стен приямков и каналов
	м3
	24,3
	 

	28
	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площ. До 5м2
	100 констр. 
	0,36
	 

	29
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов  с креплением на клее поверхностей внутренних стен (вент канал в пределах кровли)
	м3
	9,04
	 

	30
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	100м2
	1,1304
	 

	31
	Устройство каркаса при оштукатуривании стен
	100м2
	1,1304
	 

	32
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, свесы и т.д.) из оцинкованной листовой стали
	100м2
	0,324
	 

	33
	Устройство выравнивающих стяжек ц/песчаных толщ. 20мм.
	100м2
	0,173
	 

	34
	Железнение цеметных покрытий
	100м2
	0,173
	 

	35
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых
	100м2
	3,01
	 

	36
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах приобъеме кладки в одном месте до 5м3
	м3
	8
	 

	37
	Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбоцементных муфт ф=150мм.
	км.
	0,0216
	 

	38
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов  с креплением на клее поверхностей внутренних стен и колонн прямоугольных
	м3
	0,6
	 

	39
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	100м2
	0,075
	 

	40
	Устройство каркаса при оштукатуривании стен
	100м2
	0,075
	 

	41
	установка стальной гильзы и фартука при отделке мест примыканий мягкой кровли
	место
	12
	 

	42
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов  с креплением на клее поверхностей внутренних стен (вент канал в пределах кровли)
	м3
	2,92
	 

	40
	Кладка из кирпича столбов прямоугольных армированных при высоте этажа 4м.
	м3
	33
	 

	41
	Улучшенная штукатурка фасадов ц/известковым раствором по каиню стен (вентканалы выше кровли)
	100м2
	0,365
	 

	42
	Устройство каркаса при оштукатуривании стен
	100м2
	0,365
	 

	43
	Погрузка мусора на автомобили-самосвалы, перевозка на расстояние до 20км.
	т
	11,12
	 

	
	
	
	
	

	
	Примечание: Все объемы работ уточнить по месту
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