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	№ Лота
	
	Адрес объекта
	Начальная (максимальная) стоимость, руб.

	84
	1.
	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту крыши многоквартирных домов в г. Александрове Владимирской области
	5 090 000,00 

	
	2.
	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения многоквартирного дома в г. Александрове Владимирской области
	250 000,00

	
	
	Итого:
	5 340 000,00


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к лоту №84
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме, расположенного на территории г. Александров   Владимирской области   в 2014 году.

   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по торгам:                                        5 090 000,00 рублей.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту крыши  многоквартирного  дома.

2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в г. Александров   Владимирской области  на 2014 год, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

           1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	84
	Выполнение работ по капитальному ремонту крыш  по адресу:            Владимирская область  г. Александров 
 ул. Маяковского, д.1;
ул. Терешковой, д.7, к.3;

ул. Терешковой, д.8;

ул. Вокзальная, д.20;

ул. Вокзальная, д.20, к.2.


	1 600 000,00

1 000 000,00

 1 390 000,00

600 000,00

500 000,00
 5 090 000,00


               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты  подписания  контракта
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.

            При формировании сметной стоимости работ  по лоту № 84 пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО.
Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);
· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
9. Техническое задание на выполнение работ  по  капитальному ремонту  скатных кровель
	1
	Адрес объекта

характеристики

	1.1 Владимирская область  г. Александров
 ул. Маяковского, д.1
5 этажей, здание – кирпичное, 
год постройки – 1965;
площадь кровли –896,5 м2;
1.2. Владимирская область  г. Александров

 ул. Терешковой , д.7, к.3.
4 этажа, здание – кирпичное, 

год постройки – 1986;

площадь кровли –856,6 м2;

1.3. Владимирская область  г. Александров

 ул. Терешковой, д.8.

5 этажа, здание – кирпичное, 

год постройки – 1967;

площадь кровли –843,7 м2;

1.4. Владимирская область  г. Александров

 ул. Вокзальная, д.20

3 этажа, здание – кирпичное, 

год постройки – 1928;

площадь кровли –442,8 м2;

1.5. Владимирская область  г. Александров

 ул. Вокзальная, д.20, к.2

4 этажа, здание – кирпичное, 

год постройки – 1977;

площадь кровли –515 м2;

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	2.1. Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	3.1. Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	4.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	5.1. Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	6.1. Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	7.1. Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	8.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	10.1. Ограждение строительной площадки,

10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности кровельщик, проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы необходимо выполнять в соответствии с ОТ и ТБ.

	11
	Указания о необходимости:

- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов

- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями

- разработки интерьеров помещений

- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	11.1. Подрядчику необходимо произвести испытания  кровельных ограждений и пожарных лестниц после их монтажа, с оформлением протокола.

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	12.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП-II-26-76 «Кровли», утвержденных постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 декабря 1976 года № 226 
12.2. Покрытие жесткой кровли выполнять из оцинкованной кровельной стали толщиной не менее 0,7 мм с соблюдением технологии производства по ремонту кровель из кровельной стали. 

12.3. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее:

- демонтаж кровли из металлических листов;

 - устройство кровли средней сложности, с настенными желобами и свесами;

 - смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1м.;

 - смена частей водосточных труб (воронки с земли, лестниц или подмостей);

 - смена частей канализационного стояка: патрубка;  

 - смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах;

 - ограждение кровель перилами;

 - смена обрешетки с прозорами из  досок или брусков;

 - смена стропильных ног из бревен;  

 - смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги;

 - огнезащита сменяемых деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов;

-устройство пароизоляции;

 - устройство продухов; 

 - устройство слуховых окон;    

 - установка решеток жалюзийных;              - устройство конькового продуха является обязательным;

 - оштукатуривание поверхности дымовых труб;  

 - произвести уборку мусора на строительной площадке.

12.4. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без увеличения стоимости.
- Произвести гидравлическое испытание трубопроводов системы в присутствии представителей управляющей компании. 

- Осуществить промывку внутренней системы, предъявить Заказчику анализы воды.

- Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения.

- В течение 2-х недель со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в МКД.

- Содержание стройплощадки при ведении работ согласно СНиП 3,01,01-85, выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства.




10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
 (приемка работ)
             10.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


10.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).

   -представитель собственников жилых помещений дома, на котором проведен капитальный ремонт

10.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


10.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору.

10.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Вид покрытия крыши
	Ремонт крыш
	Стоимость по сметам

руб.

	
	
	жесткая
	мягкая
	шиферная
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	Владимирская область  г. Александров
 ул. Маяковского, д.1
	V
	
	 
	896,5
	кв.м.
	1 600 000,00



	2
	Владимирская область  г. Александров
ул. Терешковой, д.7, к.3.
	      V
	
	 
	856,6
	кв.м.
	1 000 000,00

	3
	 Владимирская область  г. Александров
 ул. Терешковой, д.8
	      V
	
	 
	843,7
	кв.м.
	1 390 000,00

	4
	Владимирская область  г. Александров
ул. Вокзальная, д.20
	      V
	
	 
	442,8
	кв.м.
	600 000,00

	5
	 Владимирская область  г. Александров 

 ул. Вокзальная, д.20. к.2
	      V
	
	
	515
	кв.м.
	500 000,00


Приложение №2
к техническому заданию
	
	
	
	
	


Ведомость объемов работ №1
на капитальный ремонт кровли (проф.настил) дома в по адресу г. Александров, ул. Маяковского,д.1

	№ п/п
	Вид работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Прим.

	1.
	Разборка покрытия кровли из асбестоцементных листов
	кв.м
	896,5
	

	2.
	Разборка слуховых окон
	шт.
	3
	

	3.
	Смена мауэрлата
	п.м
	30
	

	4.
	Смена кирпичной кладки под мауэрлатом (торец дома напротив котельной)
	куб.м
	9,4
	

	5.
	Смена стропильных ног
	п.м
	652
	

	6.
	Смена обрешетки из досок с прозорами
	кв.м
	896,5
	

	7.
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций
	кв.м
	1300
	

	8.
	Устройство парогидроизоляции
	кв.м
	896,5
	

	9.
	Наращивание канализационных труб выше уровня кровли Ф150
	п.м
	28
	

	10.
	Устройство  флюгарков на канализационные трубы
	шт.
	7
	

	11.
	Устройство покрытия кровли из профнастила  НС-35-1000-0,7 (антиконденсатная пленка)
	кв.м
	896,5
	

	12.
	Восстановление кладки вент.каналов
	кв.м
	64,8
	

	13.
	Устройство  каркаса, утепление и обивка оголовков вент.каналов выше уровня кровли
	кв.м
	24,3
	

	14.
	Монтаж зонтов на оголовки вент.каналов
	кв.м
	3,94
	

	15.
	Устройство слуховых окон с жалюзийными решетками
	шт.
	3
	

	16.
	Обивка окон оцинкованной сталью
	кв.м
	12
	

	17.
	Смена подвесных желобов
	п.м
	140
	

	18.
	Смена воронок водосточных труб
	шт.
	6
	

	19.
	Смена прямых звеньев водосточных труб
	п.м
	72
	

	20.
	Смена отметов водосточных труб
	шт.
	6
	

	21.
	Устройство  ограждения на кровле 
	п.м
	140
	

	22
	Установка элементов снегозадержания дл. 3м.
	шт
	46
	

	23
	Погрузка мусора на автомобили-самосвалы
	т
	по факту
	

	24
	Перевозка мусора на автомобилях-самосвалах на расстояние до 10 км.
	т
	по факту
	


Примечание: все объемы работ уточнить по месту

Составил____________________________

Проверил____________________________

3

		Смена стропильных ног 

	п.м

	717,6

	
	4.

	Смена мауэрлата 

	п.м

	50

	
	5.

	Смена обрешетки из досок с прозорами

	кв.м

	843,7

	
	6.

	Огнебиозащитное  покрытие деревянных конструкций

	кв.м

	1400

	
	7.

	Устройство парогидроизоляции

	кв.м

	843,7

	
	8.

	Наращивание канализационных труб выше уровня кровли Ф150

	п.м

	60

	
	9.

	Монтаж зонтиков на канализационные трубы

	шт.

	12

	
	10.

	Устройство покрытия кровли  из  профнастила  НС-35-1000-0,7 (антиконденсатная пленка)

	кв.м

	843,7

	
	11.

	Восстановление кладки вент. каналов

	кв.м

	281,6

	

Уст

	ойство каркаса, утепление  и обивка оголовков вент.каналов выше уровня кровли

	кв.м

	132

		
	13.

	Установка зонтов на оголовки вент.каналов

	кв.м

	17,8

	
	14.

	Устройство слуховых окон с жалюзийными решетками

	шт.

	2

	
	15.

	Обивка окон оцинкованной сталью

	кв.м

	6
	

1

	.

	Смена подвесных желобов

	п.м

	146

	
	17.

	Смена воронок водосточных труб

	шт.

	10

	
	18.

	Смена прямых звеньев водосточных труб  диам. До 140мм.

	п.м

	120

	

Смена отметов водосточн

	х труб

	шт.

	10

		
	20.

	Смена колен водосточных труб

	шт.

	5

	
	21.

	Монтаж ограждения на кровле

	п.м

	146

	
	22.

	Установка элементов снегозадержания дл. 3м.

	шт

	48

	
	23.

	Погрузка мусора на автомобили-самосвалы

	т

	по факту

	
	24.

	Перевозка мусора на автомобилях-самосвалах на расстояние до 10 км.

	т

	по факту

	

	Примечание: все объемы уточнить по месту

Составил_________________________

Проверил_________________________

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2

	Капитальный ремонт кровли по ул. Терешковой д.7/3 г. Александров

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	8,566 (1000,60)
856.6/100
	 

	2
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	8,566
	 

	4
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами
	100 м покрытия
	8,566 (1000,60)
856.6/100
	 

	3
	Устройство кровель из профлиста НС-35-1000-0,7 по готовой деревянной обрешетке (антиконденсатная пленка)
	100 м2 кровли
	7,58
	 

	4
	Разборка парапетных решеток
	100 м парапетных решеток
	1,412
	 

	5
	Устройство парапетных решеток (прим)
	100 м ограждения
	1,412
	 

	6
	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	8,566
997.8/100
	 

	7
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами
	100 м покрытия
	1,412
141.2/100
	 

	8
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций краской "Эврика"
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	8,566
997.8/100
	 

	9
	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт.
	0,08
	 

	10
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	0,928
	 

	11
	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.
	0,24
	 

	12
	Смена: отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.
	0,08
	 

	13
	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	100 м2 утепляемого покрытия
	6,975
	 

	14
	Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для: 1-5 каналов (прим)(б/у)
	1 антенна
	1
	 

	15
	Устройство: ходов на чердаке
	100 п. м ходов
	0,706
	 

	16
	Разборка вентиляционных коробов из плит: одинарных
	100 м2 поверхности коробов
	0,156
	 

	17
	Устройство вентиляционных коробов дощатых (прим)
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,156
	 

	18
	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	1,056
	 

	19
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	7,5
	 

	                           ремонт слухового окна-4 шт

	20
	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	0,16
	 

	21
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	0,16
	 

	22
	Устройство кровель из профлиста НС-35-1000-0,7 по готовой деревянной обрешетке 
	100 м2 покрытия
	0,16
	 

	22
	Смена жалюзийных решеток (прим)
	100 жалюзийных решеток
	0,04
	 

	23
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 1,0 м2
	100 м2 остекления
	0,027
	 

	24
	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам
	100 м
	0,2
	 

	                           перевозка мусора

	25
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	15,95
	 

	26
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза
	1 т груза
	15,95
	 

	
	
	
	
	

	Примечание: все объемы работ уточнить по месту

	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________

	(должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	

	Проверил: ___________________________

	(должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №4

	 Капитальный ремонт кровли по ул. Вокзальная д.20 г. Александров

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	                           Раздел 1. Новый Раздел

	1
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	4,428
442.8/100
	 

	2
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	4,428
	 

	3
	Устройство кровель  из профнастила  НС -35-1000-0,7 по готовым прогонам (антиконденсатная пленка)
	100 м2 кровли
	3,936
	 

	4
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами
	100 м покрытия
	0,738
73.8/100
	 

	5
	Устройство парапетных решеток (прим)
	100 м ограждения
	0,738
	 

	6
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	0,78
	 

	7
	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт.
	0,06
	 

	8
	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.
	0,18
	 

	9
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
	1 м3 кладки
	6
	 

	10
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций краской "Эврика"
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	4,428
442.8/100
	 

	11
	Установка элементов снегозадержания дл. 3м.
	шт
	34
	 

	12
	Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для: 1-5 каналов (прим)(б/у)
	1 антенна
	2
	 

	                           ремонт слухового окна-7 шт

	13
	Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных
	100 окон
	0,01
	 

	14
	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	0,28
	 

	15
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 сменяемой обрешетки
	0,28
	 

	16
	Устройство кровель  из профлиста  НС -35-1000-0,7 по готовым прогонам
	100 м2 сменяемой обрешетки
	0,28
	 

	17
	Смена жалюзийных решеток (прим)
	100 жалюзийных решеток
	0,07
	 

	18
	Установка слуховых окон: полукруглых и треугольных 
	100 окон
	0,01
	 

	19
	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам
	 
	 
	 

	                           перевозка мусора

 
	100 м
	0,35
	 

	20
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	7,6
	 

	21
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза
	1 т груза
	7,6
	 

	
	
	
	
	

	Примечание: все объемы работ уточнить по месту

	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________
	
	
	

	(должность, подпись, расшифровка)
	
	
	

	Проверил: ___________________________
	
	
	

	(должность, подпись, расшифровка)
	
	
	


                                                     Ведомость объемов работ №5
Капитального ремонта крыши по адресу г. Александров ул. Вокзальная, д.20 к.2

	№
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Объем
	Примечание

	1
	Разборка покрытий кровли из листовой стали
	М2
	515


	

	2
	Смена желобов настенных
	м
	     65
	

	3
	Разборка слуховых окон прямоугольных двухскатных
	100 окон
	0,03
	

	4
	Смена воронок водосточных труб
	шт
	5
	

	5
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм
	м2
	135
	уточнить

	6
	Устройство слуховых окон
	Шт.
	      3
	

	7
	Устройство кровли по готовым прогонам из профлиста НС35-1000-0,7
	М2
	    515
	

	8
	Подшивка карнизов досками обшивки
	100м2
	0,325
	

	9
	Смена колен водосточных труб
	шт
	10
	

	10
	Смена прямых звеньев водосточных труб
	м
	60
	

	11
	Устройство снегозадержателей
	м
	16
	уточнить

	12
	Огнебиозащита деревянных конструкций
	М2
	135
	

	13
	Окраска карнизов
	М2
	34
	

	14
	Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	15
	

	15
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
	т
	15
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте
	
	
	


Составил:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

К ЛОТ №84
Раздел 1. Общие требования

1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

         1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту  внутридомовых инженерных системы холодного водоснабжения  в многоквартирных домах, расположенных на территории г. Александрова  Владимирской  области  в 2014 году. 

        2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по конкурсу:                        250 000,00 рублей.




2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту:

- системы холодного водоснабжения,

2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в г. Александров Владимирской области  на 2014 год.

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

           1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


 2.1. По выполнении  Подрядчиком 30 (тридцати) процентов стоимости соответствующего вида работ  по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, Заказчик оплачивает выполненные работы, в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ 


2.2. Окончательная оплата выполненных работ производится в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев исчисляемых от фактической даты приемки работ. В соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

   1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	84
	Выполнение работ по капитальному ремонту  внутридомовых инженерных системы холодного водоснабжения по адресу:            Владимирская область  г. Александров:
ул. Вокзальная, д.20, к.2.


	250 000,00
 250 000,00


               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты  подписания  контракта.

Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 

Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.

            При формировании сметной стоимости работ  по лоту № 1 пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 

Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной фондом организации,  все расходы по проведению экспертизы берет на себя НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области». Участник вправе провести экспертизу в любой другой организации, в этом случае все расходы по проведению экспертизы несет участник.

Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);

· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы, в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.

Техническое задание по лоту № 84
Выполнение работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения

	1
	Наименование, адрес объекта
	Владимирская обл.  г. Александров 
ул. Вокзальная, д.20, к.2

Год постройки: 1977

Количество квартир: 16

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.

Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций


	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электро-монтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Представить существующую рабочую схему системы после проведения работ 

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» г. Москва, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1985 г. N 224 (с изменениями от 24 февраля 2000 г.). СНиП 3.01.01-85,
- СНиП 41-01-2003 — «Отопление вентиляция и кондиционирование», утв. Постановлением Госстроя России от 26 июня 2003г.
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий исооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования.

Подрядчик должен:

-  до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы,

- Замену магистральных сетей выполнить по существующим трассам с сохранением существующих диаметров, указанных в сметной документации. 

- Расстояние между креплениями трубопроводов на горизонтальных участках должно быть:

Диаметр условного прохода трубы, мм 

Наибольшее расстояние, м, между средствами крепления трубопроводов 

 

неизолированных 

изолированных 

15 

2,5 

1,5 

20 

3 

2 

25 

3,5 

2 

32 

4 

2,5 

40 

4,5 

3 

50 

5 

3 

70,80 

6 

4 

100 

6 

4,5 

125 

7 

5 

150 

8 

6 

- Средства крепления стояков в жилых зданиях, не менее 2-х на этаж.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к запорной арматуре и разъемным соединениям вновь установленного розлива.

- Смену арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых.

-  Смену арматуры: задвижек.

- Произвести гидравлическое испытание трубопроводов системы в присутствии представителей управляющей компании. 

- произвести хим.анализы холодной воды.

- Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения.

- В течении 2-х недель со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в МКД.

- Выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства. 


9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).


   -представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт


9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора.

9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 

работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа;

2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1 

Адресная программа

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Холодное водоснабжение
	Горячее водоснабжение
	Теплоснабжение
	Водоотведение

	
	
	Кол-во    
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.

	1
	Владимирская обл. г. Александров, ул. Вокзальная, д.20, к.2.
	 16
	 кв
	-
	-
	-
	-
	-
	- 


Приложение №2
	Ведомость объемов работ.

	Капитальный ремонт водопровода по подвалу г. Александров, ул. Вокзальная, д.20 к.2.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	м
	195
	 уточнить

	2
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром до 32 мм
	м
	195
	 

	 
	Вентиль ПП д=32 мм
	шт
	2
	

	
	Вентиль ПП д=25 мм
	шт
	16
	

	3
	Изоляция трубопроводов трубками из полиэтилена д=40 мм
	м
	35
	 

	4
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	1,5
	 

	5
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках
	1 т груза
	1,5
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Составил:
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