28

	№ Лота
	
	Адрес объекта
	Начальная (максимальная) стоимость, руб.

	91
	1.


	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирных домов Вязниковского района Владимирской области
	2 585 050,00


	
	2.
	Техническое задание на выполнение работ по капитальному внутридомовых инженерных систем водоотведения и установку общедомового прибора учета тепловой энергии многоквартирного домаВязниковского района Владимирской области
	500 000,00

	
	
	Итого:
	3 085 050,00


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к лоту №  91
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

            1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту крыш в многоквартирных домах, расположенных на территории  Вязниковского района Владимирской области, в 2014 году.


   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена по торгам:                                      2 585 050,00  рублей.

2. Цели и правовое основание для выполнения работ

2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту крыш многоквартирных домов.

2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в   Вязниковском районе Владимирской области на 2014 год, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

           1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	 91
	Выполнение работ по капитальному ремонту крыши по адресу:            Владимирская область,  Вязниковский район :  
                         п.   Октябрьский , ул. Советская д. 7
                         п.   Октябрьский,  ул. Железнодорожная  д. 2
                         д. Серково, ул. 2-я заречная д. 3

                         д. Большевысоково, ул.Дорожная д.6
                         п. Лукново, ул.Возрождения д.6
                          п. Лукново, ул. Фабричная д.25


	 498 545 ,00
  398 251,00
 199 270 ,00
880 492 ,00
303 867,00
304 625,00
2 585 050,00


               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания контракта
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.

            При формировании сметной стоимости работ  по лоту № 91 пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО..
Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);
· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту  жесткой  кровли

	1
	Адрес объекта

характеристики

	1.1 Владимирская область  Вязниковский район п. Октябрьский, ул. Железнодорожная д  2
2 этажа, здание –  деревянное,1951 года постройки, 
 площадь кровли – 442, 0 м2. 
1.2 Владимирская область   Вязниковский район   д.    Серково,  ул.  2-я заречная д. 3 ,здание - деревянное , 1961 года постройки, площадь кровли –  242, 0м2

1.3 Владимирская область   Вязниковский район   , д. Большевысоково, ул.Дорожная д.6 , 2-этажа, здание –кирпичное, 1983 года постройки, площадь кровли-978,0м2

1.4 Владимирская область   Вязниковский район   д.Лукново, ул.Возрождения д.6.
Здание – деревянное,год постройкеи – 1926, площадь кровли – 302м2

1.5   Владимирская область   Вязниковский район   д.Лукново, ул.Фабричная д.25
Здание – деревянное,год постройки - 1934,площадь кровли – 334м2   

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	2.1. Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	3.1. Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	4.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	5.1. Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	6.1. Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	7.1. Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	8.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	10.1. Ограждение строительной площадки,

10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности кровельщик, проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы необходимо выполнять в соответствии с ОТ и ТБ.

	11
	Указания о необходимости:

- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов

- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями

- разработки интерьеров помещений

- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	11.1. Подрядчику необходимо произвести испытания  кровельных ограждений и пожарных лестниц после их монтажа, с оформлением протокола.

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	12.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП-II-26-76 «Кровли», утвержденных постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 декабря 1976 года № 226 
12.2. Покрытие жесткой кровли выполнять из оцинкованной кровельной стали толщиной не менее 0,7 мм с соблюдением технологии производства по ремонту кровель из кровельной стали. 

12.3. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее:

- демонтаж кровли из металлических листов;

 - устройство кровли средней сложности, с настенными желобами и свесами;

 - смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1м.;

 - смена частей водосточных труб (воронки с земли, лестниц или подмостей);

 - смена частей канализационного стояка: патрубка;  

 - смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах;

 - ограждение кровель перилами;

 - смена обрешетки с прозорами из  досок или брусков;

 - смена стропильных ног из бревен;  

 - смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги;

 - огнезащита сменяемых деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов;
-устройство пароизоляции;
 - устройство продухов; 

 - устройство слуховых окон;    

 - установка решеток жалюзийных;              - устройство конькового продуха является обязательным;

 - оштукатуривание поверхности дымовых труб;  

 - произвести уборку мусора на строительной площадке.
12.4. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без увеличения стоимости.


Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту  мягкой  кровли

	1
	Адрес объекта

характеристики
	1.1  Владимирская область   Вязниковский район: п.   Октябрьский ул. Советская  д. 7                                               5 этажей, здание –  ж/б панельное 
год постройки – 1988,

площадь кровли –  757, 0 м2                   

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	2.1. Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	3.1. Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	4.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	5.1. Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	6.1. Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	7.1. Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	8.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	10.1. Ограждение строительной площадки,

10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности кровельщик, проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы необходимо выполнять в соответствии с ОТ и ТБ.

	11
	Указания о необходимости:

- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов

- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями

- разработки интерьеров помещений

- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	11.1. Нет требований



	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	12.Требования к техническим характеристикам работ


12.1. В соответствии с частью 2 статьи 34 Закона заказчик устанавливает требования к техническим характеристикам работ.

12.2. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280. 

12.3. Покрытие мягкой кровли выполнить из двух слоев наплавляемого материала «изопласт» хпп-3,0 мм, материал для нижнего слоя и «изопласт»  экп -5,0 мм, материал для верхнего слоя (сланец) (или эквивалент) по выровненной стяжке из цементно-песчаного раствора с нахлестом смежных полотнищ на 100 мм. 

12.4. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее:

 - разборка покрытий кровель из рулонных материалов;  

 - ремонт цементной стяжки;

 - огрунтовка поверхности эмульсией готовой битумной под кровельный ковёр; 

 - устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам без фартуков;

 -устройство покрытий кровель из рулонных материалов;

- смена мелких покрытий из листовой стали, карнизных свесов и настенных желобов;

 - обивка выхода на кровлю кровельной сталью;

- смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок;

 - смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов (окрытие вент.блоков);  

  - смена водоприёмных воронок, колен, отмётов и прямых звеньев;

 - произвести уборку мусора на строительной площадке.

12.5. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости.

12.6. Эквивалентом материала «изопласт» хпп - 3,0 мм, материал для нижнего слоя, является материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный.


10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
 (приемка работ)
             10.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


10.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).

   -представитель собственников жилых помещений дома, на котором проведен капитальный ремонт

10.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


10.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору.

10.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Вид покрытия крыши
	Ремонт крыш
	Стоимость по сметам

руб.

	
	
	жесткая
	мягкая
	шиферная
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	  Владимирская область,  Вязниковский район  ,  

  п. Октябрьский , ул. Советская д. 7


	
	V
	
	   757 ,00   
	кв.м.
	 498 545 ,00

	2
	  Владимирская область  Вязниковский район , п.     Октябрьский, ул. Железнодорожная д  2

 
	V
	 
	
	  422 ,00   
	кв.м.
	 398 251,00

	3
	  Владимирская область,   Вязниковский район   д.    Серково,  ул.  2-я заречная д. 3
	V
	
	
	  244 , 00
	кв.м
	199 270,00

	4 
	Владимирская область ,  Вязниковский район          д.  Большевысоково, ул.Дорожная д.6
	      V
	
	
	   978,00
	     кв.м
	880 492,00


	5 
	  Владимирская область   Вязниковский район      д.Лукново, ул.Возрождения д.6.

	V
	
	
	302,00

	кв.м
	303 867,00


	6 
	    Владимирская область   Вязниковский район   д.Лукново, ул.Фабричная д.25

	V
	
	
	334,00
	кв.м
	304 625,00



Приложение №2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
	
	
	

	
	
	капитальный ремонт мягкой кровли п. Октябрьский ул. Советская, 7
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	7,57
	 
	

	2
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2
	100 мест
	0,18
	 
	

	3
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	7,57
	 
	

	4
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2 кровли
	7,57
	 
	

	5
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	1,55
	 
	

	6
	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам
	100 м
	0,36
	 
	

	10
	Смена обделок из листовой стали ( парапетов )
	100 м
	1,55
	 
	

	8
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	1,093
	 
	

	9
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза
	1 т груза
	1,093
	 
	

	
	
	
	
	
	

	Примечание: Все объемы работ уточнить по месту
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Дефектная ВЕДОМОСТЬ
	
	
	

	капитальный ремонт металлической крыши п.Октябрьский 
	
	
	

	
	ул.Железнодорожная д.2.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	1
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали
	100 м2 
	4,42
	 
	
	
	

	2
	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных
	100 окон
	0,01
	 
	
	
	

	3
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов
	1 шт.
	5
	 
	
	
	

	4
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	0,34
	 
	
	
	

	5
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм
	100 м2 
	0,884
	 
	
	
	

	6
	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 
	1,989
	 
	
	
	

	7
	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "КЛОД-01"
	100 м2 
	4,42
	 
	
	
	

	8
	Устройство кровли из профнастила НС-35-1000-0,7 по готовым прогонам: простая кровля (антиконденсатная пленка)
	100 м2 кровли
	4,42
	 
	
	
	

	9
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	2
	 
	
	
	

	10
	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал
	100 м труб
	0,005
	 
	
	
	

	11
	Обивка слуховых окон  оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны
	100 м2 проемов
	0,06
	 
	
	
	

	12
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	6,75
	 
	
	
	

	13
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза
	1 т груза
	6,75
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Примечание: Все объемы работ уточнить по месту
	
	
	
	
	
	


Разборка покрытий кровель: из волнисты

	 и полуволнистых асбестоцементных листов

	100 м2 покрытия кровли

	2,44

	 

				
	2

	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных

	100 окон

	0,01

	 

			
	3

	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм

	100 м2 сменяемой обрешетки

	0,244

	 

			

Огн

	защитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "КЛОД-01"

	100 м2 о

	2,44

	 

				
	5

	Устройство кровли из профнастила НС-35-1000-0,7 по готовым прогонам: простая кровля (антиконденсатная пленка)

	100 м2 кровли

	2,44

	 

			

Устройство

	слуховых окон 

	1 слуховое окно

	2

	 

				
	7

	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал

	100 м труб

	0,02

	 

			
	8

	Обивка слуховых окон  оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны

	100 м2 проемов

	0,06

	 

			
	9

	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную

	1 т груза

	5,1

	 

			

	,1

	 

			
								
	Примечание: Все объемы работ уточнить по месту

			
								
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

			
	капитальный ремонт металлической крыши д. Б-Высоково ул. Дорожная д.6 

			
								
								
	№ пп

	Наименование

	Ед. изм.

	Кол.

	Примечание

			
	1

	2

	3

	4

	5

			
	1

	Разборка покрытий кровель: из листовой стали

	100 м2 покрытия кровли

	9,78

	 

			
	2

	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных

	100 окон

	0,04

	 

			

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскос

	в

	1 шт.

	15

	 

				
	4

	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев

	100 м

	0,43

	 

			
	5

	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм

	100 м2 сменяемой обрешетки

	2,445

	 

			

Смена обрешетки с прозорами: из дос

	к толщиной до 30 мм

	100 м2 сменяемой обрешетки

	7,335

	 

				
	7

	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "КЛОД-01"

	100 м2 обрабатываемой поверхности

	9,78

	 

			

Устройство кровли из профнастила НС-35-1000-0,7 по готов

м прогонам: простая кровля (ант

	конденсатная пленка)

	100 м2 кровли

	9,78

	 

				
	9

	Устройство слуховых окон

	1 слуховое окно

	4

	 

			
	10

	Обивка слуховых окон  оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны

	100 м2 проемов

	0,12

	 

			

оты при ав

омобильных перевозках: мусор

	 строительного с погрузкой вручную

	1 т груза

	16,82

	 

				
	12

	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 35 км I класс груза

	1 т груза

	16,82

	 

			
								
								
	Примечание: Все объемы работ уточнить по месту

			

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ 
	
	
	

	капитальный ремонт кровли п. Лукново ,ул. Возрождения д.6 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	1
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	3,02
	 
	
	
	

	2
	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных
	100 окон
	0,01
	 
	
	
	

	3
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов
	1 шт.
	5
	 
	
	
	

	4
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	0,38
	 
	
	
	

	5
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	0,604
	 
	
	
	

	6
	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 сменяемой обрешетки
	1,1778
	 
	
	
	

	7
	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "КЛОД-01"
	100 м2 
	3,02
	 
	
	
	

	8
	Устройство кровли из профнастила НС-35-1000-0,7 по готовым прогонам: простая кровля (антиконденсатная пленка)
	100 м2 кровли
	3,02
	 
	
	
	

	9
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	2
	 
	
	
	

	10
	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал
	100 м труб
	0,04
	 
	
	
	

	11
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 поверхности
	0,0768
	 
	
	
	

	12
	Обивка слуховых окон  оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны
	100 м2 проемов
	0,06
	 
	
	
	

	13
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	8,5
	 
	
	
	

	14
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза
	1 т груза
	8,5
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Примечание: Все объемы работ уточнить по месту
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ
	
	
	

	Капитальный ремонт  кровли п. Лукново ул. Фабрчная д25
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	1
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия кровли
	3,34
	 
	
	
	

	2
	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных
	100 окон
	0,01
	 
	
	
	

	3
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов
	1 шт.
	6
	 
	
	
	

	4
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	0,28
	 
	
	
	

	5
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм
	100 м2 
	0,334
	 
	
	
	

	6
	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм
	100 м2 
	0,668
	 
	
	
	

	7
	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом "КЛОД-01"
	100 м2 
	3,34
	 
	
	
	

	8
	Устройство кровли из профнастила НС-35-1000-0,7  по готовым прогонам: простая кровля (антиконденсатная пленка)
	100 м2 кровли
	3,34
	 
	
	
	

	9
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	2
	 
	
	
	

	10
	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал
	100 м труб
	0,04
	 
	
	
	

	11
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 поверхности
	0,0768
	 
	
	
	

	12
	Обивка слуховых окон  оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны
	100 м2 проемов
	0,06
	 
	
	
	

	13
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	7,5
	 
	
	
	

	14
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза
	1 т груза
	7,5
	 
	
	
	

	
	
	
	Примечание: Все объемы работ уточнить по месту
	
	
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 к лоту №91
Раздел 1. Общие требования

1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

         1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту  внутридомовых инженерных систем   водоотведения ,установка ОДПУ  в многоквартирных домах ,  расположенных на территории  Вязниковского района Владимирской области в 2014 году. 

        2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по конкурсу:                        500 000,00 рублей.




2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту:

- системы водоотведения

- установка общедомового прибора учета  - _узел учета тепловой энергии 
2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в  Вязниковском районе Владимирской области на 2014 год.

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

           1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


 2.1. По выполнении  Подрядчиком 30 (тридцати) процентов стоимости соответствующего вида работ  по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, Заказчик оплачивает выполненные работы, в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ 


2.2. Окончательная оплата выполненных работ производится в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев исчисляемых от фактической даты приемки работ. В соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой (приложение 1вреждения.редачи объекта в работу до передачи объекта в эксплуатацию Подрядчик несет риск его случайной гибели или случайного ) является: 

	№ Лота


	Адрес объекта

	91
	 Владимирская область, Вязниковский, район п. Октябрьский , ул. Советская д.7



               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 00.09.2014г.

Срок окончания выполнения работ: не позднее 31.12.2014. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.

            При формировании сметной стоимости работ  по лоту № 1 пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 

Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной фондом организации,  все расходы по проведению экспертизы берет на себя НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области». Участник вправе провести экспертизу в любой другой организации, в этом случае все расходы по проведению экспертизы несет участник.

Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);

· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

· Правила N167 от 12.02.1999г. «Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»;
· СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий";
·  “Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей”. 
· Федеральный закон от 07.12.2012 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
· Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии";
·  Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
· Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 167.
           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы, в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.

Выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения

	1
	Наименование, адрес объекта
	 Владимирская область, Вязниковский, район п. Октябрьский , ул. Советская д.7

Год постройки: 1988
Количество квартир: 60

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.

Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электро-монтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Представить существующую рабочую схему системы после проведения работ 

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» г. Москва, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1985 г. N 224 (с изменениями от 24 февраля 2000 г.). СНиП 3.01.01-85,
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования.

Подрядчик должен:

-  до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы,

- Замену магистральных сетей выполнить по существующим трассам с сохранением существующих диаметров, указанных в сметной документации. 

- Обеспечить беспрепятственный доступ к разъемным соединениям вновь установленного розлива.

- Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения.

- предъявить выпуски ВО по акту скрытых работ.

- выпуски, проходящие через фундамент здания и через стенку приемного колодца должны быть загерметизированы.

- все соединения трубопроводов должны быть зачеканены.

- стояки ВО в подвальном помещении должны опираться на кирпичную или бетонную опору.

- не допускать слива воды из системы ВО в подвальное помещение.

- межэтажные перекрытия, в местах прохода труб ВО должны быть заделаны цементно-песчаными смесями.

- В течении 2-х недель со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в МКД.

- Выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства. 


Выполнение работ по установке коллективного прибора учета тепловой энергии

	1
	Наименование, адрес объекта
	 Владимирская область, Вязниковский, район п. Октябрьский , ул. Советская д.7

Год постройки: 1988
Количество квартир:  60
Объем здания:8715,5м3

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.

Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электро-монтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Представить существующую рабочую схему системы после проведения работ 

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» г. Москва, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1985 г. N 224 (с изменениями от 24 февраля 2000 г.). СНиП 3.01.01-85,
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования.

- “Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей”. 
- Федеральный закон от 07.12.2012 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 167.
Подрядчик должен:

-  до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы,

- Замену магистральных сетей выполнить по существующим трассам с сохранением существующих диаметров, указанных в сметной документации. 

- Обеспечить беспрепятственный доступ к разъемным соединениям вновь установленного розлива.

- Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения.

- предъявить выпуски ВО по акту скрытых работ.

- выпуски, проходящие через фундамент здания и через стенку приемного колодца должны быть загерметизированы.

- все соединения трубопроводов должны быть зачеканены.

- стояки ВО в подвальном помещении должны опираться на кирпичную или бетонную опору.

- не допускать слива воды из системы ВО в подвальное помещение.

- межэтажные перекрытия, в местах прохода труб ВО должны быть заделаны цементно-песчаными смесями.

- В течении 2-х недель со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в МКД.

- Выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства. 


9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).


   -представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт


9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора.

9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 

работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа;

2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение 1
Адресная программа

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Холодное водоснабжение
	Горячее водоснабжение
	 Установка ОДПУ
	Водоотведение

	
	
	Кол-во    
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.

	1
	 Владимирская область, Вязниковский, район п. Октябрьский , ул. Советская д.7

	 -
	- 
	- 
	-
	8,716
	тыс.куб.м.
	60
	кв.


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Приложение 2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	П. Октябрьский ул. Советская д.7, Вязниковский район 
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,06
1*1*6/100
	
	
	

	2
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,06
1*1*6/100
	
	
	

	3
	Очистка колодцев: от мокрого ила и грязи
	1 м3 ила, грязи
	150
	
	
	
	

	4
	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 100 мм
	100 м
	1,22
122/100
	
	
	

	5
	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 50 мм
	100 м
	0,2
20/100
	
	
	
	

	6
	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: сухих
	1 врезка
	0,03
3/100
	
	
	
	

	7
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,2
20/100
	
	
	
	

	8
	тройник 110-50
	шт
	8
	
	
	
	

	9
	угол 90 ф 50
	шт
	8
	
	
	
	

	10
	Врезка в существующие сети трубопроводов диаметром 50мм
	1 врезка 
	3
	
	
	
	

	11
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб  диаметром: 110 мм
	100 м трубопровода
	1,22
122/100
	
	
	

	12
	Врезка в существующие сети трубопроводов диаметром 50мм
	1 врезка 
	3
	
	
	
	

	13
	тройник ф110
	шт
	28
	
	
	
	

	14
	угол 90 ф110
	шт
	12
	
	
	
	

	15
	угол 45 ф110
	шт
	20
	
	
	
	

	16
	заглушка ф 110
	шт
	4
	
	
	
	

	17
	хомут ф110
	шт
	30
	
	
	
	

	18
	реввизия ф 110
	шт
	12
	
	
	
	


50

