	№ Лота
	

	Адрес объекта
	Начальная (максимальная) стоимость, руб.
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1.

	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту  внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах, расположенных на территории 
г. Ковров Владимирской области
	

3 138 506,79


	
	2.
	Техническое задание на выполнение работ по капитальному  ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения в многоквартирных домах,  расположенных на территории Владимирской области г. Коврова  
	922 138,00

	
	
	Итого:
	4 060 644,79





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1
к лоту №98
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 
         1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту  внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и установка общедомовых приборов учета в многоквартирных домах, расположенных на территории г. Ковров  Владимирской области в 2014 году. 
        2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена по конкурсу:                       3 138 506,79  рублей.
                  
			2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту:
- системы холодного водоснабжения,
- системы теплоснабжения,
- системы водоотведения.
- установка общедомовых приборов учета  ОДПУ,
- системы горячего водоснабжения.
2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в г. Ковров  Владимирской области на 2014 год, утвержденный постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783.
         



3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

             1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.
     	 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:
	2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ. 

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
    1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 

	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.
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	Выполнение работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения  по адресу:        
    г. Ковров  ул. Чернышевского д.1
    г. Ковров пр-т Ленина д.21
    Выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения по адресу:
  г. Ковров  ул. Советская  д.2а
  г. Ковров пр-т Ленина д.27
     Выполнение работ по капитальному ремонту  системы теплоснабжения по адресу:
    г. Ковров   ул. Советская  д.2а                 
    г. Ковров  ул. Чернышевского   д.1   
    г. Ковров ул.  Либерецкая  д.1    
    г. Ковров  пр-т Ленина д.27 
    г. Ковров ул. 19 Партсъезда д.7   
      
      Выполнение работ по установке ОДПУ по адресу:     
г. Ковров   пр-т Ленина  д.21
г. Ковров пр-т Ленина д.10
г. Ковров пр-т Ленина д.27
      Выполнение работ по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения по адресу:
 г. Ковров ул. Волго-Донская д.24
Всего:
	
404 250
58 129

148 508
105 435


668 492
404 250
400 000
105 435,79
180 000


121 871
107 918
101 356

332 862
3 138 506,79




               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с  даты  подписания  договора.
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.
	Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов от 16.10.2010г. № 45, от 28.08.2012г. №140, от 07.11.2013 г №163, от 14.03.2014г. 
№ 203.
          При формировании сметной стоимости работ  по лоту № 98 пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1.99 в ценах текущего квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.
	3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО.
Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса
6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.
     

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);
· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.
· Правила N167 от 12.02.1999г. «Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»;
· СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий";
·  “Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей”. 
· Федеральный закон от 07.12.2012 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
· Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии";
·  Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
· Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 167.
           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 
  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 
Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".
Подрядчик обязан:
- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;
             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;
- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.
 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.


Техническое задание к лоту №98
Выполнение работ по капитальному ремонту систем холодного водоснабжения
	1
	Наименование, адрес объекта
	

	
	
	г. Ковров ул. Чернышевского д.1
Год постройки: 1965
Количество квартир:80

	
	
	г. Ковров пр-т Ленина д.21
Год постройки:1963
Количество квартир:76

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.
Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электро-монтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Представить существующую рабочую схему системы после проведения работ 

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:
- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» г. Москва, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1985 г. N 224 (с изменениями от 24 февраля 2000 г.). СНиП 3.01.01-85,
- СНиП 41-01-2003 — «Отопление вентиляция и кондиционирование», утв. Постановлением Госстроя России от 26 июня 2003г.
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий исооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования.
- Правила N167 от 12.02.1999г. «Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»;
- СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий";
- “Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей”. 
- Федеральный закон от 07.12.2012 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии";
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 167.
Подрядчик должен:
- до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы,
- Замену магистральных сетей выполнить по существующим трассам с сохранением существующих диаметров, указанных в сметной документации. 
- Расстояние между креплениями трубопроводов на горизонтальных участках должно быть:

	Диаметр условного прохода трубы, мм 
	Наибольшее расстояние, м, между средствами крепления трубопроводов 

	 
	неизолированных 
	изолированных 

	15 
	2,5 
	1,5 

	20 
	3 
	2 

	25 
	3,5 
	2 

	32 
	4 
	2,5 

	40 
	4,5 
	3 

	50 
	5 
	3 

	70,80 
	6 
	4 

	100 
	6 
	4,5 

	125 
	7 
	5 

	150 
	8 
	6 


- Средства крепления стояков в жилых зданиях, не менее 2-х на этаж.
- Обеспечить беспрепятственный доступ к запорной арматуре и разъемным соединениям вновь установленного розлива.
- Смену арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых.
-  Смену арматуры: задвижек.
- Произвести гидравлическое испытание трубопроводов системы в присутствии представителей управляющей компании. 
- произвести хим.анализы холодной воды.
- Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения.
- В течении 2-х недель со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в МКД.
- Выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства. 




Выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения
	1
	Наименование, адрес объекта
	г. Ковров ул. Советская  д.2а
Год постройки: 1950
Количество квартир: 41

	
	
	г. Ковров пр-т Ленина д.27
Год постройки:1960
Количество квартир:34

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.
Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электро-монтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Представить существующую рабочую схему системы после проведения работ 

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:
- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» г. Москва, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1985 г. N 224 (с изменениями от 24 февраля 2000 г.). СНиП 3.01.01-85,
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования.
- Правила N167 от 12.02.1999г. «Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»;
- СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий";
-  “Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей”. 
- Федеральный закон от 07.12.2012 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии";
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 167.

Подрядчик должен:
-  до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы,
- Замену магистральных сетей выполнить по существующим трассам с сохранением существующих диаметров, указанных в сметной документации. 
- Обеспечить беспрепятственный доступ к разъемным соединениям вновь установленного розлива.
- Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения.
- предъявить выпуски ВО по акту скрытых работ.
- выпуски, проходящие через фундамент здания и через стенку приемного колодца должны быть загерметизированы.
- все соединения трубопроводов должны быть зачеканены.
- стояки ВО в подвальном помещении должны опираться на кирпичную или бетонную опору.
- не допускать слива воды из системы ВО в подвальное помещение.
- межэтажные перекрытия, в местах прохода труб ВО должны быть заделаны цементно-песчаными смесями.
- В течении 2-х недель со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в МКД.
- Выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства. 


 
Техническое задание по лоту № 98
Выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения

	1
	Наименование, адрес объекта
	г. Ковров ул. Советская  д.2а
Год постройки: 1950
Объем здания   4,430 тыс.куб.м

	
	
	г. Ковров ул. Чернышевского  д.1
Год постройки: 1965
Объем здания   16,042 тыс.куб.м

	
	
	г. Ковров ул. Либерецкая  д.1
Год постройки: 1931
Объем здания   10,035 тыс.куб.м

	
	
	г. Ковров пр-т Ленина  д.27
Год постройки: 1960
Объем здания   6,407 тыс.куб.м

	
	
	г. Ковров ул. 19 Партсъезда  д.7
Год постройки: 1951
Объем здания   6,696 тыс.куб.м

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.
Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электро-монтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Представить фотофиксацию существующей схемы  теплоснабжения до начала выполнения работ и рабочую схему теплоснабжения после проведения работ.

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:
- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» г. Москва, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1985 г. N 224 (с изменениями от 24 февраля 2000 г.). СНиП 3.01.01-85,
- СНиП 41-01-2003 — «Отопление вентиляция и кондиционирование», утв. Постановлением Госстроя России от 26 июня 2003г.
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования.
- Правила N167 от 12.02.1999г. «Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»;
- СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий";
-  “Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей”. 
- Федеральный закон от 07.12.2012 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
 - Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии";
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 167.
Подрядчик должен:
-  до начала работ должен согласовать с Заказчиком и предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы,
- до начала работ предъявить схему выполнения работ,
- Замену магистральных сетей выполнить по существующим трассам с сохранением существующих диаметров, указанных в сметной документации. 
- Расстояние между креплениями трубопроводов на горизонтальных участках должно быть:

	Диаметр условного прохода трубы, мм 
	Наибольшее расстояние, м, между средствами крепления трубопроводов 

	  
	неизолированных 
	изолированных 

	15 
	2,5 
	1,5 

	20 
	3 
	2 

	25 
	3,5 
	2 

	32 
	4 
	2,5 

	40 
	4,5 
	3 

	50 
	5 
	3 

	70,80 
	6 
	4 

	
00 
	6 
	4,5 

	125 
	7 
	5 

	150 
	8 
	6 


- Средства крепления стояков в жилых зданиях согласно СНиП.
- Обеспечить беспрепятственный доступ к запорной арматуре и разъемным соединениям вновь установленного розлива.
- Смену арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых.
-  Смену арматуры: задвижек.
- Произвести гидравлическое испытание трубопроводов системы в присутствии представителей управляющей компании. 
- Осуществить промывку внутренней системы, предъявить Заказчику анализы воды.
- Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения.
- В течение 2-х недель со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в МКД.
- Содержание стройплощадки при ведении работ согласно СНиП 3.01.01-85, выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства. 



Выполнение работ по установке коллективного прибора учета  тепловой энергии.
	1
	Наименование, адрес объекта
	г. Ковров пр-т Ленина д.21 
Год постройки: 1963
Количество квартир: 76
Объем здания:14,642 тыс.куб.м

	
	
	г. Ковров пр-т Ленина д.10 
Год постройки: 1962
Количество квартир: 56
Объем здания: 9,862 тыс.куб.м

	
	
	г. Ковров пр-т Ленина д.27 
Год постройки: 1960
Количество квартир: 34
Объем здания: 6,407 тыс.куб.м

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.
Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электро-монтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Представить существующую рабочую схему системы после проведения работ 

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:
- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» г. Москва, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1985 г. N 224 (с изменениями от 24 февраля 2000 г.). СНиП 3.01.01-85,
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования.
- “Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей”. 
- Федеральный закон от 07.12.2012 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 167.
Подрядчик должен:
-  до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы,
- Замену магистральных сетей выполнить по существующим трассам с сохранением существующих диаметров, указанных в сметной документации. 
- Обеспечить беспрепятственный доступ к разъемным соединениям вновь установленного розлива.
- Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения.
- предъявить выпуски ВО по акту скрытых работ.
- выпуски, проходящие через фундамент здания и через стенку приемного колодца должны быть загерметизированы.
- все соединения трубопроводов должны быть зачеканены.
- стояки ВО в подвальном помещении должны опираться на кирпичную или бетонную опору.
- не допускать слива воды из системы ВО в подвальное помещение.
- межэтажные перекрытия, в местах прохода труб ВО должны быть заделаны цементно-песчаными смесями.
- В течении 2-х недель со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в МКД.
- Выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства. 



Выполнение работ по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения
	1
	Наименование, адрес объекта
	г. Ковров ул. Волго-Донская  д.24
Год постройки: 1982
Количество квартир: 135

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.
Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электро-монтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Представить существующую рабочую схему системы после проведения работ 

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:
- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» г. Москва, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1985 г. N 224 (с изменениями от 24 февраля 2000 г.). СНиП 3.01.01-85,
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования.
- Правила N167 от 12.02.1999г. «Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»;
- СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий";
-  “Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей”. 
- Федеральный закон от 07.12.2012 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии";
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 167.

Подрядчик должен:
-  до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы,
- Замену магистральных сетей выполнить по существующим трассам с сохранением существующих диаметров, указанных в сметной документации. 
- Обеспечить беспрепятственный доступ к разъемным соединениям вновь установленного розлива.
- Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения.
- предъявить выпуски ВО по акту скрытых работ.
- выпуски, проходящие через фундамент здания и через стенку приемного колодца должны быть загерметизированы.
- все соединения трубопроводов должны быть зачеканены.
- стояки ВО в подвальном помещении должны опираться на кирпичную или бетонную опору.
- не допускать слива воды из системы ВО в подвальное помещение.
- межэтажные перекрытия, в местах прохода труб ВО должны быть заделаны цементно-песчаными смесями.
- В течении 2-х недель со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в МКД.
- Выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства. 





9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 
с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
 (приемка работ)

             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.
	9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.
Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:
	- Заказчик,
	- Технический надзор,
	- Подрядчик,
	- субподрядчик (при необходимости),
	- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),
	   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).
	   -представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт
	9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 	
9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора.
9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.



Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.
	Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
	Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
	В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 
его неотъемлемой частью

1. Приложение № 1: Адресная программа;
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.
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Приложение №1 
Адресная программа на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения многоквартирных домов

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Холодное водоснабжение
	Горячее водоснабжение
	Теплоснабжение
	Водоотведение

	
	
	Кол-во    
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.

	1
	Владимирская область, г. Ковров ул. Чернышевского д.1
	80
	    кв.
	
	
	16,045
	тыс.куб.м
	
	

	2
	Владимирская область, г. Ковров пр-т Ленина д.21
	76
	    кв.
	
	
	
	  
	
	

	3
	Владимирская область, г. Ковров ул. Советская д.2а
	
	
	
	
	4,430
	тыс.куб.м
	41
	кв.

	4
	Владимирская область, г. Ковров пр-т Ленина д.27
	
	
	
	
	6,407
	тыс.куб.м
	34
	кв.

	5
	Владимирская область, г. Ковров ул. 19 Партсъезда д.7
	
	
	
	
	6,696
	тыс. куб.м
	
	

	6
	Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая д.1
	
	
	
	
	10,035
	тыс.куб.м
	
	

	7
	 Владимирская область, г. Ковров пр-т Ленина д.21 ОДПУ
	
	
	
	
		14,642
	       14,642



	тыс.куб.м
	
	

	8
	Владимирская область, г. Ковров пр-т Ленина д.27 ОДПУ
	
	
	
	
	6,407
	тыс.куб.м
	
	

	9
	Владимирская область, г. Ковров пр-т Ленина д.10  ОДПУ
	
	
	
	
	9,862
	тыс.куб.м
	
	

	10
	Владимирская область, г. Ковров ул. Волго-Донская д.24
	
	
	135
	кв.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











Ведомость объемов работ
Работ на  капитальный ремонт системы холодного водоснабжения
По адресу:  улица Чернышевского дом № 1

	№
П/П
	
        Наименование работ
	Ед.
Изм.
	
Объем
	
Примечание

	  1.
	Демонтаж магистральных трубопроводов из стальных труб д=50 мм.
	м
	  66
	

	  2.
 
	Демонтаж стальных трубопроводов д=76мм
	м

	  3
 
	

	  3

	Демонтаж стальных трубопроводов д=32м
	м

	 194

	

	  4
	Демонтаж стальных трубопроводов 
	шт
	 112
	

	 
	д= 20мм (стояки)
	
	
	

	  5
	Смена кранов пробковых д=50мм
	шт
	  2
	

	  6
	Смена задвижек д= 80мм
	шт
	  1 
	

	  7

	Прокладка трубопровода из труб п/п
д=76мм
	м

	  3

	

	  8
	Прокладка трубопровода из труб п/п
д=50мм

	М
	66
	

	
   9
	Прокладка трубопровода из труб п/п
д=32мм

	М
	194
	

	
10
	Прокладка трубопроводов из труб п/п
д= 20

	М
	112
	

	16
	Врезка в действующую сеть д=80мм

	шт
	1

	

	
	Кран пробко-сальниковый д=25 мм

	шт
	13
	

	
	Установка латунных  вентилей д=15мм
	Шт.
	93
	уточнить

	
	Кран пробко-сальниковый д=40мм

	Шт.
	2
	

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	







Ведомость объемов работ.
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения г. Ковров, пр-т Ленина, 21.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание
	
	

	1
	2
	3
	4
	6
	
	

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм
	м
	50
	
	
	

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм
	м
	20
	
	
	

	3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	м
	48
	
	
	

	4
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=90 мм
	м
	20
	
	
	

	5
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=75 мм
	м
	30
	
	
	

	6
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=63 мм
	м
	16
	
	
	

	7
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=50 мм
	м
	4
	
	
	

	8
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=32 мм
	м
	48
	
	
	

	
	Кран шаровый ПП д=32 мм
	шт
	12
	
	
	

	9
	Мусор строительный с погрузкой
	т
	1,5
	
	
	

	10
	Перевозка мусора
	т
	1,5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.







	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
	
	
	
	

	Капитальный ремонт труб системы водоотведения дома № 2-а по ул. Советской в г. Коврове
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание
	

	1
	2
	3
	4
	5
	

	                           Раздел 1. Подвал.
	
	
	
	

	1
	Перестилка дощатых полов не крашеных
	100 м2
	0,3
	
	

	2
	Добавлять к расценке 57-4-1 при крашеных полах
	100 м2
	0,3
	
	

	3
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,6
	
	

	4
	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
	100 м трубопровода
	0,6
	
	

	5
	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм
	м
	59,88
	
	

	6
	Отвод 110 мм 45 град.
	шт.
	20
	
	

	7
	Отвод 110 мм 90 град.
	шт.
	20
	
	

	8
	Ревизия  диаметром 110 мм прямая
	шт.
	10
	
	

	9
	Тройник полипропиленовый канализационный, 110/110 /110
	шт.
	5
	
	

	10
	Тройник полипропиленовый канализационный, 110/110 мм, угол 45 град
	шт.
	5
	
	

	11
	Обратный клапан диаметром 110 мм
	шт.
	2
	
	

	12
	Муфта срединительная диаметром 110 мм
	шт.
	7
	
	

	13
	Переход с чугуна на пластик диаметром 124х110 мм
	шт.
	2
	
	

	14
	Тройник РР канализационный 110х50х110
	шт.
	4
	
	

	                           Раздел 2. Смена стояков системы канализации  с разводкой.
	
	

	15
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,18
	
	

	16
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,38
	
	

	17
	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях междуэтажных
	100 отверстий
	0,06
	
	

	18
	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм
	100 м трубопровода
	0,18
	
	

	19
	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм
	м
	17,96
	
	

	20
	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,38
	
	

	21
	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 50 мм
	м
	37,92
	
	

	22
	Крестовина диаметром 50х50х50 мм
	шт.
	4
	
	

	23
	Крестовина диаметром 110х110х110 мм
	шт.
	2
	
	

	24
	Отвод диаметром 50 мм 90 град.
	шт.
	20
	
	

	25
	Отвод  диаметром 110  мм 90 град.
	шт.
	20
	
	

	26
	Ревизия диаметром 110 мм
	шт.
	4
	
	

	27
	Ревизия диаметром 50 мм
	шт.
	6
	
	

	28
	Хомут металлический с шурупом для крепления тубопроводов диаметром 108-116 мм
	шт.
	14
	
	

	29
	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм
	шт.
	14
	
	

	30
	Смена гофры для унитаза
	100 приборов
	0,04
	
	

	31
	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410
	шт.
	4
	
	

	33
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0,004
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ведомость объемов работ.

	Капитальный ремонт системы водоотведения

	 
	г. Ковров ул. Ленина, 27
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	 
	Стояки
	 
	 
	 

	1
	Разборка канализационных чугунных труб д=100 мм
	м
	105
	 

	2
	Монтаж канализационных пластиковых труб д=110 мм
	м
	105
	 

	 
	Тройник косой 110*110
	шт
	40
	 

	 
	Отвод 110*110
	шт
	40
	 

	 
	Хомут с гайкой 110
	шт
	40
	 

	 
	муфта кан. 110
	шт
	40
	 

	 
	Хомут 110
	шт
	40
	 

	3
	Установка заглушек диам. Тр-да  до 100мм
	шт
	2
	 

	4
	Пробивка в бетонных стенах и полах отверстий ф=100мм площ. До 500м3
	100 отв.
	0,3
	 

	5
	Погрузка мусора на автомобили-самосвалы, перевозка на расстояние до 20км.
	т
	расчет
	 

	 
	Розлив
	 
	 
	 

	1
	Разборка канализационных чугунных труб д=100 мм
	100м
	0.2802
	 

	2
	Монтаж канализационных пластиковых труб д=110 мм
	100м
	0.2802
	 

	3
	Установка заглушек диам. 100мм
	100 загл.
	0,02
	 

	4
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщ. 100 мм. Отв. Площ. 500см2
	100 отв.
	0,02
	 

	5
	Погрузка мусора на автомобили-самосвалы, перевозка на расстояние до 20км.
	т
	0,375
	 

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



                               ВЕДОМОСТЬ  ОБЪЕМОВ РАБОТ

На капремонт системы теплоснабжения  в доме № 27 по проспекту Ленина, г. Ковров

	№ п/п
	Наименование работы, материалы
	Ед.изм.
	Кол-во

	I
	Ремонт стояков
	
	

	
	Работы
	
	

	1
	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы 
	Куб м
	Уточнить по месту

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопровододных труб в зданиях и сооружениях:
	
	

	
	- ДУ 25
	м
	          381,1

	3
	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диаметром:
	
	

	
	- 25 мм
	м
	381,1

	
	Материалы
	
	

	
	Трубы полипропиленовые PN 25 армированные диаметром  25 мм
	м
	354

	
	Материалы
	
	

	
	Муфта соединительная полипропиленовая д= 25 мм (наружная резьба)
	шт.
	414

	
	Муфта соединительная полипропиленовая д= 25 мм (внутренняя резьба)
	шт
	414

	
	Муфта соединительная полипропиленовая д= 20 мм (наружная резьба)
	шт.
	70

	
	Муфта соединительная полипропиленовая д= 20 мм (внутренняя резьба)
	шт
	70

	
	Кран проходной регулирующий радиаторный ф=20мм
	шт
	190

	
	Муфта соединительная полипропиленовая д=25 мм (внутренняя резьба)
	шт
	190

	4
	Изоляция: трубки и плиты из вспененного полиэтилена для полипропиленовых труб PN 25 20  диаметром 25
	м
	354

	II
	Розлив системы отопления на чердаке и в подвале
	
	

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопровододных труб в зданиях и сооружениях на сварке: д=50мм
	100м
	1,327

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопровододных труб в зданиях и сооружениях на сварке: д= 100мм
	100м
	0,278

	3
	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб низкого давления наружным диаметром: 90мм
	100м
	0,278

	4
	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб низкого давления наружным диаметром: 50мм
	100м
	0,212

	5
	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб низкого давления наружным диаметром: 40мм
	100м
	0,342

	6
	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб низкого давления наружным диаметром: 32мм
	100м
	0,342

	7
	Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб низкого давления наружным диаметром: 25мм
	100м
	0,431

	8
	Смена задвижек ф=50мм
	100шт
	0,04

	9
	Смена задвижек ф=100мм
	100шт
	0,02

	10
	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емк. 0,9м3
	100шт
	0,01

	11
	Установка расширительных и конденсационных баков емк. 0,9м3
	100шт
	0,01

	12
	Изоляция трубопроводов  до ф=180мм изделиями из вспененного каучука
	10м
	20,8

	13
	Погрузка мусора на автомобили-самосвалы, перевозка на расстояние до 20км.
	т
	расчет

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





Объемы ремонтных работ корректировать на месте.


	
	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

	Капитальный ремонт труб системы теплоснабжения дома № 2-а по ул. Советской в гор. Коврове

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Смена труб системы отопления ( обратка проходящая под полом в квартирах 1 эт.)

	1
	Перестилка дощатых полов не крашеных
	100 м2
	0,6
	 

	2
	Добавлять к расценке 57-4-1 при крашеных полах
	100 м2
	0,6
	 

	3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	1,2
	 

	4
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм
	100 м трубопровода
	1,2
	 

	5
	Труба из полипропилена PN 25/63
	м
	113,52
	 

	6
	Приварка металлического перехода
	100 шт.
	0,02
	 

	7
	Переход  стальной 50 Х 89
	шт.
	2
	 

	8
	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях междуэтажных
	100 отверстий
	0,23
	 

	9
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 63х2"
	шт.
	2
	 

	10
	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 63 мм
	шт.
	2
	 

	11
	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм
	шт.
	22
	 

	12
	Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 63 мм
	шт.
	19
	 

	13
	Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 63 мм
	шт.
	19
	 

	14
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм
	шт.
	20
	 

	15
	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм
	шт.
	23
	 

	16
	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм
	шт.
	23
	 

	17
	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм
	шт.
	23
	 

	18
	Угольник  90 град, полипропиленовый диаметром 25 мм
	шт.
	10
	 

	19
	Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 25 мм
	шт.
	10
	 

	20
	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками
	10 м трубопровода
	12
	 

	21
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 60 мм, толщина 13 мм
	м
	132
	 

	                           Раздел 2. Смена стояков системы отопления с установкой перемычек и кранов перед отопительными приборами.

	22
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	1,61
	 

	23
	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях междуэтажных
	100 отверстий
	0,66
	 

	24
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	1,38
	 

	25
	Труба из полипропилена PN 25/25
	м
	128,2
	 

	26
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,23
	 

	27
	Труба из полипропилена PN 25/20
	м
	20,68
	 

	28
	Угольник  90 град, полипропиленовый диаметром 25 мм
	шт.
	184
	 

	29
	Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 25 мм
	шт.
	180
	 

	30
	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм
	шт.
	66
	 

	31
	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм
	шт.
	66
	 

	32
	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25х3/4"
	шт.
	66
	 

	33
	Фиксатор для арматуры пластиковый
	шт.
	184
	 

	                           Раздел 3. Смена труб системы отопления на чердаке (подача ).

	35
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	1,4
	 

	36
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм
	100 м трубопровода
	1,4
	 

	37
	Труба из полипропилена PN 25/75
	м
	136,36
	 

	38
	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм
	шт.
	2
	 

	39
	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х25х75 мм
	шт.
	23
	 

	40
	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм
	шт.
	23
	 

	41
	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм
	шт.
	23
	 

	42
	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм
	шт.
	23
	 

	43
	Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 75 мм
	шт.
	18
	 

	44
	Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 75 мм
	шт.
	18
	 

	45
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм
	шт.
	20
	 

	46
	Хомуты для крепления труб диаметром 75 мм
	шт.
	80
	 

	47
	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками
	10 м трубопровода
	14
	 

	48
	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм
	м
	154
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	 

	
	
	
	
	


                                                          
Ведомость объемов работ
Работ на  капитальный ремонт системы теплоснабжения
По адресу:  улица Чернышевского дом № 1

	№
П/П
	
        Наименование работ
	Ед.
Изм.
	
Объем
	
Примечание

	  1.
	Разборка магистральных трубопроводов из стальных труб диам. 100мм.
	м
	  66
	

	  2.
 
	Демонтаж стальных трубопроводов диам.76мм
	м

	  25
 
	

	  3
  
	Демонтаж стальных трубопроводов диам. 50мм
	м

	 120

	

	  4

	Демонтаж стальных трубопроводов диам.32м
	м

	 101

	

	  5
  
	Демонтаж стальных трубопроводов
диам. 25
	м

	  48 

	

	  6
	Демонтаж стальных трубопроводов 
	шт
	 720
	Убрать стояки

	 
	диам. 20мм (стояки)
	
	
	

	  7 
	Смена задвижек диам. 100мм
	шт
	  4
	

	  8
	Смена задвижек диам. 80мм
	шт
	  4 
	

	  9      
	Прокладка трубопровода из труб п/п
            диам. 100мм
	м
	  66
	

	  10.

	Прокладка трубопровода из труб п/п
диам.76мм
	м

	  28

	

	11
	Прокладка трубопровода из труб п/п
диам. 50мм

	М
	120
	

	
12
	Прокладка трубопровода из труб п/п
диам.32мм

	М
	101
	

	
13
	Прокладка  трубопровода из труб п/п
диам. 25 мм

	М
	48
	

	14
	Прокладка трубопроводов из п/п труб
диам. 25

	М
	480
	Убрать стояки

	
15
	Прокладка трубопроводов из труб п/п
диам. 20

	М
	240
	Убрать стояки

	16
	Врезка в действующую сеть

	шт
	2

	

	17
	Сверление отверстий в кирпич.стенах

	Отв.
	35
	уточнить

	18
	Установка латун. вентилей диам. 15мм
	Шт.
	96
	

	19
	Смена воздухосборников

	Шт.
	4
	

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	




	
	
	
	
	
	

	Ведомость объемов работ.
	
	
	

	Капитальный ремонт системы теплоснабжения (чердак) г. Ковров, ул. Либерецкая,1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	6
	
	
	

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм
	м
	95
	 
	
	
	

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм
	м
	225
	 
	
	
	

	3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	м
	48
	 
	
	
	

	4
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=90 мм
	м
	70
	 
	
	
	

	5
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=75 мм
	м
	15
	 
	
	
	

	6
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=63 мм
	м
	10
	 
	
	
	

	7
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=40 мм
	м
	225
	 
	
	
	

	8
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=32 мм
	м
	40
	 
	
	
	

	9
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=20 мм
	м
	8
	 
	
	
	

	10
	Установка фланцевых соединений д=100 мм
	шт
	1
	 
	
	
	

	11
	Мусор строительный с погрузкой
	т
	2
	 
	
	
	

	11
	Перевозка до 18 км автомобилем-самосвалом
	т
	2
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ведомость объемов работ.
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт системы теплоснабжения г. Ковров ул. 19 Партсъезда, 7.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	6
	
	
	
	
	

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм
	м
	84,6
	 
	
	
	
	
	

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	м
	72,3
	 
	
	
	
	
	

	3
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=63 мм
	м
	84,6
	 
	
	
	
	
	

	4
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=25 мм
	м
	66,7
	 
	
	
	
	
	

	5
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=20 мм
	м
	5,6
	 
	
	
	
	
	

	 
	Кран шаровый ПП д=15 мм
	шт
	17
	 
	
	
	
	
	

	 
	Кран шаровый ПП д=20 мм
	шт
	17
	 
	
	
	
	
	

	6
	Приварка резьбы
	шт
	2
	 
	
	
	
	
	

	7
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена трубками
	м
	84,6
	уточнить
	
	
	
	
	

	8
	Мусор строительный с позрузкой
	т
	1,5
	 
	
	
	
	
	

	9
	Перевозка мусора
	т
	1,5
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		Ведомость объемов работ.
	
	

	на установку прибора учета тепловой энергии на отопление по адресу:
	
	

	                       
	г. Ковров, пр-т Ленина д.21.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание
	
	

	1
	2
	3
	4
	6
	
	

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопродовных трубдиаметром до 100 мм
	м
	6
	 
	
	

	2
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях (гильза термопреобразователя)
	шт
	2
	 
	
	

	3
	Установка Теплосчетчика ТЭМ104 Ду80 мм
	шт
	1
	 
	
	

	4
	Установка габаритного имитатора Ду80 мм
	шт
	2
	 
	
	

	5
	Блок управления  ЩМПО8
	шт
	1
	 
	
	

	6
	Установка розетки с ЗК
	шт
	1
	 
	
	

	7
	Установка автоматического выключателя 10А
	шт
	1
	 
	
	

	8
	Монтаж металлорукава диаметром до 25 мм
	м
	10
	 
	
	

	9
	Затягивание провода в металлорукав
	м
	10
	 
	
	

	 
	Кабель КММ 2*0,35 мм2
	м
	5
	 
	
	

	 
	Провод ПВС 2*1,5 мм2
	м
	5
	 
	
	

	10
	Прокладка трубопровода отопления из стальных электросварных труб д=108 мм
	м
	3
	 
	
	

	11
	Прокладка трубопровода отопления из стальных электросварных труб д=89 мм
	м
	2
	 
	
	

	12
	Установка задвижек д=100 мм
	шт
	4
	 
	
	

	13
	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 Мпа
	шт
	2
	 
	
	

	14
	Установка пробко-спускного крана д=20 мм
	шт
	2
	 
	
	

	15
	Установка манометров с трехходовым краном
	шт
	2
	 
	
	

	 
	Пусконаладочные работы:
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	Автоматизированная система управления 2 категории технической сложности с количеством каналов 2
	система
	1
	 
	
	

	2
	Добавочные каналы
	канал
	2
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных корректировать на месте.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
		
	
	
	
	

	Ведомость объемов работ.

	на установку прибора учета тепловой энергии на отопление по адресу:

	                       
	г. Ковров  пр. Ленина д.10.
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопродовных трубдиаметром до 100 мм
	м
	6
	 

	2
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях (гильза термопреобразователя)
	шт
	2
	 

	3
	Установка Теплосчетчика ТЭМ104 Ду80 мм
	шт
	1
	 

	4
	Установка габаритного имитатора Ду80 мм
	шт
	2
	 

	5
	Блок управления  ЩМПО8
	шт
	1
	 

	6
	Установка розетки с ЗК
	шт
	1
	 

	7
	Установка автоматического выключателя 10А
	шт
	1
	 

	8
	Монтаж металлорукава диаметром до 25 мм
	м
	12
	 

	9
	Затягивание провода в металлорукав
	м
	12
	 

	 
	Кабель КММ 2*0,35 мм2
	м
	6
	 

	 
	Провод ПВС 2*1,5 мм2
	м
	6
	 

	10
	Прокладка трубопровода отопления из стальных электросварных труб д=108 мм
	м
	4
	 

	11
	Прокладка трубопровода отопления из стальных электросварных труб д=89 мм
	м
	2
	 

	12
	Затвор дисковый нж Ду100
	шт
	2
	 

	13
	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 Мпа
	шт
	2
	 

	14
	Установка пробко-спускного крана д=20 мм
	шт
	2
	 

	15
	Установка манометров с трехходовым краном
	шт
	2
	 

	 
	Пусконаладочные работы:
	 
	 
	 

	 
	
	 
	 
	 

	1
	Автоматизированная система управления 2 категории технической сложности с количеством каналов 2
	система
	1
	 

	2
	Добавочные каналы
	канал
	2
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных корректировать на месте.
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	
	
	
	
	

	Ведомость объемов работ.
	
	

	на установку прибора учета тепловой энергии на отопление по адресу:
	
	

	                       
	г. Ковров, пр-т Ленина д.27.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание
	
	

	1
	2
	3
	4
	6
	
	

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопродовных трубдиаметром до 100 мм
	м
	6
	 
	
	

	2
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях (гильза термопреобразователя)
	шт
	2
	 
	
	

	3
	Установка Теплосчетчика ТЭМ104 Ду80 мм
	шт
	1
	 
	
	

	4
	Установка габаритного имитатора Ду80 мм
	шт
	2
	 
	
	

	5
	Блок управления  ЩМПО8
	шт
	1
	 
	
	

	6
	Установка розетки с ЗК
	шт
	1
	 
	
	

	7
	Установка автоматического выключателя 10А
	шт
	1
	 
	
	

	8
	Монтаж металлорукава диаметром до 25 мм
	м
	10
	 
	
	

	9
	Затягивание провода в металлорукав
	м
	10
	 
	
	

	 
	Кабель КММ 2*0,35 мм2
	м
	5
	 
	
	

	 
	Провод ПВС 2*1,5 мм2
	м
	5
	 
	
	

	10
	Прокладка трубопровода отопления из стальных электросварных труб д=108 мм
	м
	3
	 
	
	

	11
	Прокладка трубопровода отопления из стальных электросварных труб д=89 мм
	м
	2
	 
	
	

	12
	Установка задвижек д=100 мм
	шт
	4
	 
	
	

	13
	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 Мпа
	шт
	2
	 
	
	

	14
	Установка пробко-спускного крана д=20 мм
	шт
	2
	 
	
	

	15
	Установка манометров с трехходовым краном
	шт
	2
	 
	
	

	 
	Пусконаладочные работы:
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	Автоматизированная система управления 2 категории технической сложности с количеством каналов 2
	система
	1
	 
	
	

	2
	Добавочные каналы
	канал
	2
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных корректировать на месте.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	Ведомость объемов работ.

	Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения г. Ковров, ул. Волго-Донская, д.24

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	м
	130
	 

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм
	м
	130
	 

	3
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д=63 мм
	м
	78
	 

	4
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д=40 мм
	м
	78
	 

	5
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д=90 мм
	м
	52
	 

	6
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д=50 мм
	м
	52
	 

	7
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д=20 мм
	м
	15
	 

	 
	Вентиль полипропиленовый д=20 мм
	шт
	15
	 

	8
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб д=32 мм
	м
	15
	 

	 
	Вентиль полипропиленовый д=32 мм
	шт
	15
	 

	 
	Кран шаровый В-В размером 1/2
	шт
	30
	 

	9
	Пробивка технологических отверстий 
	шт
	18
	уточнить

	10
	Заделка отверстий
	шт
	18
	 

	11
	Врезка в существующую сеть
	1 врезка
	1
	 

	12
	Мусор строительный с погрузкой
	т
	1,5
	 

	13
	Перевозка до 18 км автомобилем-самосвалом
	т
	1,5
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                














ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2
К ЛОТУ  № 98
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 
         1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту  внутридомовых инженерных систем электроснабжения в многоквартирных домах,  расположенных на территории Владимирской области г. Коврова  в 2014 году. 
        2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по конкурсу:  922 138,00 рубля.
                  
2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту:
- электроснабжения.
2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в  на 2014 год, утвержденный постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783.
         

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

             1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.
     	 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:
	 2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев исчисляемых от фактической даты приемки работ  в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 

	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	


98

	Выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения по адресу:                                            
	


	
	г. Ковров пр-т Ленина д.10 
г.  Ковров  ул. Волго-Донская д.24
 г. Ковров ул. Фрунзе д.10   

	55 000
267 138
600 000
922 138,00



               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания договора.
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.
	Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.


5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов от 16.10.2010г. № 45, от 28.08.2012г. №140, от 07.11.2013 г №163, от 14.03.2014г. 
№ 203.
[bookmark: _GoBack]            При формировании сметной стоимости работ  по лоту № 98 пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  Российской Федерации в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1.99 в ценах текущего квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.
	3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО.

Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.


Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса
6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.
     

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);
· СНиП 3.01.01-85, СНиП III-4-80, государственных стандартов, технических условий. 
· ПУЭ утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204.
	Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 
  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 
Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".
Подрядчик обязан:
- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;
             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;
- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ

Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.
 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.


Техническое задание на выполнение
работ по капитальному ремонту системы электроснабжения.

	1
	Наименование, адрес объекта
	Владимирская область, г. Ковров,
 пр-т Ленина д.10
Год постройки:1962
количество квартир-56

	
	
	Владимирская область, г. Ковров, ул. Волго-Донская д.24
Год постройки:1982
количество квартир - 135

	
	
	Владимирская область, г. Ковров,
 ул. Фрунзе  д.10
Год постройки:1978
количество квартир - 147

	
	
	

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.
Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности электромонтажник с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, и иметь  соответствующий допуск к эксплуатации электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Не требуется.

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:
- СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» г. Москва, утвержденным постановлением Госстроя СССР от 11 декабря 1986 г. № 48.
- ПУЭ, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204.
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов- изготовителей оборудования.
Подрядчик должен:
- до начала работ должен согласовать с Заказчиком и предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы,
- до начала работ предъявить схему выполнения работ,
- электроснабжение жилого дома выполнить по 3 категории надежности;
- провести комплекс работ согласно ведомости объемов работ (приложение №2).
-выполнить технический отчет по приемо-сдаточным испытаниям;
- Содержание стройплощадки при ведении работ согласно СНиП 3.01.01-85, выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ. 




9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 
с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.
	9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.
Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:
	- Заказчик,
	- Технический надзор,
	- Подрядчик,
	- субподрядчик (при необходимости),
	- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),
	   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).
	   -представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт
	9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 	
	9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора.
9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.



Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.
	Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
	Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
	В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 
его неотъемлемой частью

1. Приложение № 1: Адресная программа;
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.








Приложение 1
к техническому заданию
Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту системы 
электроснабжения многоквартирных домов



	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Электроснабжение
	Стоимость руб.

	
	
	Кол-во    
	Ед. изм.
	

	98
	
Владимирская область, г. Ковров пр-т Ленина д.10 
Владимирская область, г.  Ковров  ул. Волго-Донская д.24
 Владимирская область, г. Ковров ул. Фрунзе д.10   

	56

135

147
	
кв.

кв.

кв.

	

55 000
267 138
600 000
















Приложение№ 2
 к техническому заданию
ВЕДОМОСТЬ   ОБЪЕМОВ  РАБОТ.

На замену внутридомовой системы электроснабжения  в доме № 10 по проспекту Ленина г. Ковров.

	№ п/п
	Наименование работы, материалы
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Замена ВРУ
	шт.
	1

	2
	Замена кабеля ВВГ 5*10 (16)
	м
	240

	3
	Замена распределительных коробок металлических
	шт.
	6

	4
	Установка сжимов электромонтажных (орехи)
	шт.
	60

	5
	Прокладка металлорукава трубы
	м
	100

	6
	Скоба металлическая двухлапковая, установка
	шт.
	200

	7
	Саморезы, дюбели
	шт.
	400

	8
	Установка ИПУ электроэнергии в подъездах
	шт.
	60



Объемы ремонтных работ корректировать на месте.


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Ведомость объемов работ.
	
	

	Капитальный ремонт систем электроосвещения подъездов 2,4 и 5 г. Ковров, ул. Волго-Донская,24.
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание
	
	

	1
	2
	3
	4
	6
	
	

	1
	Демонтаж кабеля 
	м
	190
	 
	
	

	2
	Смена выключателей
	шт
	16
	уточнить
	
	

	3
	Смена светильников с лампами накаливания
	шт
	56
	
	
	

	4
	Установка датчиков движения 
	шт
	56
	
	
	

	5
	Монтаж кабеля ПВ1
	м
	120
	 
	
	

	6
	Монтаж кабеля ВВГнг 5*6 мм2
	м
	190
	 
	
	

	7
	Монтаж кабеля ВВГнг 3*1,5 мм2
	м
	324
	 
	
	

	8
	Монтаж кабель-канала 15*10 мм
	м
	108
	 
	
	

	9
	Установка автоматов ВА47-29 1Р 16А
	шт
	237
	уточнить
	
	

	10
	Монтаж автоматов ВА47_100 1р 100А
	шт
	79
	уточнить
	
	

	11
	Смена счетчиков
	шт
	4
	 
	
	

	10
	Смена трансформатора тока до 10 кВ
	шт
	3
	 
	
	

	11
	Смена пускателя ручного на ток до 25А
	шт
	1
	 
	
	

	12
	Мусор строительный с погрузкой
	т
	1,5
	 
	
	

	13
	Перевозка до 18 км автомобилем-самосвалом
	т
	1,5
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Ведомость объемов работ.
	
	

	Капитальный ремонт системы электроснабжения МОП г. Ковров ул. Фрунзе, д.10 ( 10 блоков).
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание
	
	

	1
	2
	3
	4
	6
	
	

	1
	Демонтаж кабеля 
	м
	200
	*10
	
	

	2
	Смена выключателей двухклавишей
	шт
	7
	*10
	
	

	3
	Смена выключателей одноклавишных
	шт
	5
	*10
	
	

	3
	Смена светильников с лампами накаливания
	шт
	25
	*10
	
	

	 
	Светильник влагозащитный
	шт
	8
	*10
	
	

	 
	Светильник двойной
	шт
	7
	*10
	
	

	 
	Светильник одинарный 
	шт
	10
	*10
	
	

	4
	Монтаж кабеля ВВГнг 3*1,5 мм2
	м
	10
	*10
	
	

	 
	Монтаж провода ПВЗ 1*16
	м
	28
	*10
	
	

	 
	Монтаж провода ПВЗ 1*6
	м
	4
	*10
	
	

	 
	Монтаж провода ПВС 2*1,5 мм
	м
	100
	*10
	
	

	 
	Монтаж провода ПВС 2*2,5 мм
	м
	28
	*10
	
	

	 
	Монтаж провода ПВС 2*4 мм
	м
	30
	*10
	
	

	5
	Монтаж кабель-канала 15*10 мм
	м
	80
	*10
	
	

	6
	Монтаж кабель-канала 25*16 мм
	м
	40
	*10
	
	

	7
	Монтаж кабель-канала 40*25 мм
	м
	20
	*10
	
	

	8
	Установка автоматов ВА47-29 1Р 16А
	шт
	1
	*10
	
	

	9
	Монтаж распределительных коробок
	шт
	5
	*10
	
	

	10
	Монтаж автоматов ВА47_100 1р 100А
	шт
	1
	*10
	
	

	11
	Монтаж автоматов ВА47_100 1р 25А
	шт
	1
	*10
	
	

	12
	Монтаж автоматов ВА47 100 1р 40А
	шт
	2
	*10
	
	

	13
	Монтаж щитка металлического 500*400
	шт
	1
	*10
	
	

	14
	Смена розеток
	шт
	8
	*10
	
	

	15
	Мусор строительный с погрузкой
	т
	1,5
	*10
	
	

	16
	Перевозка до 18 км автомобилем-самосвалом
	т
	1,5
	*10
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



