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	Адрес объекта
	Начальная (максимальная) стоимость, руб.

	


99
	
1.

	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту  внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в многоквартирных домах, расположенных на территории г. Ковров Владимирской области
	2 675 000,00



	
	2.
	Техническое задание на выполнение работ по капитальному  ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения в многоквартирных домах,  расположенных на территории Владимирской области г. Коврова  
	          322 553,44

	
	
	Итого:
	2 997 553,44




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1
                                                  к лоту №99
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 
         1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту  внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в многоквартирных домах, расположенных на территории г. Ковров Владимирской области в 2014 году. 
        2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по конкурсу:                        2 675 000,00  рублей.
                  
			2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту:
-  системы теплоснабжения;
- системы холодного водоснабжения;
- системы водоотведения.
2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в г. Ковров Владимирской области на 2014 год, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783.
         
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ
           1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.
     	 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:
	2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ. 

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой (приложение 1вреждения.редачи объекта в работу до передачи объекта в эксплуатацию Подрядчик несет риск его случайной гибели или случайного ) является: 

	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб

	99
	Выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения по адресу:
г. Ковров ул. Волго-Донская д.8/2
г. Ковров ул. пр-т Ленина д.42
г. Ковров ул. Летняя д.82
г. Ковров ул. Димитрова д.51
г. Ковров ул. Димитрова д.53
г.Ковров ул. Димитрова д. 55

Выполнение работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения по адресу:
г. Ковров ул. Лесная д.9
г. Ковров ул. Лесная д.3
г. Ковров ул. Лесная д.5

Выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения по адресу:
г. Ковров ул. Абельмана д.46


	

       400 000
       900 000
       100 000
       150 000
       150 000
       150 000
1 850 000,00

        
         250 000
         250 000
         250 000
  750 000,00


           75 000,00
    75 000,00



Итого: 2 675 000,00




               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты  подписания  контракта
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.
	Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.


5. Порядок формирования цены договора 
          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.
            При формировании сметной стоимости работ  по лоту №99 пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.
	3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО.
Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса
6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.
     
7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
            - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);
	-СНиП 41-01-2003 — «Отопление вентиляция и кондиционирование», утв. Постановлением Госстроя России от 26 июня 2003г.   
        Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 
  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 
Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".
Подрядчик обязан:
- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;
             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;
- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.
 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.

Техническое задание по лоту № 99
Выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения.

	1
	Наименование, адрес объекта
	1. г. Ковров, ул. Волго-Донская д.8/2
Год постройки:1956 
Объем здания 6,000 тыс.куб.м
2. г.Ковров, пр-т Ленина д.42
Год постройки:1954
Объем здания 16,599 тыс.куб.м
3. г. Ковров ул. Летняя д. 82
Год постройки: 1961
Объем здания 4,132   тыс.куб.м
4.г. Ковров ул. Димитрова д.51
Год постройки: 1959
Объем здания   2,308 тыс.куб.м
5.г. Ковров ул. Димитрова д.53
Год постройки: 1959
Объем здания   2,328 тыс.куб.м
6. г. Ковров, ул. Димитрова, д. 55
Год постройки: 1959
Объем здания 2,251 тыс.куб.м

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.
Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электро-монтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Представить фотофиксацию существующей схемы  теплоснабжения до начала выполнения работ и рабочую схему теплоснабжения после проведения работ.

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:
- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» г. Москва, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1985 г. N 224 (с изменениями от 24 февраля 2000 г.). СНиП 3.01.01-85,
- СНиП 41-01-2003 — «Отопление вентиляция и кондиционирование», утв. Постановлением Госстроя России от 26 июня 2003г.
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования.
Подрядчик должен:
-  до начала работ должен согласовать с Заказчиком и предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы,
- до начала работ предъявить схему выполнения работ,
- Замену магистральных сетей выполнить по существующим трассам с сохранением существующих диаметров, указанных в сметной документации. 
- Расстояние между креплениями трубопроводов на горизонтальных участках должно быть:

	Диаметр условного прохода трубы, мм 
	Наибольшее расстояние, м, между средствами крепления трубопроводов 

	  
	неизолированных 
	изолированных 

	15 
	2,5 
	1,5 

	20 
	3 
	2 

	25 
	3,5 
	2 

	32 
	4 
	2,5 

	40 
	4,5 
	3 

	50 
	5 
	3 

	70,80 
	6 
	4 

	
00 
	6 
	4,5 

	125 
	7 
	5 

	150 
	8 
	6 


- Средства крепления стояков в жилых зданиях согласно СНиП.
- Обеспечить беспрепятственный доступ к запорной арматуре и разъемным соединениям вновь установленного розлива.
- Смену арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых.
-  Смену арматуры: задвижек.
- Произвести гидравлическое испытание трубопроводов системы в присутствии представителей управляющей компании. 
- Осуществить промывку внутренней системы, предъявить Заказчику анализы воды.
- Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения.
- В течение 2-х недель со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в МКД.
- Содержание стройплощадки при ведении работ согласно СНиП 3,01,01-85, выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства. 



Выполнение работ по капитальному ремонту систем холодного водоснабжения
	1
	Наименование, адрес объекта
	1.г. Ковров ул. Лесная д.9
Год постройки: 1958
Количество квартир: 8
2. г. Ковров ул. Лесная д.3
Год постройки: 1958
Количество квартир:8
3. г. Ковров ул. Лесная д.5
Год постройки: 1958
Количество квартир: 8

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.
Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электро-монтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Представить существующую рабочую схему системы после проведения работ 

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:
- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» г. Москва, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1985 г. N 224 (с изменениями от 24 февраля 2000 г.). СНиП 3.01.01-85,
- СНиП 41-01-2003 — «Отопление вентиляция и кондиционирование», утв. Постановлением Госстроя России от 26 июня 2003г.
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий исооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования.
Подрядчик должен:
-  до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы,
- Замену магистральных сетей выполнить по существующим трассам с сохранением существующих диаметров, указанных в сметной документации. 
- Расстояние между креплениями трубопроводов на горизонтальных участках должно быть:

	Диаметр условного прохода трубы, мм 
	Наибольшее расстояние, м, между средствами крепления трубопроводов 

	 
	неизолированных 
	изолированных 

	15 
	2,5 
	1,5 

	20 
	3 
	2 

	25 
	3,5 
	2 

	32 
	4 
	2,5 

	40 
	4,5 
	3 

	50 
	5 
	3 

	70,80 
	6 
	4 

	100 
	6 
	4,5 

	125 
	7 
	5 

	150 
	8 
	6 


- Средства крепления стояков в жилых зданиях, не менее 2-х на этаж.
- Обеспечить беспрепятственный доступ к запорной арматуре и разъемным соединениям вновь установленного розлива.
- Смену арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых.
-  Смену арматуры: задвижек.
- Произвести гидравлическое испытание трубопроводов системы в присутствии представителей управляющей компании. 
- произвести хим.анализы холодной воды.
- Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения.
- В течении 2-х недель со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в МКД.
- Выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства. 




Выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения
	1
	Наименование, адрес объекта
	1.г. Ковров ул. Абельмана, д.46
Год постройки: 1960
Количество квартир: 43


	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.
Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электро-монтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Представить существующую рабочую схему системы после проведения работ 

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:
- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» г. Москва, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1985 г. N 224 (с изменениями от 24 февраля 2000 г.). СНиП 3.01.01-85,
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования.
Подрядчик должен:
-  до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы,
- Замену магистральных сетей выполнить по существующим трассам с сохранением существующих диаметров, указанных в сметной документации. 
- Обеспечить беспрепятственный доступ к разъемным соединениям вновь установленного розлива.
- Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения.
- предъявить выпуски ВО по акту скрытых работ.
- выпуски, проходящие через фундамент здания и через стенку приемного колодца должны быть загерметизированы.
- все соединения трубопроводов должны быть зачеканены.
- стояки ВО в подвальном помещении должны опираться на кирпичную или бетонную опору.
- не допускать слива воды из системы ВО в подвальное помещение.
- межэтажные перекрытия, в местах прохода труб ВО должны быть заделаны цементно-песчаными смесями.
- В течении 2-х недель со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в МКД.
- Выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства. 





9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 
с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.
	9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.
Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:
	- Заказчик,
	- Технический надзор,
	- Подрядчик,
	- субподрядчик (при необходимости),
	- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),
	   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).
	   -представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт
	9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 	
9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора.
9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.



Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.
	Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
	Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
	В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 
его неотъемлемой частью

1. Приложение № 1: Адресная программа;
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.
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1

Приложение №1 
Адресная программа на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения многоквартирных домов
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Холодное водоснабжение
	Горячее водоснабжение
	Теплоснабжение
	Водоотведение

	
	
	Кол-во    
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.

	1
	г. Ковров ул. Волго-Донская д.8/2
	
	
	
	
	6,000
	тыс.куб.м
	
	

	2
	г. Ковров пр-т Ленина д.42
	
	
	
	
	16,599
	тыс.куб.м
	
	

	3
	г. Ковров ул. Летняя д.82
	
	
	
	
	4,132
	тыс.куб.м
	
	

	4
	г. Ковров ул. Димитрова д.51
	
	
	
	
	2,308
	тыс.куб.м
	
	

	5
	г. Ковров ул. Димитрова д.53
	
	
	
	
	2,328
	тыс.куб.м
	
	

	6
	г. Ковров  ул. Димитрова д.55
	
	
	
	
	2,251
	тыс.куб.м
	
	

	7
	г. Ковров ул. Лесная д.9
	8
	кв.
	
	
	
	
	
	

	8
	г. Ковров ул. Лесная д.3
	8 
	кв.
	
	
	
	
	
	

	9
	г. Ковров ул. Лесная д.5
	8
	кв.
	
	
	
	
	
	

	10
	г. Ковров ул. Абельмана д.46
	
	
	
	
	
	
	43
	кв.











                                                                                                                                                                                                                                            Приложение №2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                    Ведомость объемов работ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт системы отопления г. Ковров, ул. Волго-Донская, д.8/2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	6
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм
	м
	181,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	м
	44,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Прокладка трубопроводов отопления из труб полипропиленовых д=90 мм
	м
	181,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=25 мм
	м
	33,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=20 мм
	м
	11,1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кран шаровый ПП д=15 мм
	шт
	37
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кран шаровый ПП д=20 мм
	шт
	27
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Приварка фланцев д=100мм
	шт
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена трубками
	м
	181,8
	уточнить
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Мусор строительный с погрузкой
	т
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Перевозка мусора
	т
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		
	Примечание: объемы работ корректировать 
на месте.
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ведомость объемов работ.

	Капитальный ремонт системы отопления г. Ковров пр-т Ленина,42.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм
	м
	356
	 

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб д=40 мм
	м
	80
	 

	3
	Разборка трубопроводов д=25 мм
	м
	4
	 

	4
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=90 мм
	м
	45
	 

	5
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=75 мм
	м
	225
	 

	6
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=50 мм
	м
	230
	 

	7
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=32 мм
	м
	60
	 

	 
	Кран шаровый ПП д=32 мм
	шт
	 
	 

	8
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=25 мм
	м
	20
	 

	 
	Кран шаровый ПП д=25 мм
	шт
	272
	уточнить

	9
	Смена задвижек д=100мм
	шт
	4
	 

	10
	Слив и наполнениеводой системы отопления: с осмотром системы
	м3
	14642
	уточнить

	11
	Изоляция трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена д=90 мм
	м
	45
	 

	12
	Изоляция трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена д=75 мм
	м
	225
	 

	13
	Изоляция трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена д=50 мм
	м
	230
	 

	14
	Изоляция трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена д=32 мм
	м
	60
	 

	15
	Изоляция трубопроводов трубками из вспененного полиэтилена д=25 мм
	м
	20
	 

	16
	Пробивка отверстий
	шт
	220
	уточнить

	17
	Мусор строительный с погрузкой
	т
	2
	 

	18
	Перевозка мусора
	т
	2
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                                                       Ведомость объемов работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт системы отопления  г. Ковров, ул. Летняя, д.82.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм
	м
	21
	 

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	м
	99
	 

	3
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=25 мм
	м
	64,5
	 

	 
	Вентиль проходной ПП д=25 мм
	шт
	13
	 

	4
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=32 мм
	м
	10,7
	 

	 
	Вентиль проходной ПП д=32 мм
	шт
	2
	 

	5
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=20 мм
	шт
	2
	 

	 
	Вентиль проходной ПП д=20 мм
	шт
	6
	 

	 
	Вентиль латунный д=15 мм
	шт
	2
	 

	6
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=50 мм
	м
	21
	 

	 
	Вентиль д=50 мм
	шт
	2
	уточнить

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	ВЕДОМОСТЬ объемов работ

Капитальный ремонт системы отопления 
по адресу: г. Ковров, ул. Димитрова д. 51 - чердак, подвал   

	№
п/п
	
Наименование работ
	Ед.изм
	Кол-во
	Примечание

	1
	Разборка трубопровода д=57 
	п/м
	60
	

	2
	Прокладка трубопровода из п/пластика 
д=63мм
	п/м
	60
	

	3
	Разборка трубопровода д=1 1/2 
	п/м
	90
	

	4
	Прокладка трубопровода из п/п 
д=50мм
	п/м
	90
	

	5
	Разборка трубопровода д=32 
	п/м
	30
	

	6
	Прокладка трубопровода из п/п 
д=40мм
	п/м
	30
	

	7
	Разборка трубопровода д=1"
	п/м
	14
	

	8
	Прокладка трубопровода из п/п 
д=32мм
	п/м
	14
	

	9
	Разборка трубопровода д=3/4" 
	п/м
	180
	

	10
	Прокладка трубопровода из п/п 
д=25мм
	п/м
	180
	

	11
	Разборка трубопровода д=1/2" 
	п/м
	220
	

	12
	Прокладка трубопровода из п/п 
д=20мм
	п/м
	220
	

	13
	Установка расширителя
	шт
	2
	

	14
	Снятие отопительных приборов 
	мест/сек
	4 / 22
	

	15
	Установка чугунных секций
	мест/сек
	4 / 22
	

	16
	Смена крана д=50мм
	шт
	2
	

	17
	Изоляция труб отопления на чердаке
	п/м
	180
	








ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт системы отопления 
по адресу: г. Ковров, ул. Димитрова д. 53 - обратка   

	№
п/п
	
Наименование работ
	Ед.изм
	Кол-во
	Примечание

	1
	Разборка трубопровода д=57 
	п/м
	30
	

	2
	Прокладка трубопровода из п/пластика 
д=63мм
	п/м
	30
	

	3
	Разборка трубопровода д=1 1/2 
	п/м
	50
	

	4
	Прокладка трубопровода из п/п 
д=50мм
	п/м
	50
	

	5
	Разборка трубопровода д=32 
	п/м
	20
	

	6
	Прокладка трубопровода из п/п 
д=40мм
	п/м
	20
	

	7
	Разборка трубопровода д=3/4" 
	п/м
	180
	

	8
	Прокладка трубопровода из п/п 
д=25мм
	п/м
	180
	

	9
	Разборка трубопровода д=1/2" 
	п/м
	220
	

	10
	Прокладка трубопровода из п/п 
д=20мм
	п/м
	220
	

	11
	Установка расширителя
	шт
	2
	

	12
	Снятие отопительных приборов 
	мест/сек
	4 / 22
	

	13
	Установка чугунных секций
	мест/сек
	4 / 22
	

	14
	Смена крана д=50мм
	шт
	2
	

	
	
	
	
	





Примечание: объемы работ корректировать на месте.

Ведомость объемов работ

Капитальный ремонт системы отопления 
по адресу: г. Ковров, ул. Димитрова д. 55 - чердак, подпол

	№
п/п
	
Наименование работ
	Ед.изм
	Кол-во
	Примечание

	1
	Разборка трубопровода д=57 
	п/м
	60
	

	2
	Прокладка трубопровода из п/пластика 
д=63мм
	п/м
	60
	

	3
	Разборка трубопровода д=1 1/2 
	п/м
	90
	

	4
	Прокладка трубопровода из п/п 
д=50мм
	п/м
	90
	

	5
	Разборка трубопровода д=32 
	п/м
	30
	

	6
	Прокладка трубопровода из п/п 
д=40мм
	п/м
	30
	

	7
	Разборка трубопровода д=1"
	п/м
	14
	

	8
	Прокладка трубопровода из п/п 
д=32мм
	п/м
	14
	

	9
	Разборка трубопровода д=3/4" 
	п/м
	180
	

	10
	Прокладка трубопровода из п/п 
д=25мм
	п/м
	180
	

	11
	Разборка трубопровода д=1/2" 
	п/м
	220
	

	12
	Прокладка трубопровода из п/п 
д=20мм
	п/м
	220
	

	13
	Установка расширителя
	шт
	2
	

	14
	Снятие отопительных приборов 
	мест/сек
	4 / 22
	

	15
	Установка чугунных секций
	мест/сек
	4 / 22
	

	16
	Смена крана д=50мм
	шт
	2
	

	17
	Изоляция труб отопления на чердаке
	
	
	






Примечание: объемы работ корректировать на месте.


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ведомость объемов работ.

	Капитальный ремонт системы ХВС г. Ковров, ул. Лесная,д.5.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разработка грунта внутри здания
	м3
	8
	уточнить

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм
	м
	277
	 

	3
	Разборка бетонных конструкций
	м3
	1
	уточнить

	4
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	м
	109,8
	 

	5
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=25 мм
	м
	19,4
	 

	6
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=32 мм
	м
	19,2
	 

	7
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=20 мм
	м
	71,2
	 

	8
	Врезки в действующие внутренние сети д=32 мм
	шт
	1
	 

	 
	Кран шаровый ПП д=32 мм
	шт
	1
	 

	9
	Заделка гнезд и отверстий в перекрытиях
	м3
	0,03
	 

	10
	Устройство переходных мостиков
	м
	4
	 

	14
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	1
	 

	15
	Ремонт полов дощатых
	м2
	32
	 

	16
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	1
	 

	17
	Мусор строительный с позрузкой
	т
	2
	 

	18
	Перевозка мусора
	т
	2
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

		Ведомость объемов работ.

	Капитальный ремонт системы ХВС, ул. Лесная,3

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разработка грунта внутри здания
	м3
	8
	уточнить

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм
	м
	277
	 

	3
	Разборка бетонных конструкций
	м3
	1
	уточнить

	4
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	м
	109,8
	 

	5
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=25 мм
	м
	19,4
	 

	6
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=32 мм
	м
	19,2
	 

	7
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=20 мм
	м
	71,2
	 

	8
	Врезки в действующие внутренние сети д=32 мм
	шт
	1
	 

	 
	Кран шаровый ПП д=32 мм
	шт
	1
	 

	9
	Заделка гнезд и отверстий в перекрытиях
	м3
	0,03
	 

	10
	Устройство переходных мостиков
	м
	4
	 

	14
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	1
	 

	15
	Ремонт полов дощатых
	м2
	32
	 

	16
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	1
	 

	17
	Мусор строительный с позрузкой
	т
	2
	 

	18
	Перевозка мусора
	т
	2
	 




	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Ведомость объемов работ.

	Капитальный ремонт системы ХВС, г. Ковров, ул. Лесная,9.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Разработка грунта внутри здания
	м3
	8
	уточнить

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм
	м
	277
	 

	3
	Разборка бетонных конструкций
	м3
	1
	уточнить

	4
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	м
	109,8
	 

	5
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=25 мм
	м
	19,4
	 

	6
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=32 мм
	м
	19,2
	 

	7
	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д=20 мм
	м
	71,2
	 

	8
	Врезки в действующие внутренние сети д=32 мм
	шт
	1
	 

	 
	Кран шаровый ПП д=32 мм
	шт
	1
	 

	9
	Заделка гнезд и отверстий в перекрытиях
	м3
	0,03
	 

	10
	Устройство переходных мостиков
	м
	4
	 

	14
	Устройство бетонной подготовки
	м3
	1
	 

	15
	Ремонт полов дощатых
	м2
	32
	 

	16
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	м3
	1
	 

	17
	Мусор строительный с позрузкой
	т
	2
	 

	18
	Перевозка мусора
	т
	2
	 

	
	
	
	
	

	

Примечание: объемы работ корректировать на месте.



Ведомость объемов работ
Капитальный ремонт системы канализации в жилом доме по адресу:
 г. Ковров, ул. Абельмана, 46
	№
п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1.
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м
	1,45
	

	2.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм
	100м
	1,45
	

	3.
	Тройник 110/45*
	шт
	25
	

	4.
	Тройник 110*50/45*
	шт.
	48
	

	5.
	Крестовина 110*110*110/45*
	шт.
	12
	

	6.
	Труба ф110 L=3.0 м
	шт.
	41
	

	7.
	Труба ф110 L=1.5 м
	шт.
	8
	

	8.
	Труба ф110 L=1.0м
	шт.
	10
	

	9.
	Отвод 110/45*
	Шт.
	28
	

	10.
	Ревизия 110
	шт.
	21
	

	11.
	Заглушка ф110 мм
	шт.
	4
	

	12.
	Тройник 110/90*
	шт.
	4
	

	13.
	Патрубок-компенсатор ф110мм
	шт.
	9
	

	14.
	Манжет резиновый 123*110
	шт.
	9
	

	15.
	Крепление ф100 (хомут с гайкой)
	шт.
	53
	

	16.
	Герметик силиконовый
	шт.
	2
	

	17.
	Круг отрезной 230*2,2
	шт.
	10
	



Примечание: объемы работ корректировать на месте.




	

	


















	
	
	
	
	



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2
К ЛОТУ  № 99
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 
         1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту  внутридомовых инженерных систем электроснабжения в многоквартирных домах,  расположенных на территории Владимирской области г. Коврова  в 2014 году. 
        2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по конкурсу:  322 553,44 рубля.
                  
			2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту:
- электроснабжения.
2. Основанием для выполнения работ является краткосрочный план реализации Региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в  на 2014 год, утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783.
         

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ
           1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.
     	 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:
	 2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев исчисляемых от фактической даты приемки работ  в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой (приложение №1вреждения.редачи объекта в работу до передачи объекта в эксплуатацию Подрядчик несет риск его случайной гибели или случайного ) является: 

	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	99

	Выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения по адресу:                                            
	


	
	г. Ковров, ул. Ленина, д. 29
	322 553,44



               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:
Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания контракта
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.
	Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.



5. Порядок формирования цены договора 
          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов за №45 от 16.10.2010 г, за №140 от 28.08.2012 г, за №163 от 07.11.2013 г, за № 203 от 14.03.2014г.
            При формировании сметной стоимости работ  по лоту № 99 пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1,99 в текущих ценах 2 квартала 2014г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.
	3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО.

Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.


Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса
6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.
     

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);
· СНиП 3.01.01-85, СНиП III-4-80, государственных стандартов, технических условий. 
· ПУЭ утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204.
	Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 
  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 
Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".
Подрядчик обязан:
- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;
             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;
- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;
- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.
 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.


Техническое задание на выполнение
работ по капитальному ремонту системы электроснабжения.

	1
	Наименование, адрес объекта
	1.1 Владимирская область, 
г. Ковров пр-т Ленина д.29
Год постройки:1961
количество квартир - 63

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.
Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности электромонтажник с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, и иметь  соответствующий допуск к эксплуатации электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Не требуется.

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:
- СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» г. Москва, утвержденным постановлением Госстроя СССР от 11 декабря 1986 г. № 48.
- ПУЭ, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204.
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов- изготовителей оборудования.
Подрядчик должен:
- до начала работ должен согласовать с Заказчиком и предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы,
- до начала работ предъявить схему выполнения работ,
- электроснабжение жилого дома выполнить по 3 категории надежности;
- провести комплекс работ согласно ведомости объемов работ (приложение №2).
-выполнить технический отчет по приемо-сдаточным испытаниям;
- Содержание стройплощадки при ведении работ согласно СНиП 3.01.01-85, выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ. 




9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 
с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.
	9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.
Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:
	- Заказчик,
	- Технический надзор,
	- Подрядчик,
	- субподрядчик (при необходимости),
	- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),
	   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).
	   -представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт
	9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 	
	9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора.
9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.



Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантии качества работ
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.
	Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.
	Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
	В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 
его неотъемлемой частью

1. Приложение № 1: Адресная программа;
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.



Приложение 1
Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту системы 
электроснабжения многоквартирных домов



	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Электроснабжение
	Стоимость руб.

	
	
	Кол-во    
	Ед. изм.
	

	1
	г. Ковров пр-т Ленина д.29
	63
	кв.
	
322 553,44
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Ведомость  объемов работ

На капитальный ремонт  электропроводки  дома по адресу
пр.Ленина, д.29 г. Ковров.
          

	№
п/п
	          Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-   во

	    Примечание


	1
	Трубы  винипластовые по установленным конструкциям, диаметр 25мм
	100м
	6
	

	2
	Затягивание проводов  в проложены трубы и металлические рукава одножильного  или многожильного в  общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 
	100м
	13,5

	

	3
	Затягивание проводов  в проложены трубы и металлические рукава одножильного  или многожильного в  общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100м
	6,5
	

	4
	Замена  шкафа  управления  навесного, устанавливаемого на полу
	шт
	1
	

	5
	Смена светильников с лампами накаливания
	100шт
	0,03
	

	6
	Демонтаж блока управления шкафного исполнения и распределительный  пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700*1100мм
	1шт
	1
	

	7
	Установка блока управления – шкафа распределительного ВРУ 0,4кВ
	Компл.
	1
	

	8
	Демонтаж провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество сечения до 4*70мм2
	100м
	0,2
	

	9
	Прокладка  провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество сечения до 4*70мм2
	100м
	0,2
	

	10
	Смена электросчетчиков
	100шт
	0,63
	

	11
	Трубы  винипластовые по установленным конструкциям, диаметр до 50мм
	100м
	1,5
	


























Объемы ремонтных работ корректировать на месте.























