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Утверждаю:

Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов ВО 

_______________ И.В. Клименко   

«      » ______________  2018 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение восстановительных работ крыш многоквартирных домов расположенных на территории Владимирской области
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

      1. Предметом настоящих торгов в форме электронного аукциона является право заключения Договора строительного подряда на проведение восстановительных работ крыш многоквартирных домов.

   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по конкурсу указана в приложении № 1 к техническому заданию.

2. Форма, сроки и порядок оплаты работ

            1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится в следующем порядке: расчет за выполненные работы производится на основании акта о приемке выполненных работ по форме, установленной Заказчиком, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). 
3. Сроки (периоды) выполнения работ

  1. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

1.1. Начало выполнения работ: с момента подписания Договора.
1.2. Срок окончания выполнения работ: в течение 10 календарных дней с момента подписания Договора.
1.3. Датой окончания выполнения работ на объекте считается дата подписания акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению восстановительных работ крыши в многоквартирном доме. 
4. Порядок формирования цены договора 
1. Цена Договора формируется Заказчиком на основе сметной документации с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2. Порядок формирования сметной стоимости определяет «Методика по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004. 
Метод расчета сметной документации – ресурсный. Сметная документация составлена по территориальной сметно-нормативной базе Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов от 13.03.2015 г. №171/пр., в текущем уровне цен по сборнику «Стройинфо».

В соответствии с п. 4.12.; 4.99.; 4.100.1 МДС 81-35.2004 учесть суммы возвратных материалов от разборки конструкций. Стоимость металлолома в текущем уровне цен определять по сборнику «Стройинфо».
3. Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденными постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6 и письма Госстроя России от 27.11.2012г. №2536-ИП/12/ГС. 

Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001, утвержденными постановлением Госстроя России от 28 февраля 2001 г. №15 и письма Госстроя России от 27.11.2012г. №2536-ИП/12/ГС. 

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 18 %.

4. В случае понижения Подрядчиком стоимости работ по результатам торгов, стоимость работ определяется путем введения к итоговой сумме затрат расчетного коэффициента, который является результатом арифметического действия как отношение цены победителя торгов к обоснованной цене договора, отражающей режим налогообложения подрядчика (данный расчет является приложением к договору).

5. В случае если победителем является подрядная организация, работающая по упрощенной системе налогообложения, сметная документация подлежит пересчету.

К нормативу накладных расходов принятого по видам строительных и монтажных работ определенному в соответствии с МДС 81-33.2004 при УСН дополнительно вводится К-0,94.
К нормативу сметной прибыли, определенному в соответствии с МДС 81-25.2001 при УСН дополнительно вводится К-0,9 в соответствии с письмом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 №АП-5536/06.
Формула расчета компенсации по оплате НДС, которая подлежит включению в сметную стоимость:

· от стоимости материалов по смете Смат х 0,18;

· от стоимости эксплуатации машин (Сэкп – Зарп маш) х 0,18;

· от суммы накладных расходов Снр х 0,1712 х0,18;

· от суммы сметной прибыли Сприб х 0,15 х 0,18;

ИТОГО: сумма указанных составляющих затрат включается в сметную стоимость капитального ремонта.
Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса
5. Требования к качеству и безопасности работ

Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утвержденные постановлением Минстроя Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
- СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП-II-26-76, утвержденные приказом Минрегион России от 27.12.2010 г. № 784;

-  МДС 12-33.2007 «Кровельные работы», М.: ФГУП ЦПП, 2007;

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утвержденные постановлением Государственного строительного комитета СССР от 04.12.1987 № 280.

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).
  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утвержденный постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденный постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123.
Обязанности Подрядчика:
- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

6. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с ГОСТом.

Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
Требования на выполнение работ по капитальному ремонту крыши
	1
	Данные об особых условиях площадки и района

	1.1. Особых условий нет

	2
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь
	2.1. Отсутствуют

	3
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению многоквартирного дома
	3.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений

	4
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	4.1. Не требуется

	5
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	5.1. Без очередей

	6
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	6.1. Нет встроенных помещений

	7
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения многоквартирного дома
	7.1. Не создавать условия, мешающие нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00

	8
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	8.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг объекта.
Восстановление благоустройства осуществляется Подрядчиком за свой счёт

	9
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	9.1. Строительная площадка должна быть ограждена.
9.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности «кровельщик», проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы необходимо выполнять в соответствии с ОТ и ТБ

	10
	Указания о необходимости:

-решать вопросы с представителями коммуникационных организаций, согласование переноса сетей (демонтаж/монтаж)
	10.1. Подрядчику необходимо произвести испытания кровельных ограждений и пожарных лестниц после их монтажа с оформлением протокола

	11
	Требования к техническим характеристикам работ
	11.1. Подрядчик обязан соблюдать требования:

СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП-II-26-76, утвержденные приказом Минрегион России от 27.12.2010 г. № 784.
СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утвержденные постановлением Государственного строительного комитета СССР от 04.12.1987 № 280;
-СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», утвержденные постановлением Госстроя России от 24.12.2010 № 778;

 -СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утвержденные постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 №18-7;

- стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования.
Подрядчик должен:
- до начала работ согласовать с Заказчиком и предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы;

- до начала работ предъявить схему выполнения работ;

- содержать стройплощадку при ведении работ согласно СНиП 3.01.01-85*. Строительные нормы и правила. Организация строительного производства" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 02.09.1985 N 140)
- выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ.
11.2. Все строительно-монтажные работы выполнять согласно проектно-сметной документации.
11.3. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в локальных сметах Заказчика без увеличения стоимости материала.



7. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
(приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к его приемке. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения уведомления Подрядчика назначает приказом рабочую комиссию по приемке выполненных работ.
Рабочая комиссия по приемке выполненных восстановительных работ объекта формируется Заказчиком. В состав комиссии входят:


- представитель Заказчика,


- представитель Подрядчика.
9.3. При обнаружении рабочей комиссией недостатков в ходе приемки выполненных работ на объекте составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка выполненных восстановительных работ на объекте производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору.

9.5. Объект считается принятым со дня подписания акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 60 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик и (или) организация, осуществляющая строительный контроль,  должны письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика и (или) организации, осуществляющей строительный контроль, об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Раздел 4. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Перечень многоквартирных домов с потребностью проведения восстановительных работ.
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