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		Утверждаю:

Начальник отдела 

капитального ремонта 

Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов ВО 

_______________ С.М. Воронин   

«      » ______________  2016 г


	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к лоту № 117-2016
на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения в многоквартирных домах города Коврова Владимирской области
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования          
      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения Договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения в многоквартирных домах, расположенных на территории города Коврова Владимирской области в 2016 году.


   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по конкурсу:                                     4 483 718,05 рублей.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирных домов.

2. Основанием для выполнения работ является сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Владимирской области на 2016 год, утвержденный постановлением администрации Владимирской области от 02.12.2015 № 1198.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ
            1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

            2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится в следующем порядке: расчет за выполненные работы производится на основании акта о приемке выполненных работ по форме, установленной Заказчиком, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). При этом часть стоимости работ за счет средств собственников, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, выплачивается Заказчиком после подписания акта о приемке выполненных работ по форме, установленной Заказчиком. Оставшаяся часть стоимости работ, за счет средств государственной и муниципальной поддержки капитального ремонта, выплачивается Заказчиком после перечисления соответствующих денежных средств на его счет, но не позднее 31.12.2016г.
4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	117-2016

	Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам:            
Владимирская область г. Ковров:
1.1. ул. Лопатина д. 61

1.2. ул. Лопатина д. 63

1.3. ул. Лопатина д. 76

1.4. ул. Чернышевского д. 1

1.5. ул. Еловая д. 86
	521 507,47

485 326,21

576 448,59

1 454 189,78

1 446 246,00

	
	Итого:
	4 483 718,05


            2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

2.1. Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания Договора.
2.2. Срок окончания выполнения работ: не позднее 30.09.2016 г. 

2.3. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ.

2.4. Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
2.5. Датой окончания выполнения работ на объекте считается дата подписания акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
5. Порядок формирования цены договора 
         1. Цена Договора формируется Заказчиком на основе сметной документации (Приложение  № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
         2. Цена Договора формируется Заказчиком на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов от 16.10.2010 № 45, от 28.08.2012 №140, от 07.11.2013 №163, от 14.03.2014 
№ 203.

          При формировании сметной стоимости работ  по лоту используется методика определения стоимости строительной продукции на территории  Российской Федерации в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1.99 в ценах 1 квартала 2016 г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».

3. Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденными постановлением Госстроя России от 12.01.2004 №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001, утвержденными постановлением Госстроя России от 12.01.2004 №6. 
    Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


4. Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная на предложенное Участником понижение относительно начальной  (максимальной) стоимости работ.
Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса
6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
          1. Работы, являющиеся предметом конкурса, выполняются в соответствии со сметной документацией (Приложение № 2 к техническому заданию) и адресной программой (Приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ
          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утвержденные постановлением Минстроя Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утвержденные постановлением Государственного строительного комитета СССР от 04.12.1987 № 280.

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).
  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утвержденные постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденные постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123.
Обязанности Подрядчика:
- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

           - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
Технические задания к лоту № 117-2016 на выполнение работ:

по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
	1
	Наименование, адрес объекта
	1.1. Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина д. 61;
Год постройки:  1959;
Объем здания: 4 785 куб.м.
1.2. Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина д. 63;
Год постройки:  1959;
Объем здания: 4 145 куб.м.

1.3. Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина д. 76;
Год постройки:  1959;
Объем здания: 4 048 куб.м.

1.4. Владимирская область г. Ковров 

ул. Чернышевского д. 1;
Год постройки:  1965;
Объем здания: 16 045 куб.м.

1.5. Владимирская область г. Ковров ул. Еловая 

д. 86;
Год постройки:  1981;
Объем здания: 16 500 куб.м.

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению многоквартирного дома
	Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения многоквартирного дома
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг объекта.

Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электро-монтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск

	11
	Указания о необходимости:
- в разработке вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов;
- в предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями;
- в разработке интерьеров помещений;
- в выполнении в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	Представить фотофиксацию существующей схемы  теплоснабжения до начала выполнения работ и рабочую схему теплоснабжения после проведения работ
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	- обеспечить средства крепления стояков в многоквартирных домах согласно СНиП;
- обеспечить беспрепятственный доступ к запорной арматуре и разъемным соединениям вновь установленного розлива;
- произвести смену арматуры: вентилей и клапанов обратных муфтовых;
-  произвести смену арматуры: задвижек;
- произвести гидравлическое испытание трубопроводов системы в присутствии представителей управляющей компании; 

- осуществить промывку внутренней системы;
- врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения;
- в течении 2-х недель со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в многоквартирном доме;
- выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ


9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика
(приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  его приемке с отметкой организации, осуществляющей строительный контроль. Заказчик  в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после  получения уведомления Подрядчика назначает приказом рабочую комиссию по приемке выполненных работ.
Рабочая комиссия по приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта формируется Заказчиком. В состав комиссии входят:


- представитель Заказчика,


-  представитель организации, осуществляющей строительный контроль,

-  представитель Подрядчика,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


  - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком),
             -представитель органа местного самоуправления;

             -представитель собственников помещений многоквартирного дома, в котором проведен капитальный ремонт.
9.3. При обнаружении рабочей комиссией недостатков в ходе приемки выполненных работ по капитальному ремонту объекта составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка выполненных работ по капитальному ремонту объекта производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору.

9.5. Объект считается принятым со дня подписания  акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 60 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик и (или) организация, осуществляющая строительный контроль,  должны письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика и (или) организации, осуществляющей строительный контроль, об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа.
2. Приложение № 2: Сметная документация.
Приложение №1

к техническому заданию

к лоту № 117-2016
Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирных домов
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Теплоснабжение

	
	
	Кол-во       
	Ед. изм.

	1
	Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина д. 61
	4 785
	куб.м

	2
	Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина д. 63
	4 145
	куб.м

	3
	Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина д. 76
	4 048
	куб.м

	4
	Владимирская область г. Ковров ул. Чернышевского д. 1
	16 045
	куб.м

	5
	Владимирская область г. Ковров ул. Еловая д. 86
	16 500
	куб.м


Приложение №2
к техническому заданию

к лоту № 117-2016
	
	
	
	

	
	
	Сметная документация 
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