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 Утверждаю: 
Начальник службы заказчика  

Фонда капитального ремонта  

 многоквартирных домов ВО  

_______________ С.М.  Воронин    

«      » ______________  201     г 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

к лоту №137 
на выполнение работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирном доме 

Александровского района Владимирской области 

 
Раздел 1. Общие требования 

1. Предмет конкурса, лимит финансирования  

          

      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения 

Договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту крыши в 

многоквартирном доме, расположенном на территории муниципального образования 

Краснопламенское Александровского района Владимирской области в 2015 году. 

    2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по конкурсу:                                     

390 000,00  рублей. 

 

2. Цели и правовое основание для выполнения работ 

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту крыши в 

многоквартирном доме. 

2. Основанием для выполнения работ является сводный краткосрочный план реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

Александровского района на 2014 год, утвержденный постановлением администрации 

Владимирской области от 29.07.2014  №783. 

 

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ 

 

             1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме. 

       2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем 

порядке: 

 2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 30 (тридцати) календарных дней, 

исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными 

Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и 

справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента 

снижения. 

 

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ 

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является:  

 

№ 

Лота 

Адрес объекта Стоимость, руб. 

 

137 

Выполнение работ по капитальному ремонту крыши 

многоквартирного дома, расположенного по следующему 

адресу:    

1.1.Владимирская область, Александровский район,  

п. Красное Пламя, ул. Центральная, д.5          

 

  

 

 

390 000,00 
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               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ: 

2.1. Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания Договора. 

2.2. Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г.  

2.3. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом 

выполнения работ согласно документации о конкурсе. 

 2.4. Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с 

подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью.  

2.5. Датой окончания выполнения работ на объекте считается дата подписания акта 

приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту 

общего имущества в многоквартирном доме.  
 

5. Порядок формирования цены договора  

 

          1. Цена Договора формируется Заказчиком на основе ведомости объемов работ (приложение 

№ 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

         2. Цена Договора формируется Заказчиком на основании территориальной сметно-

нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов 

от 16.10.2010 № 45, от 28.08.2012 №140, от 07.11.2013 №163, от 14.03.2014  

№ 203. 

          При формировании сметной стоимости работ  по лоту используется методика определения 

стоимости строительной продукции на территории  Российской Федерации в соответствии с МДС 

81-35.2000 и МДС 83-1.99 в ценах текущего квартала 2015г. на момент заключения договора для 

объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-

аналитическим сборником «Стройинфо». 

3. Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по 

определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденными 

постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6.  

Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по 

определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001, утвержденными 

постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6.  

    Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         

18 %. 

 4. Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, 

уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной  (максимальной) 

стоимости работ. 

. 

 

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса 

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ 

 

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями 

объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение 

№ 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания. 

      

7. Требования к качеству и безопасности работ 

 

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных 

документов: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»     (с изменениями 
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и дополнениями, вступившимив силу с 01.01.2012);  

- СНиП 21-01-97* « Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011, с изменениями от 07.12.2011); 

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утвержденные 

постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280. 

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и 

окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и 

утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 

07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 29.09.2011). 

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, 

обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и 

предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным 

требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и 

иными правовыми актами.  

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 

Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в 

соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 

Обязанности Подрядчика: 

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, 

мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; 

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, 

накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку в 

соответствии с действующими требованиями; 

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск 

случайной гибели или случайного повреждения; 

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной 

техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. 

 

 

8. Требования к техническим характеристикам работ 
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  

ГОСТом. 

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в 

работе материалы. 

 

Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту  крыши 

по лоту № 137 

 

1 Адрес объекта 

характеристики 

1.1. Владимирская область, Александровский 

район, п. Красное Пламя, ул. Центральная, д.5          

Кол-во этажей – 2, 

Здание –  кирпичное,  

Год постройки – 1955, 

Площадь крыши -270 м2. 

2 Данные об особых условиях 

площадки и района 

2.1. Особых условий нет 
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3 Назначение и типы встроенных 

нежилых помещений, их расчетная 

мощность, вместимость или 

пропускная способность, состав и 

площади помещений, рабочая 

площадь 

3.1. Отсутствуют 

4 Основные требования к 

архитектурно-планировочному 

решению здания 

4.1. Неизменность существующих архитектурно-

планировочных решений 

5 Рекомендуемые типы квартир и их 

соотношения (для ремонта с 

перепланировкой) 

5.1. Не требуется 

6 Указание о выделении очередей 

(комплексов) капитального ремонта 

6.1. Без очередей 

7 Основные требования к 

инженерному и технологическому 

оборудованию (для встроенных 

помещений) 

7.1. Нет встроенных помещений 

8 Требования по обеспечению 

жизнедеятельности населения 

жилого здания 

8.1. Не создавать условия, мешающие нормальной 

жизнедеятельности населения. Не захламлять места 

общего пользования, придомовые территории, 

рабочие площадки и места складирования 

строительных материалов. Шумные работы 

производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в 

выходные дни с 10-00 до 20-00 

9 Требования к благоустройству 

площадки и малым архитектурным 

формам 

9.1. Не нарушать существующее благоустройство 

придомовых территорий. Обеспечить сохранность 

отмостки и асфальтового покрытия вокруг объекта. 

       Восстановление благоустройства 

осуществляется Подрядчиком за свой счёт 

10 Мероприятия по гражданской 

обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

 

10.1. Строительная площадка должна быть 

ограждена. 

10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 

3-4 разряд по специальности «кровельщик», 

проинструктирован и иметь соответствующие 

допуски. Работы необходимо выполнять в 

соответствии с ОТ и ТБ 

11 Указания о необходимости: 

- в разработке вариантов проектных 

решений с уточнением количества 

вариантов; 

-в предварительных согласованиях 

проектных решений с 

заинтересованными ведомствами и 

организациями; 

-в разработке интерьеров 

помещений; 

-выполнения в составе проекта 

демонстрационных материалов 

(объем и форма) 

11.1. Подрядчику необходимо произвести 

испытания  кровельных ограждений и пожарных 

лестниц после их монтажа с оформлением 

протокола 

12 Требования к техническим 12.1. Подрядчик обязан соблюдать требования 
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характеристикам работ СНиП-II-26-76 «Кровли», утвержденные 

постановлением Государственного комитета 

Совета Министров СССР по делам строительства 

от 31 декабря 1976 года № 226. 

12.2. Покрытие жесткой кровли выполнять из 

оцинкованной кровельной стали толщиной не 

менее 0,7 мм с соблюдением технологии 

производства по ремонту кровель из кровельной 

стали.  

12.3. При производстве работ на объекте 

необходимо выполнить: 

- демонтаж кровли из асбестоцементных или 

металлических  листов; 

 - устройство кровли средней сложности, с 

настенными желобами и свесами; 

 - смену обделок из листовой стали, брандмауэров 

и парапетов без обделки боковых стенок, шириной 

до 1м.; 

 - смену частей водосточных труб (воронки с земли, 

лестниц или подмостей); 

 - смену частей канализационного стояка: патрубка;   

 - смену колпаков на дымовых и вентиляционных 

трубах; 

 - ограждение кровель перилами; 

 - смену обрешетки с прозорами из  досок или 

брусков; 

 - смену стропильных ног из бревен;   

 - смену концов деревянных стропильных ног с 

установкой стоек под стропильные ноги; 

 - огнезащиту сменяемых деревянных конструкций: 

ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов; 

 - устройство продухов;  

 - устройство слуховых окон;     

 - установку решеток жалюзийных;     

 -устройство конькового продуха является 

обязательным; 

 - оштукатуривание поверхности дымовых труб;   

 - уборку мусора на строительной площадке. 

12.4. Участник при выполнении работ может 

использовать по письменному согласованию с 

Заказчиком эквивалентные материалы 

(комплектующие и оборудование), которые 

соответствуют или превосходят по своим 

техническим характеристикам материалы 

(комплектующие и оборудование), указанные в 

локальных сметах Заказчика без увеличения 

стоимости. 
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9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные  

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика 

 (приемка работ) 

             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в 

соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным 

Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией. 

 9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по Договору  и 

готовности объекта  к  его приемке с отметкой организации, осуществляющей строительный 

контроль. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получения уведомления 

Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата 

выполненных работ по капитальному ремонту объекта рабочей комиссией. 

Рабочая комиссия по приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта 

формируется Заказчиком. В состав комиссии входят: 

 - представитель Заказчика, 

 -  представитель организации, осуществляющей строительный контроль, 

 -  представитель Подрядчика, 

 - субподрядчик (при необходимости), 

 - специализированная обслуживающая организация  (при необходимости), 

   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая 

организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с 

Заказчиком), 

            -представитель органа местного самоуправления; 

            -представитель собственников помещений многоквартирного дома, в котором проведен 

капитальный ремонт. 

9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки выполненных работ по 

капитальному ремонту объекта составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и 

недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные 

недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом 

сохранность объекта.   

9.4. Приемка выполненных работ по капитальному ремонту объекта производится только 

после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после 

устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору. 

9.5. Объект считается принятым со дня подписания  акта приемки результатов оказанных 

услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме.  
 

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления 

гарантии качества работ 

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, 

обнаруженные в пределах не менее 60 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о 

приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они 

произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его 

эксплуатации. 

 Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору 

работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы 

выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными 

недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, 

Заказчик и (или) организация, осуществляющая строительный контроль,  должны письменно 

заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от 

Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. 
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 Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления 

Заказчика и (или) организации, осуществляющей строительный контроль, об обнаружении 

недостатков до дня устранения их Подрядчиком. 

 

 

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся  

его неотъемлемой частью 

 

1. Приложение № 1: Адресная программа 

2. Приложение № 2: Ведомость(и) объемов работ 
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Приложение №1 

к техническому заданию 

к лоту № 137 

Адресная программа 
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов 

 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., 

лит.) 

Вид покрытия крыши Ремонт крыш 
Стоимость по 

сметам, 

руб. жесткая мягкая шиферная Кол-во 
Ед. 

измерения 

1 
Владимирская область, Александровский район, п. 

Красное Пламя, ул. Центральная, д.5          

V 
  270,0 

 

       М2 
390 000,00 
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Приложение №2 

 к техническому заданию 

к лоту №137 

    
 ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ        

 Капитальный ремонт крыши п. Красное 

Пламя,ул Центральная, д. №5 

 

     

             

         

        

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание    

1 2 3 4 5    

         

1 Разборка покрытий кровель из листовой стали     М2 270     

2 Ремонт стропильной системы с укреплением и 

выправкой стропил 

м  0,15     

3 Устройство кровли из профлиста по готовым 

прогонам:простая кровля 

м2 кровли 270     

 Профнастил оцинкованный НС 35-1000-0,7 м2 270     

 Пленка подкровельная 

антиконденсатная(гидроизоляционная)типа ЮТАКОН 

м2 270      

4 Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 100окон 0,02      

5 Устройство слуховых окон 1 слуховое 

окно 

2     

6 Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью 100м2   0,02      

7  Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент  м.п 25      

8  Огнебиозащитная пропитка составом КЛОД-1 100м2 

поверхности 

0,15     

 Огнезащитный состав КЛОД-1 кг 20,5     

9 Монтаж снегозадержателей мп 25     

10 Погрузочные работы при автомобильных перевозках 

мусора 

1 т груза 3     

11  Перевозка грузов автомобилями самосвалами 

грузоподъемностью до 10тн на расстояние до 25 км 

1т груза 3     

12 Подшивка свеса кровли доской 30 мм м2 40     

 13 Ограждение кровель перилами и монтаж 

снегозадержателей 

100 м 

ограждения 

0,5    

 

 

Примечание: Все объемы работ корректировать по месту 

 


