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	Утверждаю:

Начальник службы заказчика 

Фонда капитального ремонта 

 многоквартирных домов ВО 

_______________ С.М.  Воронин   

«      » ______________  201     г


	№ Лота
	
	Адрес объекта
	Начальная (максимальная) стоимость, руб.

	141
	1.
	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем  водоотведения в многоквартирном доме Симского сельского поселения 
Юрьев - Польского района Владимирской области 
	223 029,00

	
	2.
	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения в многоквартирном доме Симского сельского поселения Юрьев - Польского района Владимирской области 
	85 481,00

	
	3.
	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту подвальных помещений в многоквартирном доме  Симского сельского поселения Юрьев - Польского района Владимирской области
	144 473,00

	
	
	Итого:
	452 983,00


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1
к лоту № 141
на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения в многоквартирном доме Симского сельского поселения Юрьев - Польского района Владимирской области

Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования          
      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения Договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения в многоквартирном доме, расположенном на территории Симского сельского поселения Юрьев - Польского района Владимирской области в 2015 году.


   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по конкурсу:                                     223 029,00 рублей.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного дома.

2. Основанием для выполнения работ является сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Владимирской области на 2014 год, утвержденный постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014  № 783.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ
             1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 30 (тридцати) календарных дней, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	141
	Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирного дома,
расположенного по адресу:            
Владимирская область Юрьев - Польский район с. Сима
 ул. Луговая д.1
	223 029,00


               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

2.1. Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания Договора.
2.2. Срок окончания выполнения работ: не позднее  20.11.2015 г. 

2.3. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ.

2.4. Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
2.5. Датой окончания выполнения работ на объекте считается дата подписания акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
5. Порядок формирования цены договора 
          1. Цена Договора формируется Заказчиком на основе ведомости объемов работ (Приложение  № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
         2. Цена Договора формируется Заказчиком на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов от 16.10.2010 № 45, от 28.08.2012 №140, от 07.11.2013 №163, от 14.03.2014 
№ 203.

          При формировании сметной стоимости работ  по лоту используется методика определения стоимости строительной продукции на территории  Российской Федерации в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1.99 в ценах текущего квартала 2015 г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».

3. Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденными постановлением Госстроя России от 12.01.2004 №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001, утвержденными постановлением Госстроя России от 12.01.2004 №6. 
    Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


4. Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная на предложенное Участником понижение относительно начальной  (максимальной) стоимости работ.
Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса
6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ
          1. Работы, являющиеся предметом конкурса, выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (Приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ
          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утвержденные постановлением Минстроя Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утвержденные постановлением Государственного строительного комитета СССР от 04.12.1987 № 280.

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).
  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утвержденные постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденные постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123.
Обязанности Подрядчика:
- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
Технические задания к лоту № 141 на выполнение работ

по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения 
	1
	Наименование, адрес объекта
	1.1. Владимирская область  Юрьев- Польский район с. Сима ул. Луговая д.1
Год постройки: 1986
Количество квартир: 12

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению многоквартирного дома
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения многоквартирного дома
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг объекта.

Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электро-монтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск

	11
	Указания о необходимости:
- в разработке вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов;
- в предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями;
- в разработке интерьеров помещений;
- в выполнении в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	Представить существующую рабочую схему системы после проведения работ 

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать следующие требования:

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», утвержденные Постановлением Госстроя СССР от 13.12.1985    № 224;
-СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания», утвержденные постановлением Госстроя России от 20.11.2000    № 112;

-СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», утвержденные постановлением Госстроя России от 23.06.2003    № 109; 

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утвержденные постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7; 

- СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- Федеральный закон от 07.12.2012 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167;
- стандарты;

- технические условия и инструкции заводов -  изготовителей оборудования.
Обязанности Подрядчика:

- до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы;
- замену магистральных сетей выполнить по существующим трассам с сохранением существующих диаметров, указанных в сметной документации; 

- обеспечить беспрепятственный доступ к разъемным соединениям вновь установленного розлива;
- врезки в действующие сети выполнить согласно техническим условиям;
- выпуски, проходящие через фундамент многоквартирного дома и через стенку приемного колодца должны быть загерметизированы;
- все соединения трубопроводов должны быть зачеканены;
- стояки системы водоотведения в подвальном помещении должны опираться на кирпичную или бетонную опору;
- не допускать слива воды из системы водоотведения в подвальное помещение;
- межэтажные перекрытия, в местах прохода труб системы водоотведения должны быть заделаны цементно-песчаными смесями или герметизированы;
- в течении 2-х недель со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в многоквартирном доме;
- выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства


9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика
(приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  его приемке с отметкой организации, осуществляющей строительный контроль. Заказчик  в течение 10 (десяти) рабочих дней после  получения уведомления Подрядчика назначает приказом рабочую комиссию по приемке выполненных работ.
Рабочая комиссия по приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта формируется Заказчиком. В состав комиссии входят:


- представитель Заказчика,


-  представитель организации, осуществляющей строительный контроль,

-  представитель Подрядчика,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


  - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком),
            -представитель органа местного самоуправления;

            -представитель собственников помещений многоквартирного дома, в котором проведен капитальный ремонт.
9.3. При обнаружении рабочей комиссией недостатков в ходе приемки выполненных работ по капитальному ремонту объекта составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка выполненных работ по капитальному ремонту объекта производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору.

9.5. Объект считается принятым со дня подписания  акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 60 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик и (или) организация, осуществляющая строительный контроль,  должны письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика и (или) организации, осуществляющей строительный контроль, об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа
2. Приложение № 2: Ведомость объемов работ
Приложение №1

к техническому заданию

к лоту № 141
Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения многоквартирных домов
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома 
(улица, дом, корп., лит.)
	Водоотведение

	
	
	Кол-во       
	Ед. изм.

	1
	Владимирская область Юрьев - Польский район с. Сима ул. Луговая д.1
	12
	кв.


Приложение №2
к техническому заданию

к лоту № 141
	
	
	
	


                                        ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

                             на капитальный ремонт системы водоотведения
                                многоквартирного  дома  по адресу 

                               Юрьев-Польский район, с.Сима, ул.Луговая д.1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     1                 Разборка трубопроводов           100 м         0.850000    

                       канализационных труб диаметром

                       100 мм

 ======================================================================================================================

     2                 Строительный мусор и масса       т             1.139000                                        

                       возвратных материалов

 ======================================================================================================================

     3                 Разборка трубопроводов из        100 м         0.320000  

                       чугунных канализационных труб

                       диаметром 50 мм

 ======================================================================================================================

     4                 Строительный мусор и масса       т             0.188800                                        

                       возвратных материалов

 ======================================================================================================================

     5                 Демонтаж трубопроводов           100 м         0.460000    

                       канализации из полиэтиленовых

                       труб высокой плотности

                       диаметром 110 мм

======================================================================================================================

     6                 Демонтаж трубопроводов           100 м         0.310000    

                       канализации из полиэтиленовых

                       труб высокой плотности

                       диаметром 50 мм

======================================================================================================================

     7                 Прокладка по стенам зданий и в   100 м         0.850000  

                       каналах трубопроводов из

                       чугунных канализационных труб

                       диаметром 100 мм

======================================================================================================================

     9                 Крепления для трубопроводов:     кг           25.500000      

                       кронштейны, планки, хомуты

 ======================================================================================================================

    10                 Прокладка по стенам зданий и в   100 м         0.320000   

                       каналах трубопроводов из

                       чугунных канализационных труб

                       диаметром 50 мм

 ======================================================================================================================

    11                 Прокладка трубопроводов          100 м         0.460000   

                       канализации из полиэтиленовых

                       труб высокой плотности

                       диаметром 110 мм

                       диаметром 16 мм

======================================================================================================================

    13                 Аэратор пластиковый  диаметром   шт.           6.000000     

                       110 мм

 ======================================================================================================================

    14                 Прокладка трубопроводов          100 м         0.310000   

                       канализации из полиэтиленовых

                       труб высокой плотности

                       диаметром 50 мм

 ======================================================================================================================

    16                 Аэратор пластиковый диаметром    шт            4.000000      

                       50мм

 ======================================================================================================================

    17                 Демонтаж унитазов                100 приб      0.020000    

 ======================================================================================================================

    18                 Демонтаж смывных бачков          100 приб      0.020000    

                       фаянсовых на унитазе

======================================================================================================================

    19                Установка унитазов Б/У с бачком  10 компл      0.200000   

                      непосредственно присоединенным

 ======================================================================================================================

    20                 Разработка грунта вручную в      100 м3        0.110000   

                       траншеях глубиной до 2 м без

                       креплений с откосами, группа

                       грунтов 2

======================================================================================================================

    21                 Засыпка вручную траншей, пазух   100 м3        0.110000    

                       котлованов и ям, группа грунтов 

                       1

 ======================================================================================================================

    22                 Прокладка в траншеях             100 м         0.070000   

                       трубопроводов из чугунных

                       канализационных труб диаметром

                       100 мм

======================================================================================================================

    23                 Пробивка проемов в конструкциях  1 м3          0.010000   

                       из бетона

 ======================================================================================================================

    24                 Заделка кирпичом гнезд, борозд   1 м3          0.050000    

                       и концов балок

 ======================================================================================================================

    25                 Заделка отверстий, гнезд и       1 м3          0.020000   

                       борозд в перекрытиях

                       железобетонных площадью до 0,1

                       м2

======================================================================================================================

    27                 Герметик пенополиуретановый      шт.           4.000000     

                       (пена монтажная) типа

                       Маkrоflеks, Sоudаl в баллонах

                       по 750 мл

 ======================================================================================================================

    28                 Ремонт штукатурки потолков по    100 м2        0.050000   3034

                       камню известковым раствором

                       площадью отдельных мест до 1 м2 

                       толщиной слоя до 20 мм

 ======================================================================================================================

    29                 Погрузка при автомобильных       1 т груз      1.522000     

                       перевозках мусора строительного 

                       с погрузкой вручную

 ======================================================================================================================

    31                 Перевозка грузов I класса        1 т груз      1.522000      

                       автомобилями-самосвалами

                       грузоподъемностью 10 т

                       работающих вне карьера на

                       расстояние до 5 км

 ======================================================================================================================

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примечание: объемы работ корректировать на месте.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2
к лоту  № 141
на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения в многоквартирном доме Симского сельского
поселения Юрьев - Польского района Владимирской области
Раздел 1. Общие требования

1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения Договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту  внутридомовых инженерных систем электроснабжения в многоквартирном доме,  расположенном на территории Симского сельского поселения Юрьев - Польского района Владимирской области  в 2015 году. 

2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по конкурсу: 85 481,00 рублей.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома.

2. Основанием для выполнения работ является сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Владимирской области на 2014 год, утвержденный постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 № 783.

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:

2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 30 (тридцати) календарных дней, исчисляемых от фактической даты приемки работ в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 

	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	141
	Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу:

Владимирская область Юрьев - Польский район с. Сима 
ул. Луговая д.4 
	85 481,00


2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

2.1. Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания Договора.
2.2. Срок окончания выполнения работ: не позднее 20.11.2015 г. 
2.3. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ, который оформляется Подрядчиком в виде графика производства работ.
2.4. Календарный план выполнения работ утверждается Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
2.5. Датой окончания выполнения работ на объекте считается дата подписания акта                      приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

5. Порядок формирования цены договора 

1. Цена договора формируется Заказчиком на основе ведомости объемов работ (Приложение   № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2. Цена договора формируется Заказчиком на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов от 16.10.2010 № 45, от 28.08.2012 № 140, от 07.11.2013 № 163, от 14.03.2014 № 203.

При формировании сметной стоимости работ используется Методика определения стоимости строительной продукции на территории  Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденная постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, в ценах текущего квартала 2015 года для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».

3. Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденными постановлением Госстроя России от 12.01.2004 № 6. 

Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 28.02.2001 № 15.

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.

4. Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное Участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

1. Работы, являющиеся предметом конкурса, выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (Приложение № 1 к техническому заданию), являющимися неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утвержденные постановлением Минстроя Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», утвержденные постановлением Госстроя России от 19.04.2004 № 70;

- Правила устройства электроустановок,  утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204;

- государственные стандарты;

- технические условия.
Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  № 2300-1 «О защите прав потребителей»).  

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утвержденные постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденные постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123.

Обязанности Подрядчика:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

- содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ

Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.

Техническое задание к лоту № 141 на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения

	1
	Наименование, адрес объекта: 
	1.1. Владимирская область Юрьев- Польский район с. Сима ул. Луговая д.4 

Год постройки: 1986
Количество квартир:12 

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению многоквартирного дома
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого многоквартирного дома
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг объекта. Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности электромонтажник с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, и иметь  соответствующий допуск к эксплуатации электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск  

	11
	Указания о необходимости:
- в разработке вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов;
- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями;
- в разработке интерьеров помещений;
- в выполнении в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	Не требуется

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать следующие требования:

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», утвержденный постановлением Госстроя России от 19.04.2004 № 70;

-СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания», утвержденные постановлением Госстроя России от 20.11.2000 № 112;

-СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», утвержденные постановлением Госстроя России от 23.06.2003 № 109;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утвержденный постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7;
- Правила устройства электроустановок,  утвержденные приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204;
- стандартов, технических условий и инструкций заводов-изготовителей оборудования.

Обязанности Подрядчика:

- до начала работ должен согласовать с Заказчиком и предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы;

- до начала работ согласовать электротехническую схему производства работ;

- электроснабжение многоквартирного дома выполнить по 3 категории надежности;

- провести комплекс работ согласно сметной и исполнительной документации;

- содержание стройплощадки при ведении работ осуществлять согласно СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», утвержденный постановлением Госстроя России от 19.04.2004             № 70;

- выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ 


9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика

(приемка работ)

9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.

9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о  завершении работ по Договору  и готовности объекта к его приемке с отметкой организации, осуществляющей строительный контроль. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после  получения уведомления Подрядчика назначает приказом рабочую комиссию по приемке выполненных работ.

Рабочая комиссия по приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта формируется Заказчиком.  В состав комиссии входят:

- представитель Заказчика;

- представитель организации, осуществляющей строительный контроль;

- представитель Подрядчика;

- субподрядчик (при необходимости);

- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости);

- управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком);

- представитель органа местного самоуправления;

- представитель собственников помещений многоквартирного дома, в котором проведен капитальный ремонт.

9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки недостатков в выполненных по капитальному ремонту объекта работах составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка выполненных работ по капитальному ремонту объекта производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору.

9.5. Объект считается принятым со дня подписания  акта  приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 60 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик и (или) организация, осуществляющая строительный контроль,  должны письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа

2. Приложение № 2: Ведомость объемов работ
Приложение №1

к техническому заданию

к лоту № 141
Адресная программа

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения многоквартирных домов

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Электроснабжение
	Стоимость руб.

	
	
	Кол-во    
	Ед. изм.
	

	1
	Владимирская область Юрьев - Польский район с. Сима ул. Луговая д.4
	 12
	кв.
	85 481,00


Приложение №2

к техническому заданию

к лоту №141
                                             ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

                         на капитальный ремонт электроснабжения с переводом подвала на 36В 

                                       многоквартирного  дома  по адресу 

                                     Юрьев-Польский район, с.Сима, ул.Луговая д.4

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     1                 Демонтаж кабеля                  100 м         0.200000     

 ======================================================================================================================

     2                 Демонтаж патронов                100 шт.       0.180000     

 ======================================================================================================================

     3                 Демонтаж выключателей            100 шт.       0.180000     

 ======================================================================================================================

     4                 Демонтаж  электропроводки        100 м         0.900000     

 ======================================================================================================================

     5                 Ремонт силового                  100 шт.       0.010000   

                       предохранительного шкафа

 ======================================================================================================================

     6                  Выключатели автоматические       шт.           2.000000     

                       «IЕК» ВА47-29 3Р 63А,

                       характеристика С

 ======================================================================================================================

     7                 Профиль монтажный                м             0.400000     

 ======================================================================================================================

     8                 Вставка плавкая ППНИ 39 гз 100А  шт            3.000000     

 ======================================================================================================================

     9                 Провод в щитах сечение до 16     100 м         0.100000    

                       мм2

======================================================================================================================

    10                 Провода силовые для              1000 м        0.010000   

                       электрических установок на

                       напряжение до 450 В с медной

                       жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2

 ======================================================================================================================

    11                 Ремонт групповых щитков на       100 шт.       0.040000   

                       лестничной клетке со сменой

                       автоматов

 ======================================================================================================================

    12                 Выключатели автоматические       шт.          12.000000     

                      «IЕК» ВА47-29 2Р 25А,

                       характеристика С

 ======================================================================================================================

    13                 Выключатели автоматические       шт.           4.000000     

                      «IЕК» ВА47-29 1Р 10А,

                       характеристика С

 ======================================================================================================================

    14                 Выключатели автоматические       шт.          12.000000     

                       «IЕК» ВА47-29 2Р 32А,

                       характеристика С

 ======================================================================================================================

    15                 Выключатели автоматические       шт.           2.000000     

                      «IЕК» ВА47-29 2Р 25А,

                       характеристика С

 ======================================================================================================================

    16                Сжимы соединительные             100 шт.       0.160000    

 ======================================================================================================================

    17                Шина "N" 6х9-8/1                 шт.          12.000000      

 ======================================================================================================================

    18                Профиль монтажный                м             1.600000     

 ======================================================================================================================

    19                Провод в электрощитах сечение    100 м         0.480000    

                      до 16 мм2

======================================================================================================================

    20                 Провода силовые для              1000 м        0.048000   

                       электрических установок на

                       напряжение до 450 В с медной

                       жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2

 ======================================================================================================================

    21                 Труба стальная по установленным  100 м         0.140000    

                       конструкциям, по стенам с

                       креплением скобами, диаметр до

                       25 мм

 ======================================================================================================================

    22                 Трубы стальные сварные           м            14.000000     

                       водогазопроводные с резьбой

                       черные обыкновенные

                       (неоцинкованные), диаметр

                       условного прохода 20 мм,

                       толщина стенки 2,8 мм

 ======================================================================================================================

    23                 Рукав металлический наружным     100 м         0.330000   

                       диаметром до 48 мм

 ======================================================================================================================

    24                 Рукава металлические диаметром   м            33.000000     

                       25 мм РЗ-Ц-Х

 ======================================================================================================================

    25                 Затягивание провода в            100 м         0.310000    

                       проложенные трубы и

                       металлические рукава первого

                       одножильного или многожильного

                       в общей оплетке, суммарное

                       сечение до 35 мм2

 ======================================================================================================================

    26                 Затягивание провода в            100 м         0.160000    

                       проложенные трубы и

                       металлические рукава первого

                       одножильного или многожильного

                       в общей оплетке, суммарное

                       сечение до 70 мм2

======================================================================================================================

    27                 Провод по установленным          100 м         0.060000   

                       стальным конструкциям и

                       панелям, сечение до 35 мм2

 ======================================================================================================================

    28                 Провода силовые с медной жилой   1000 м        0.017000  

                       марки ПВС сечением 4х10 мм2

 ======================================================================================================================

    29                 Провода силовые с медной жилой   1000 м        0.037000  

                       марки ПВС сечением 4х6 мм2

 ======================================================================================================================

    30                 Короба пластмассовые шириной до  100 м         0.380000    

                       40 мм

 ======================================================================================================================

    31                  Кабель-канал (короб)             м            38.000000      

                        "Электропласт" 25x16 мм

 ======================================================================================================================

    32                 Провод в коробах, сечением до 6  100 м         0.380000     

                       мм2

 ======================================================================================================================

    33                 Провод  ПУГНП   сечением  2х1.5  1000 м        0.040000   

                       мм2

 ======================================================================================================================

    34                 Разветвительная коробка УК-2     шт.           2.000000      

 ======================================================================================================================

    35                 Выключатель одноклавишный        100 шт.       0.140000    

                       неутопленного типа при открытой 

                       проводке

 ======================================================================================================================

    36                 Выключатель одноклавишный для    шт.          14.000000      

                       открытой проводки

 ======================================================================================================================

    37                 Выключатель двухклавишный        100 шт.       0.020000    

                       неутопленного типа при открытой 

                       проводке

 ======================================================================================================================

    38                Выключатель двухклавишный для    шт.           2.000000

                      открытой проводки

 ======================================================================================================================

    39                 Светильник потолочный или        100 шт.       0.180000   

                       настенный с креплением винтами

                       или болтами для помещений с

                       нормальными условиями среды,

                       одноламповый

 ======================================================================================================================

    40                Светильники НСП 41-200-001 (IР   шт.          10.000000    

                       52)

 ======================================================================================================================

    41                Лампы накаливания газопольные в  10 шт.        1.000000     

                      прозрачной колбе МО 36-60

 ======================================================================================================================

    42                Светильники светодиодные         шт            8.000000     

 ======================================================================================================================

    43                 Провод, количество проводов в    100 м         0.830000   

                       резинобитумной трубке до 2,

                       сечение провода до 16 мм2

 ======================================================================================================================

    44                 Трубы поливинилхлоридные (ПВХ)   м            83.000000      

                       диаметром 16 мм

 ======================================================================================================================

    45                 Провод  ПУГНП   сечением  2х4 мм 1000 м        0.085000   

 ======================================================================================================================

    46                 Ящик с понижающим                1 шт.         2.000000     

                       трансформатором

======================================================================================================================

    47                 Трансформатор понижающий марки   шт            2.000000    

                       ЯТП 220/36/0,25 с автоматами

 ======================================================================================================================

Примечание: объемы работ корректировать на месте.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3

к лоту № 141
на выполнение работ по капитальному ремонту подвальных помещений в многоквартирном доме Симского сельского поселения Юрьев - Польского района Владимирской области

Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения Договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту подвальных помещений в многоквартирном доме, расположенном на территории Симского сельского поселения Юрьев - Польского района Владимирской области в 2015 году.


   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по конкурсу:                                     144 473,00 рубля.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту подвальных помещений многоквартирного дома.

2. Основанием для выполнения работ является сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Владимирской области на 2014 год, утвержденный постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014  № 783.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

             1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 30 (тридцати) календарных дней, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	141
	Выполнение работ по капитальному ремонту подвальных помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу:            
Владимирская область Юрьев- Польский район с. Сима
ул. Багратиона д.36

	144 473,00


               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

2.1. Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания Договора.

2.2. Срок окончания выполнения работ: не позднее 31.10.2015 г.

2.3. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ.

2.4. Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
2.5. Датой окончания выполнения работ на объекте считается дата подписания акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
5. Порядок формирования цены договора 
          1. Цена Договора формируется Заказчиком на основе ведомости объемов работ (Приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
         2. Цена Договора формируется Заказчиком на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов от 16.10.2010 № 45, от 28.08.2012 № 140, от 07.11.2013 № 163, от 14.03.2014 
№ 203.

          При формировании сметной стоимости работ  по лоту используется методика определения стоимости строительной продукции на территории  Российской Федерации в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1.99 в ценах текущего квартала 2015 года для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».

3. Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденными постановлением Госстроя России от 12.01.2004  № 6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001, утвержденными постановлением Госстроя России от 12.01.2004  № 6. 
    Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


4. Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной  (максимальной) стоимости работ.
Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса, выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (Приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2014 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  
-Федеральный Закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;                   
- СНиП 21-01-97 « Пожарная безопасность зданий и сооружений», утвержденные постановлением Минстроя Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-  СНиП 2.02.01-83* « Основания зданий и сооружений»;

-  СНиП 3.02.01-87   «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

-  СНиП 2.01.07-85   «Нагрузки и воздействия» Москва 2003;
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утвержденные постановлением Государственного строительного комитета СССР от 04.12. 1987  № 280;
- ТР 79-98 «По подготовке поверхностей наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий под отделку при их реконструкции и ремонте»;
- ВСН 40-96   «Инструкция по герметизации стыков при ремонте полносборных зданий»; 
- ТР 116-01 «Технические рекомендации по технологии применения комплексной системы материалов, обеспечивающих качественное уплотнение и герметизацию стыков наружных стеновых панелей».
           В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утвержденные постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденные постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123.
Обязанности подрядчика:
- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

           - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.

Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту  подвальных помещений
по лоту № 141
	1
	Адрес объекта

характеристики
	1.1. Владимирская область Юрьев- Польский район с. Сима ул. Багратиона д.36
Год постройки: 1981
Площадь подвала, всего - 295,4 м2 

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	2.1.Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь
	3.1.Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению многоквартирного дома
	4.1.Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	5.1.Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	6.1. Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	7.1.Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения многоквартирного дома
	8.1.При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг объекта.
       Восстановление благоустройства осуществляется Подрядчиком за свой счёт

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	10.1.Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности штукатур-маляр, каменщик, монтажник с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован. При выполнении высотных работ иметь допуск. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск

	11
	Указания о необходимости:

- в разработке вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов;
- в предварительных согласованиях проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями;
- в разработке интерьеров помещений;
- в выполнении в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	11.1.Применяемые при капитальном ремонте грунты, материалы, изделия, конструкции должны удовлетворять требованиям проектов, соответствующих стандартов  и технических условий.

11.2. Усиление и замена отдельных участков стен, заделка выбоин в полу, восстановление горизонтальной и вертикальной гидроизоляции, с обустройством горизонтальных поясов жесткости.

11.3. Утепление стен подвальных помещений с помощью уменьшения влажности ограждающих конструкций подвалов и перекрытий дома или устройства дополнительного слоя утеплителя.

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	12.1. Подрядчик обязан соблюдать следующие требования:
-СНиП  2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» Москва 2003;

-СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»;

-СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
-СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утвержденные постановлением Государственного строительного комитета СССР от 04.12.1987  № 280;
- ТР 79-98 «По подготовке поверхностей наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий под отделку при их реконструкции и ремонте»;
-ВСН 40-96 «Инструкция по герметизации стыков при ремонте полносборных зданий»;
-ТР 116-01 «Технические рекомендации по технологии применения комплексной системы материалов, обеспечивающих качественное уплотнение и герметизацию стыков наружных стеновых панелей»;
-ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
-СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания», утвержденные постановлением Госстроя России от 20.11.2000 № 112;

-СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», утвержденные постановлением Госстроя России от 23.06.2003 № 109;
 -СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», утвержденные постановлением Госстроя России от 03.06.1999;

- стандарты, технические условия и инструкции заводов -  изготовителей оборудования.
Подрядчик должен:
- до начала работ согласовать с Заказчиком и предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы;
- до начала работ предъявить схему выполнения работ;
- произвести комплекс работ по капитальному ремонту подвальных помещений согласно сметной документации (Приложение №2);
- содержать стройплощадку при ведении работ согласно СНиП 3.01.01-85;

- выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ.


9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
(приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  его приемке с отметкой организации, осуществляющей строительный контроль. Заказчик  в течение 10 (десяти) рабочих дней после  получения уведомления Подрядчика назначает приказом рабочую комиссию по приемке выполненных работ.
Рабочая комиссия по приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта формируется Заказчиком. В состав комиссии входят:


- представитель Заказчика,


-  представитель организации, осуществляющей строительный контроль,

-  представитель Подрядчика,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


  - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком),

            -представитель органа местного самоуправления;

            -представитель собственников помещений многоквартирного дома, в котором проведен капитальный ремонт.

9.3. При обнаружении рабочей комиссией недостатков в ходе приемки выполненных работ по капитальному ремонту объекта составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка выполненных работ по капитальному ремонту объекта производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору.

9.5. Объект считается принятым со дня подписания  акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 60 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик и (или) организация, осуществляющая строительный контроль,  должны письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика и (или) организации, осуществляющей строительный контроль, об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа
2. Приложение № 2: Ведомость объемов работ
Приложение №1

к техническому заданию

к лоту № 141
Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту подвальных помещений

многоквартирного дома
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Ремонт подвальных помещений
	Стоимость 

руб.

	
	
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	Владимирская область Юрьев- Польский район 
с. Сима ул. Багратиона д.36
	295,4
	кв.м
	144 473,00


Приложение №2
к техническому заданию

к лоту № 141
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на капитальный ремонт подвальных помещений
многоквартирного  дома  по адресу

Юрьев-Польский район, с.Сима, ул. Багратиона 36

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     1                 Разборка бетонных оснований под  1 м3          3.972000    

                       полы на гравии

 ======================================================================================================================

     2                 Разработка грунта вручную в      100 м3        0.174000   

                       траншеях глубиной до 2 м без

                       креплений с откосами, группа

                       грунтов 2

 ======================================================================================================================

     3                 Ремонт обмазочной изоляции       100 м2        0.175000   

                       фундаментов

======================================================================================================================

     4                 Устройство прослойки из          1000 м2       0.122000    

                       нетканого синтетического

                       материала (НСМ) в земляном

                       полотне сплошной

======================================================================================================================

     5                 Нетканый термоскрепленный        м2          134.200000      

                       геотекстиль ТЕRRАМ 700 uv

 ======================================================================================================================

     6                 Устройство подстилающих слоев    1 м3          8.120000    

                       песчаных

 ======================================================================================================================

     7                 Устройство подстилающих слоев    1 м3          9.280000    

                       щебеночных

======================================================================================================================

     8                 Устройство асфальтобетонных      100 м2        1.220000   

                       покрытий дорожек и тротуаров

                       однослойных из литой

                       мелкозернистой

                       асфальто-бетонной смеси

                       толщиной 3 см

 ======================================================================================================================

     9                 На каждые 0,5 см изменения       100 м2        2.440000    

                       толщины покрытия добавлять к

                       расценке 27-07-001-01 до 4 см

 ======================================================================================================================

    10                 Окраска фасадов с лесов с        100 м2        0.840000   

                       подготовкой поверхности

                       перхлорвиниловая

 ======================================================================================================================

    11                 Наращивание бетонных приямков    100 м3        0.002500         

 ======================================================================================================================

    12                 Обрамление приямков металлом     1 т           0.049540   

 ======================================================================================================================

    13                 Полосовой горячекатаный прокат   т             0.027826   

                       толщиной 10-75 мм, при ширине

                       100-200 мм, из углеродистой

                       стали обыкновенного качества

                       марки Ст3сп

 ======================================================================================================================

    14                 Трубы стальные прямоугольные     м            12.000000      

                      (ГОСТ 8645-86) размером 40х20

                       мм, толщина стенки 2 мм

 ======================================================================================================================

    15                 Устройство кровли из             100 м2        0.050000   

                       профилированного листа по

                       готовым прогонам простая кровля

 ======================================================================================================================

    16                 Профилированный настил           т             0.025428   

                      оцинкованный С21-1000-0,5

 ======================================================================================================================

    17                 Погрузка при автомобильных       1 т груз      8.000000     

                       перевозках мусора строительного 

                       с погрузкой вручную

 ======================================================================================================================

    18                 Перевозка грузов I класса        1 т груз      8.000000      

                       автомобилями-самосвалами

                       грузоподъемностью 10 т

                       работающих вне карьера на

                       расстояние до 4 км

 ======================================================================================================================

    19                 Огрунтовка ранее окрашенных      100 м2        0.840000    

                       фасадов под окраску

                       перхлорвиниловыми красками

                       простых с земли и лесов

=======================================================================================================================

Примечание: объемы работ корректировать на месте.
50

