	№ Лота
	
	Адрес объекта
	Начальная (максимальная) стоимость, руб.

	145
	1.


	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых  инженерных систем водоотведения в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Второвское Камешковского района Владимирской области
	162 000,00


	
	2.
	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту крыши в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Второвское Камешковского района Владимирской области
	1 539 468,46

	
	3.
	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту фундамента в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Второвское Камешковского района Владимирской области
	449 885,00

	
	4.

	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Второвское Камешковского района Владимирской области
	95 115,00


	
	
	Итого:
	2 246 468,46


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1

к лоту №145
Раздел 1. Общие требования

1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

         1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту   внутридомовых инженерных систем  водоотведения в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Второвское Камешковского района Владимирской области в 2015 году. 

        2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена по конкурсу:                      

162 000,00  рублей.




2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту:

- внутридомовых  инженерных систем водоотведения. 

2. Основанием для выполнения работ является сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камешковском районе на 2014 год, утвержденный постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783.

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

             1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

    1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 

	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	145
	Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых  инженерных систем водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Камешковский район, д. Новая Быковка, д. 65
	162 000,00



               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с  даты  подписания  договора.

Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов от 16.10.2010г. № 45, от 28.08.2012г. №140, от 07.11.2013 г №163, от 14.03.2014г. 
№ 203.
            При формировании сметной стоимости работ  по лоту № 178 пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  Российской Федерации в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1.99 в ценах текущего квартала 2015г. на дату подписания договора для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 

Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО.

Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.
Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);

· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

· Правила N167 от 12.02.1999г. «Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»;
· СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий";
·  “Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей”. 
· Федеральный закон от 07.12.2012 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
· Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии";
·  Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
· Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 167.
           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ

Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.

Выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения
	1
	Наименование, адрес объекта
	Владимирская область, Камешковский район,
 д. Новая Быковка, д. 65
Год постройки: 1917
Количество квартир: 8
Объем здания:     тыс.м3

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.

Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности слесарь-сантехник, газоэлектросварщик, электро-монтер с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, имеющих соответствующий допуск к эксплуатации тепло- и электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Представить существующую рабочую схему системы после проведения работ 

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» г. Москва, утв. Постановлением Госстроя СССР от 13 декабря 1985 г. N 224 (с изменениями от 24 февраля 2000 г.). СНиП 3.01.01-85,
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования.

- “Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей”. 
- Федеральный закон от 07.12.2012 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";
- Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 N 167.
Подрядчик должен:

-  до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы,

- Замену магистральных сетей выполнить по существующим трассам с сохранением существующих диаметров, указанных в сметной документации. 

- Обеспечить беспрепятственный доступ к разъемным соединениям вновь установленного розлива.

- Врезки в действующие сети выполнить в границах стен и надподвальных перекрытий и в границах чердачного помещения.

- предъявить выпуски ВО по акту скрытых работ.

- выпуски, проходящие через фундамент здания и через стенку приемного колодца должны быть загерметизированы.

- все соединения трубопроводов должны быть зачеканены.

- стояки ВО в подвальном помещении должны опираться на кирпичную или бетонную опору.

- не допускать слива воды из системы ВО в подвальное помещение.

- межэтажные перекрытия, в местах прохода труб ВО должны быть заделаны цементно-песчаными смесями.

- В течении 2-х недель со дня запуска розлива и стояков осуществлять наладочные работы по квартирам в МКД.

- Выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства. 


9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).


   -представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт


9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора.

9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 

работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа;

2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1 

к техническому заданию

Адресная программа

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовой системы водоотведения
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Холодное водоснабжение
	Горячее водоснабжение
	Теплоснабжение
	Водоотведение

	
	
	Кол-во    
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.
	Кол-во       
	Ед. изм.

	1.
	Владимирская область, Камешковский район, д. Новая Быковка, д. 65
	
	
	
	
	
	
	-
	тыс.куб.м


Приложение № 2 

к техническому заданию
Ведомость объемов работ

на Капитальный ремонт системы водоотведениямногоквартирного дома № 65,

расположенного по адресу: Владимирская область  Камешковский район,

д.Новая Быковка
      _____________________________________________________________________________________

                     (наименование работ и затрат, наименование объекта)

 _______________________________________________________________________________________________

      |                                |        |                           |

 №    | Наименование работ и затрат,   |Единица |                           |

 п.п. | характеристика оборудования и  |измере- |        Количество         |

      | его масса, наименование ресур- |ния     |                           |

      | сов                            |        |                           |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

   1  |        2                       |    3   |              4            |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

     1 Разборка трубопроводов           100 м                       0.500000

       канализации из полиэтиленовых

       труб высокой плотности

       диаметром 50 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     2 Разборка трубопроводов           100 м                       1.300000

       канализации из полиэтиленовых

       труб высокой плотности

       диаметром 100 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     3 Прокладка трубопроводов          100 м                       0.500000

       канализации из полиэтиленовых

       труб высокой плотности

       диаметром 50 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     4 Трубопроводы канализации из      м                          49.900000

       полиэтиленовых труб высокой

       плотности с гильзами, диаметром 

       50 мм

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

     5 Ревизии диаметром 50 мм          шт.                         8.000000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     6 Прокладка трубопроводов          100 м                       1.300000

       канализации из полиэтиленовых

       труб высокой плотности

       диаметром 100 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     7 Трубопроводы канализации из      м                         129.740000

       полиэтиленовых труб высокой

       плотности с гильзами, диаметром 

       100 мм

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

     8 Тройники переходные диаметром    шт.                         8.000000

       условного прохода 100/50 мм, и

       наружным диаметром 122/67 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     9 Отводы диаметром условного       шт.                         4.000000

       прохода 100 мм и наружным

       диаметром 122 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    10 Ревизии диаметром 100 мм         шт.                         4.000000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    11 Гибкие гофротрубы с резиновыми   компл.                      8.000000

       манжетами

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    12 Патрубок канализационный         шт.                         8.000000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    13 Обвязки ванн из                  компл.                      8.000000

       сифона,переливной трубы

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

    14 Врезка в действующие внутренние  врезка                      1.000000

       сети трубопроводов канализации

       диаметром 100 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    Примечание:

    Объемы работ корректировать на месте.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

к лоту № 145
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

            1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту крыш в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Второвское Камешковского района Владимирской области в 2015 году.


   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена по торгам:    1 539 468,46  рублей.

2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту крыш многоквартирных домов.

2. Основанием для выполнения работ является сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камешковском районе Владимирской области на 2014 год, утвержденный постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

            1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	145
	Выполнение работ по капитальному ремонту крыши по адресу:            Владимирская область, Камешковский район:
                                                  д. Новая Быковка. д.65
 п. Мирный, ул. Центральная, д. 84
	900 000,00
639 468,46
 1 539 468,46


               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания договора.
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов от 16.10.2010г. № 45, от 28.08.2012г. №140, от 07.11.2013 г №163, от 14.03.2014г. 
№ 203.
            При формировании сметной стоимости работ пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  РФ в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1.99 в ценах текущего квартала 2015 г.на дату подписания договора для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО..

Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);
· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.

Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту  жесткой  крыши
по лоту №  145
	1
	Адрес объекта

характеристики

	1.1 Владимирская область,  Камешковский район,  
д. Новая Быковка, д.65
год постройки - 1917

2 этажа, здание – кирпичное, 
 площадь кровли – 679,9 м2; 
1.2 Владимирская область  Камешковский район,  
п. Мирный, ул. Центральная, д.84
2-этажа, здание-кирпичное ,
1979 год постройки, площадь кровли – 500,00м2

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	2.1. Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	3.1. Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	4.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	5.1. Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	6.1. Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	7.1. Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	8.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	10.1. Ограждение строительной площадки,

10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности кровельщик, проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы необходимо выполнять в соответствии с ОТ и ТБ.

	11
	Указания о необходимости:

- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов

- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями

- разработки интерьеров помещений

- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	11.1. Подрядчику необходимо произвести испытания  кровельных ограждений и пожарных лестниц после их монтажа, с оформлением протокола.

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	12.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП-II-26-76 «Кровли», утвержденных постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 декабря 1976 года № 226 
12.2. Покрытие жесткой кровли выполнять из оцинкованной кровельной стали толщиной не менее 0,7 мм с соблюдением технологии производства по ремонту кровель из кровельной стали. 

12.3. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее:

- демонтаж кровли из металлических листов;

 - устройство кровли средней сложности, с настенными желобами и свесами;

 - смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1м.;

 - смена частей водосточных труб (воронки с земли, лестниц или подмостей);

 - смена частей канализационного стояка: патрубка;  

 - смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах;

 - ограждение кровель перилами;

 - смена обрешетки с прозорами из  досок или брусков;

 - смена стропильных ног из бревен;  

 - смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги;

 - огнезащита сменяемых деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов;
-устройство пароизоляции;
 - устройство продухов; 

 - устройство слуховых окон;    

 - установка решеток жалюзийных;              - устройство конькового продуха является обязательным;

 - оштукатуривание поверхности дымовых труб;  

 - произвести уборку мусора на строительной площадке.
12.4. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без увеличения стоимости.


9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).

   -представитель собственников жилых помещений дома, на котором проведен капитальный ремонт

9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору.

9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Вид покрытия крыши
	Ремонт крыш
	Стоимость по сметам

руб.

	
	
	жесткая
	мягкая
	шиферная
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	Владимирская область,  Камешковский район,     д. Новая Быковка, д. 65
	V
	
	
	 679,9
	кв.м.
	900 000,00

	2
	Владимирская область,  Камешковский район,    п. Мирный, ул. Центральная, д.84
	V
	
	
	500,00
	кв.м.
	639 468,46


Приложение № 1

к техническому заданию

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 65, расположенного по адресу:

Владимирская область  Камешковский район, д.Новая Быковка
      _____________________________________________________________________________________

                     (наименование работ и затрат, наименование объекта)

 _______________________________________________________________________________________________

      |                                |        |                           |

 №    | Наименование работ и затрат,   |Единица |                           |

 п.п. | характеристика оборудования и  |измере- |        Количество         |

      | его масса, наименование ресур- |ния     |                           |

      | сов                            |        |                           |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

   1  |        2                       |    3   |              4            |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

     1 Разборка покрытий кровель из     100 м2                      6.799000

       волнистых и полуволнистых

       асбестоцементных листов

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     2 Ремонт деревянных элементов      100 м                       3.200000

       конструкций крыш смена

       стропильных ног из досок

       V = 40*8/100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

       Доски обрезные хвойных пород     м3                          3.040000

       длиной 4-6,5 м, шириной 75-150

       мм, толщиной 44 мм и более, II

       сорта

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

     3 Разборка деревянных элементов    100 м2                      6.799000

       конструкций крыш обрешетки из

       брусков с прозорами

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     4 Устройство обрешетки с           100 м2                      5.987000

       прозорами из досок и брусков

       под кровлю из листовой стали

-----------------------------------------------------------------------------------------------

       Доски обрезные хвойных пород     м3                         10.780000

       длиной 4-6,5 м, шириной 75-150

       мм, толщиной 32-40 мм, II сорта

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

     5  Устройство по фермам настила     100 м2                      0.812000

       рабочего толщиной 40 мм

       сплошного

-----------------------------------------------------------------------------------------------

       Доски обрезные хвойных пород     м3                          3.407500

       длиной 4-6,5 м, шириной 75-150

       мм, толщиной 32-40 мм, II сорта

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

     6  Устройство кровли из             100 м2                      6.799000

       профнастила марки НС-35

       толщиной 0,7 мм по готовым

       прогонам средней сложности

       V = 679.9/100 (антиконденсатная пленка)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

       Профилированный лист             т                           5.635011

       оцинкованный НС35-1000-0,7

       V = 679.9*1.12*7.4/1000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

       Сталь листовая оцинкованная      т                           0.393380

       толщиной листа 0,5 мм

       V = (0.0314*679.9/100)+(83.2/1.85/2*8/1000)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    7 Огнебиозащитное покрытие         100 м2                      8.699000

       деревянных конструкций составом 

       "Пирилакс" любой модификации

       при помощи

       аэрозольно-капельного

       распыления для обеспечивания

       первой группы огнезащитной

       эффективности по НПБ 251

       V = (679.9+190)/100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    8  Разборка слуховых окон           100 окон                    0.040000

       прямоугольных односкатных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    9  Устройство слуховых окон         слуховое                    4.000000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

       Окна неоткрывающиеся (глухие)    м2                          2.000000

       одинарной конструкции с

       жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж,

       площадь 0,65 м2

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

       Створки оконные для жилых        м2                          2.000000

       зданий площадь 0,7-0,8 м2

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

       Скобяные изделия для оконных     компл.                      4.000000

       блоков со спаренными и

       одинарными переплетами для

       жилых зданий одностворных

       высотой до 1,5 м

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

    10 Обивка слуховых окон             100 м2                      0.240000

       оцинкованной кровельной сталью

       по дереву с одной стороны

-----------------------------------------------------------------------------------------------

       Сталь листовая оцинкованная      т                           0.175700

       толщиной листа 0,5 мм

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

     12 Ремонт кирпичной кладки          м3 кладк                    5.600000

       вентиляционных каналов

-----------------------------------------------------------------------------------------------

       Раствор готовый кладочный        м3                          1.417000

       цементно-известковый марки 50

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

       Кирпич керамический одинарный,   1000 шт.                    2.251000

       размером 250х120х65 мм, марка

       100

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

    13 Погрузка мусор строительный с    т                          21.000000

       погрузкой вручную

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    14 Перевозка грузов 1 класса        т                          21.000000

       автомобилями бортовыми

       грузоподъемностью до 15 т на

       расстояние до 35 км

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

      Примечание: Объемы работ корректировать на месте.

                          ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

        на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 84, расположенного по адресу: 

        Владимирская область  Камешковский район, п.Мирный, ул.Центральная
      _____________________________________________________________________________________

                     (наименование работ и затрат, наименование объекта)

 _______________________________________________________________________________________________

      |                                |        |                           |

 №    | Наименование работ и затрат,   |Единица |                           |

 п.п. | характеристика оборудования и  |измере- |        Количество         |

      | его масса, наименование ресур- |ния     |                           |

      | сов                            |        |                           |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

   1  |        2                       |    3   |              4            |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

     1 Разборка покрытий кровель из     100 м2                      5.000000

       волнистых и полуволнистых

       асбестоцементных листов

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     2 Ремонт деревянных элементов      100 м                       3.200000

       конструкций крыш смена

       стропильных ног из досок

       V = 40*8/100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

       Доски обрезные хвойных пород     м3                          3.040000

       длиной 4-6,5 м, шириной 75-150

       мм, толщиной 44 мм и более, II

       сорта

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

     3  Разборка деревянных элементов    100 м2                      5.000000

       конструкций крыш обрешетки из

       брусков с прозорами

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     4 Устройство обрешетки с           100 м2                      4.412000

       прозорами из досок и брусков

       под кровлю из листовой стали

-----------------------------------------------------------------------------------------------

       Доски обрезные хвойных пород     м3                          7.940000

       длиной 4-6,5 м, шириной 75-150

       мм, толщиной 32-40 мм, II сорта

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

     5 Устройство по фермам настила     100 м2                      0.588000

       рабочего толщиной 40 мм

       сплошного

-----------------------------------------------------------------------------------------------

       Доски обрезные хвойных пород     м3                          2.467500

       длиной 4-6,5 м, шириной 75-150

       мм, толщиной 32-40 мм, II сорта

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

     9 Устройство кровли из             100 м2                      5.000000

       профнастила марки НС-35

       толщиной 0,7 мм по готовым

       прогонам средней сложности


(антиконденсатная пленка)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

       Профилированный лист             т                           4.144000

       оцинкованный НС35-1000-0,7

       V = 500*1.12*7.4/1000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

      Сталь листовая оцинкованная      т                           0.269432

       толщиной листа 0,5 мм

       V = (0.0314*500/100)+(52/1.85/2*8/1000)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    10 Огнебиозащитное покрытие         100 м2                      5.790000

       деревянных конструкций составом 

       "Пирилакс" любой модификации

       при помощи

       аэрозольно-капельного

       распыления для обеспечивания

       первой группы огнезащитной

       эффективности по НПБ 251

       V = (500+79)/100

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    11 Разборка слуховых окон           100 окон                    0.020000

       прямоугольных односкатных

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    12 Устройство слуховых окон         слуховое                    2.000000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

       Окна неоткрывающиеся (глухие)    м2                          1.000000

       одинарной конструкции с

       жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж,

       площадь 0,65 м2

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

       Створки оконные для жилых        м2                          1.000000

       зданий площадь 0,7-0,8 м2

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

       Скобяные изделия для оконных     компл.                      2.000000

       блоков со спаренными и

       одинарными переплетами для

       жилых зданий одностворных

       высотой до 1,5 м

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

    13 Обивка слуховых окон             100 м2                      0.120000

       оцинкованной кровельной сталью

       по дереву с одной стороны

-----------------------------------------------------------------------------------------------

       Сталь листовая оцинкованная      т                           0.064000

       толщиной листа 0,5 мм

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

    14 Ремонт кирпичной кладки          м3 кладк                    0.950000

       вентиляционных каналов

-----------------------------------------------------------------------------------------------

       Раствор готовый кладочный        м3                          0.240000

       цементно-известковый марки 50

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

       Кирпич керамический одинарный,   1000 шт.                    0.382000

       размером 250х120х65 мм, марка

       100

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

    15 Погрузка мусор строительный с    т                          16.117000

       погрузкой вручную

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    16 Перевозка грузов 1 класса        т                          16.117000

       автомобилями бортовыми

       грузоподъемностью до 15 т на

       расстояние до 25 км

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Примечание: Объемы работ корректировать на месте.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3
к лоту № 145
Раздел 1. Общие требования

1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

         1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фундамента в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Второвское Камешковского района Владимирской области в 2015 году. 

        2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена по конкурсу: 449 885,00 рублей.




2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту фундамента многоквартирного дома.

2. Основанием для выполнения работ является сводный краткосрочный план реализации региональной адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах во Владимирской области на 2014 год, утвержденный постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783.

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

             1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 

	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	145
	Выполнение работ по капитальному ремонту фундамента многоквартирных  домов, расположенных по адресам: Владимирская область, Камешковский район:
                                        д. Новая Быковка, д. 65

                                     п. Мирный, ул. Центральная, д. 84


	249 885,00
200 000,00

449 885,00


               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания договора.

Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов от 16.10.2010г. № 45, от 28.08.2012г. №140, от 07.11.2013 г №163, от 14.03.2014г. 
№ 203.

          При формировании сметной стоимости работ  по лоту пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  Российской Федерации в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1.99 в ценах текущего квартала 2015г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».

Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 

Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО.

Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 №384- ФЗ;

· Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);

· СНиП 3.02.01-87 « Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

· СНиП 2.02.01-83 « Основания зданий и сооружений»;

· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

           В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ

Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.

Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту фундамента
	1
	Наименование, адрес объекта
	1.1. Владимирская область , 
Камешковский район, МО Второвское, 
д. Новая Быковка, д.65
Год постройки: 1917
Площадь фундамента:, всего 80,23  м2
1.2.Владимирская область, 

Камешковский район, МО Второвское
 п. Мирный, ул. Центральная, д. 84

Год постройки: 1979
Площадь фундамента:, всего 55,86  м2

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.

Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности штукатур-маляр, каменщик, плиточник с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Не требуется

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:
-Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 №384- ФЗ;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
-СНиП 3.02.01-87 « Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

-СНиП 2.02.01-83 « Основания зданий и сооружений»;

-СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования.
Подрядчик должен:
- до начала работ должен согласовать с Заказчиком и предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.

- до начала работ предъявить схему выполнения работ.

- произвести комплекс работ по капитальному ремонту подвала согласно ведомости объемов работ (приложение №2).

- Содержание стройплощадки при ведении работ согласно СНиП 3.01.01-85, выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства. 


9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

 (приемка работ)

             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).


   -представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт


9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора.

9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

1. Работы должны быть выполнены в соответствии с техническими нормами и правилами, установленными нормативными актами действующего законодательства для выполнения данных работ (СНиПов, СанПиН, ППБ 01-03): Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (выполнение предписаний ОГПН), Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  и др.

2. При обнаружении недостатков в ходе ремонтных работ, а также  в процессе эксплуатации объекта, проектная организация по требованию Заказчика обязана безвозмездно переделать документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные работы.

3. При обнаружении недостатков в технической документации Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую и сметную документацию в согласованный с Заказчиком срок. При отказе Исполнителя, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Исполнителя.

4. В случае ненадлежащего исполнения проектно-сметных работ Исполнитель возмещает Заказчику убытки, возникшие в результате выявления дополнительных работ в процессе капитального ремонта.
5. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), и технической  документацией.
     Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приема- передачи проектно-сметной документации.
                 Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа;

2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Адресная программа

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фундамента многоквартирных домов
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Ремонт фундамента
	Стоимость по сметам

руб.

	
	
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	Владимирская область, Камешковский район, 
д. Новая Быковка, д. 65
	 80,23
	кв.м
	249 885,00

	2
	 Владимирская область, Камешковский район, 
 п. Мирный, ул. Центральная, д. 84
	55,86
	кв.м
	200 000,00


Приложение №2

 к техническому заданию
	Ведомость объемов работ.

	Капитальный ремонт фундамента д. Новая Быковка д.65, Камешковский р-н.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Отмостка

	1
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	м3
	5
	 

	2
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
	м3
	10
	 

	3
	Устройство гидроизоляции обмазочной битумным праймером
	м2
	22
	 

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	м3
	5
	 

	5
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	м3
	5
	 

	6
	Устройство гидроизоляции из рубероида на сухо
	м2
	50
	 

	7
	Армирование отмостки сеткой кладочной
	м2
	50
	 

	8
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм
	м2
	50
	 

	9
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03
	м2
	250
	 

	                          Раздел 2. Цоколь

	1
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучненная стен цоколя
	м2
	75
	 

	2
	Подводка под существующие кирпичные стеныфундаментов кирпичных
	м3
	11,1
	 

	3
	Установк закладных деталей весом до 4 кг
	т
	0,038
	 

	4
	Погрузка мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	16,5
	 

	5
	Перевозка мусора до 25 км
	т
	16,5
	 

	6
	Устройство свесов из оцинкованной стали
	м2
	24,61
	 

	7
	Окраска цоколя с подготовкой поверхности перхлорвиниловая
	м2
	75
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	
	

	Ведомость объемов работ.

	Капитальный ремонт фундаментов п. Мирный, ул. Центральная, д.84 Камешковский р-н.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	                           Раздел 1. Отмостка

	1
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	м3
	5,2
	 

	2
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
	м3
	10,4
	 

	3
	Устройство гидроизоляции обмазочной битумным праймером
	м2
	18
	 

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	м3
	5,2
	 

	5
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	м3
	5,2
	 

	6
	Устройство гидроизоляции из рубероида на сухо
	м2
	52
	 

	7
	Армирование отмостки сеткой кладочной
	м2
	52
	 

	8
	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм
	м2
	52
	 

	9
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03
	м2
	260
	 

	                          Раздел 2. Цоколь

	1
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучненная стен цоколя
	м2
	56
	 

	2
	Подводка под существующие кирпичные стеныфундаментов кирпичных
	м3
	9,25
	 

	3
	Установк закладных деталей весом до 4 кг
	т
	0,03
	 

	4
	Погрузка мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	25
	 

	5
	Перевозка мусора до 25 км
	т
	25
	 

	6
	Устройство свесов из оцинкованной стали
	м2
	11,97
	 

	7
	Окраска цоколя с подготовкой поверхности перхлорвиниловая
	м2
	56
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Объемы ремонтных работ корректировать на месте.
	
	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №4
к лоту  №145
Раздел 1. Общие требования

1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

         1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту  внутридомовых инженерных систем электроснабжения в многоквартирных домах,  расположенных на территории муниципального образования Второвское Камешковского района Владимирской области в 2015 году. 

        2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена по конкурсу: 95 115,00                       рублей.




2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту:

- внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

2. Основанием для выполнения работ является сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах   Владимирской области на 2014 год, утвержденный постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. №783.

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

             1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


 2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев исчисляемых от фактической даты приемки работ  в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 

	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	145
	Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения по адресу: Владимирская область, Камешковский район:

 д. Новая Быковка, д. 65 

п. Мирный, ул. Центральная, д.84
	20 115,00

75 000,00
95 115,00


2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

            Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания договора
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 

          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов от 16.10.2010г. № 45, от 28.08.2012г. №140, от 07.11.2013 г №163, от 14.03.2014г. 
№ 203.

            При формировании сметной стоимости работ пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  Российской Федерации в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1.99 в ценах текущего квартала 2015г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».

Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 

Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО.

Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);

· СНиП 3.01.01-85, СНиП III-4-80, государственных стандартов, технических условий. 
· ПУЭ утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204.

Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ

Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.

Техническое задание на выполнение

работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения.

	1
	Наименование, адрес объекта: 
	1.1.Владимирская область, 
Камешковский район, д. Новая Быковка, д. 65
Год постройки: 1917
количество квартир – 8
1.2.Владимирская область, 
Камешковский район, п. Мирный, ул. Центральная, д.84
Год постройки: 1979
количество квартир –12

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	 Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	 Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	 Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	 Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	При производстве работ не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Заблаговременно оповещать жильцов об отключениях. Не захламлять места общего пользования и придомовые территории. Не создавать шум до 8.00 и после 21.00, а в выходные до 10.00 и после 20.00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания.

Восстановление благоустройства обеспечивается Подрядчиком за свой счет.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Рабочий состав подрядной организации должен быть обучен, иметь 3-4 разряд по специальности электромонтажник с опытом работы не менее 3-х лет, проинструктирован, и иметь  соответствующий допуск к эксплуатации электроустановок. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.  

	11
	Указания о необходимости:
	Не требуется.

	
	- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов
	

	
	- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями
	

	
	- разработки интерьеров помещений
	

	
	- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП:

- СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» г. Москва, утвержденным постановлением Госстроя СССР от 11 декабря 1986 г. № 48.
- ПУЭ, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204.
- СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утв. Госстрой России от 30 апреля 1993г., СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утв. Госстрой России от 3 июня 1999г., стандартов, технических условий и инструкций заводов- изготовителей оборудования.

Подрядчик должен:

- до начала работ должен согласовать с Заказчиком и предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы,

- до начала работ предъявить схему выполнения работ,

- электроснабжение жилого дома выполнить по 3 категории надежности;

- провести комплекс работ согласно ведомости объемов работ (приложение №2).

-выполнить технический отчет по приемо-сдаточным испытаниям;

- Содержание стройплощадки при ведении работ согласно СНиП 3.01.01-85, выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ. 


9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

 (приемка работ)

             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).


   -представитель собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт

            9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 



9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора.

9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 

работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа;

2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Адресная программа

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем
электроснабжения многоквартирных домов

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Электроснабжение
	Стоимость руб.

	
	
	Кол-во    
	Ед. изм.
	

	1
	Владимирская область, Камешковский район, 
д. Новая Быковка, д. 65
	 8
	кв.
	20 115,00

	2
	Владимирская область, Камешковский район,
 п. Мирный, ул. Центральная, д. 84
	12
	кв
	75 000,00


Ведомость объемов работ

на Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного дома № 65,

расположенного по адресу: Владимирская область  Камешковский район,

д.Новая Быковка
      _____________________________________________________________________________________

                     (наименование работ и затрат, наименование объекта)

 _______________________________________________________________________________________________

      |                                |        |                           |

 №    | Наименование работ и затрат,   |Единица |                           |

 п.п. | характеристика оборудования и  |измере- |        Количество         |

      | его масса, наименование ресур- |ния     |                           |

      | сов                            |        |                           |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

   1  |        2                       |    3   |              4            |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

     1 Демонтаж кабеля                  100 м                       0.300000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     2 Смена выключателей

       при открытой проводке            100 шт.                     0.020000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     3 Смена светильников с лампами     100 шт.                     0.040000

       накаливания

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     4 Щиток осветительный,ЩРН-9

     (250х350х210)                      шт.                         2.000000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     5 Прибор или аппарат снятый при    шт.                         5.000000

       транспортировке(автоматические

       выключатели)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     6 Установка выключатетей автоматических  шт.                   5.000000

       <IЕК> ВА47-29 2Р 10А,

       характеритика С

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     7 Труба винипластовая по           100 м                       0.160000

       установленным конструкциям, по

       стенам и колоннам с креплением

       скобами, диаметр до 25 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     8 Труба гофрированная диаметром    м                          16.000000

       25 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    9 Разветвительная коробка У-409    шт.                         4.000000

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

    10 Затягивание провода ПВ-1 в            100 м                  0.160000

       проложенные трубы 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    11 Короба пластмассовые:ширина до         100 м                 0.300000

       40 мм 25х16 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    12 Монтаж  Провода в коробах,

       ВВГнг 2х1,5 мм                         100 м                 0.300000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    13 Присоединение к зажимам жил           100 шт.                 0.200000

       проводов или кабелей сечением

       до 6 мм2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Примечание: объемы работ корректировать на месте.
Ведомость объемов работ

на Капитальный ремонт электроснабжения многоквартирного дома № 84, расположенного

по адресу: Владимирская область  Камешковский район, п.Мирный, ул.Центральная
      _____________________________________________________________________________________

                     (наименование работ и затрат, наименование объекта)

 _______________________________________________________________________________________________

      |                                |        |                           |

 №    | Наименование работ и затрат,   |Единица |                           |

 п.п. | характеристика оборудования и  |измере- |        Количество         |

      | его масса, наименование ресур- |ния     |                           |

      | сов                            |        |                           |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

   1  |        2                       |    3   |              4            |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

     1 Демонтаж кабеля                  100 м                       0.840000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     2 Смена выключателей 

       при открытой проводке            100 шт.                     0.040000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     3 Смена светильников с лампами     100 шт.                     0.040000

       накаливания

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     4 Щиток осветительный ЩРН-9            шт.                     4.000000

      (250х350х210)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     5 Установка выключателей 

        автоматических                      шт.                        12.000000

       <IЕК> ВА47-29 2Р 10А,

       характеритика С

-----------------------------------------------------------------------------------------------

     6 Монтаж трубы гофрированной диаметром  м                          80.000000

       25 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    7 Разветвительная коробка У-409          шт.                        10.000000

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

    8 Затягивание провода ПВ- 1 в            100 м                      0.800000

       проложенные трубы и

       металлические рукава первого

       одножильного или многожильного

       в общей оплетке, суммарное

       сечение до 16 мм2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    9 Монтаж короба пластмассового 25х16 мм   100 м                      0.840000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    10 Монтаж провода ВВГнг2х15мм2 в коробах,

      сечением до 6 мм2                        100 м                    0.840000

----------------------------------------------------------------------------------------------

    11 Присоединение к зажимам жил            100 шт.                     0.730000

       проводов или кабелей сечением

       до 6 мм2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    12 Пробивка в кирпичных стенах           100 шт.                     0.120000

       отверстий круглых диаметром до

       25 мм при толщине стен до 51 см

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    13 Пробивка в потолках толщиной          100 отве                    0.080000

       100 мм отверстий площадью до 20 

       см2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    14 Монтаж датчиков движения                 шт.                      8.000000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

    Примечание: Объемы работ корректировать на месте.
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