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Пояснительная записка

К  сметной документации по объектам:
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во Владимирской области

Сметная документация по составлена по сметно-нормативной базе ТЕР ТСНБ-2001 с 
дополнением №  2 (в редакции 2009 года), внесенной в федеральный реестр сметных нормативов за 
№ 163 от 07.11.2013 г. и №  203 от 14.03.2014 г.

В сметной документации приняты объемы и виды работ по Ведомости объемов работ, 
согласованной Заказчиком

М етод расчета сметной документации -  ресурсный.
Назначение сметной документации -  для проведения торгов, взаиморасчета между 

заказчиком и генподрядчиком:
В сметной документации включены следующие виды затрат:

1. Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ в 
соответствии с “М етодическими указаниями по определению величины накладных 
расходов в строительстве” МДС 81-33.2004 (с учетом письма Госстроя России от
27.11.2012 г №  2536-ИП/12/ГС)

2. Нормативы сметной прибыли приняты от фонда оплаты труда рабочих-строителей и 
механизаторов по видам строительных и монтажных работ в соответствии с 
«М етодическими указаниями по определению величины сметной прибыли в 
строительстве» М ДС 81-25.2001 (с учетом письма Ф едерального агентства по 
строительству и Ж КХ от 18.11.2004 №  АП-5536/06 и письма Госстроя России от
27.11.2012 г №  2536-ИП/12/ГС).

3. Сметная документация определена для выполнения подрядных работ, работающих по 
общей системе налогообложения с НДС. При выполнении подрядных работ подрядной 
организацией, работающей по упрощенной системе налогообложения, сметная 
документация подлежит пересчету по действую щ ему порядку формирования сметной 
стоимости, определенному письмами М инстроя России, МДС 81-35.2004 п. 4.100 второй 
абзац.

Порядок формирования сметной стоимости определяет «М етодика по определению 
стоимости строительной продукции на территории Российской Ф едерации» МДС 81-35.2004 
Исходные данные по расчету:

4. Источник финансирования -бю дж етны е средства, средства собственников жилья.

5. Оплата труда рабочих-строителей и машинистов на 1 кв. 2015г. принята в размере, 
утвержденном в установленном порядке для объектов капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов на территории Владимирской области, в соответствии «Отраслевого тарифного 
Соглашения в жилищ но-коммунальном хозяйстве Российской Ф едерации на 2014 -2016  годы», 
зарегистрированному в Роструде 1 октября 2013 г., регистрационный номер 230/14-16 и с учетом 
индекса изменения потребительских цен за 2014 год.

6. Стоимость основных строительных материалов в текущем уровне определена по 
сборнику «Стройинфо» №  1(63) с учетом транспортных и заготовительно-складских 
расходов и с учетом расстояний поставки материалов от заводов-поставщ иков до 
объекта капитального ремонта.



<  1111 *  1 *  02- 01-02  >  

«УТВЕРЖДАЮ»

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 Объемы работ

В Е Д О М О С Т Ь  О Б Ъ Е М О В  Р А Б О Т

на Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения по адресу г. Ковров, ул. Чернышевского, дом 4

№
пп Наименование работ и затрат Единица

измерения Количество

1 2 3 4
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм 100 м

трубопровод
а

0.84

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 100 м
трубопровод
а

0.84

Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 63 мм 100 м
трубопровод
а

0.68

Труба из полипропилена PN 20/63 м 64.328
Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм 100 м

трубопровод
а

0.84

Труба из полипропилена PN 20/32 м 84
Смена задвижек 30с 41 нж диаметром 50 мм 100 шт. 0.01
Смена кранов шаровых 11б27п1 диаметром 20 мм 100 шт. 0.2
Смена кранов шаровых 11б27п1 диаметром 32 мм 100 шт. 0.08
Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 63 мм шт. 8
Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 32мм шт. 16
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x20x32 мм шт. 24
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63x32x63 мм шт. 8
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм шт. 10
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм шт. 16
Опора для полипропиленовых труб Д 63 мм шт. 16
Опора для полипропиленовых труб Д 32 мм шт. 16
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг 22.9824

Составил: Бабаева И.А.
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:______________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О)
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<  1111 *  1 *  02- 01-02  >

«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму: 153 965.53 руб.

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 

< УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 153 965.53 руб.

Форма по МДС 81-35.2004

 / /  / /

«______ »______________________20___г. «______ »_____________________ 20 г.

Объект: Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения по адресу г. Ковров, ул. Чернышевского, дом 4
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02

(Локальный сметный расчет) 
на Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения по адресу г. Ковров, ул. Чернышевского, дом 4

Основание: Дефектная ведомость, утвержденная заказчиком
Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2015 г.

Шифр, номер
Наименование работ и затрат, 

характеристика оборудования, масса

Единица
измерения Количество Сметная стоимость в базисных 

ценах
Сметная стоимость в текущих 

ценах
№ поз. норматива, код 

ресурса
Кол-во

механиза
торов

на
единицу

измерения

по
проектным

данным

на единицу 
измерения общая на единицу 

измерения общая
Индекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Е65-1-2 Разборка трубопроводов из 

водогазопроводных труб диаметром до 
63 мм

100 м 
трубопро 

вода

0.84 567.07 476.34 6 340.35 5 325.88 11.181

1. 1. 31-1027 Рабочий строитель среднего разряда 2,7 чел.-ч 59.62 50.0808 8.310 416.17 100.880 5 052.15 12.14
1. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.17 0.1428 11.625 1.66 140.826 20.11 12.114
1. 3. X03-0954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг маш.-ч 0.17 0.1428 31.26 4.46 196.60 28.07 6.294

одномачтовые, высота подъема 45 м (1) 11.60 1.66 140.82 20.11 12.114
1. 4. Х04-0504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 5.7 4.788 1.20 5.75 4.95 23.70 4.122
1. 5. С101-0324 Кислород технический газообразный м3 4.73 3.9732 6.64 26.38 37.63 149.51 5.668
1. 6. С101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.74 0.6216 37.93 23.58 116.56 72.45 3.073
1. 7. C509-9899 Строительный мусор и масса возвратных

материалов
Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и СП

т 0.34 0.2856

74%

50%

309.19

208.92

994.45

63%
= (74.0* (0.85)) 

40% 
=(50.0* (0.8))

3 195.52 

2 028.90 

10 550.30
2. Е65-1-1 Разборка трубопроводов из 100 м 0.84 329.62 276.88 3 685.73 3 096.00 11.182

(Постановление водогазопроводных труб диаметром до трубопро
№ 862 от 32 мм вода
02.08.2012)
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<  1111 *  1 *  02- 01-02 > ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11

2. 1. 31-1027 Рабочий строитель среднего разряда 2,7 чел.-ч 34.66 29.1144 8.310 241.94 100.880 2 937.06 12.14

2. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.1 0.084 11.548 0.97 140.833 11.83 12.196

2. 3. Х03-0954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг маш.-ч 0.1 0.084 31.26 2.63 196.60 16.51 6.278
одномачтовые, высота подъема 45 м (1) 11.60 0.97 140.82 11.83 12.196

2. 4. Х04-0504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 3.3 2.772 1.20 3.33 4.95 13.72 4.12

2. 5. С101-0324 Кислород технический газообразный м3 2.74 2.3016 6.64 15.28 37.63 86.61 5.668

2. 6. С101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.43 0.3612 37.93 13.70 116.56 42.10 3.073

2. 7. С509-9899 Строительный мусор и масса возвратных
материалов
Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и СП

т 0.22 0.1848

74%

50%

179.75

121.46

578.09

63%
= (74.0* (0.85)) 

40% 
= (50.0* (0.8))

1 857.80 

1 179.56 

6 133.36

3. Е16-04-002-06 
(Приказ № 253 
от 17.11.2008)

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром 63 мм

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5=

100 м 
трубопро 

вода

1.15

0.68 2 276.05 1 547.71 24 094.84 16 384.48 10.586

3. 1. 31-1039 Рабочий строитель среднего разряда 3,9 чел.-ч 162.748 110.66864 9.510 1 052.46 115.450 12 776.69 12.14

3. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел. -ч 0.15 0.102 13.431 1.37 163.922 16.72 12.204

3. 3. X02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.0875 0.0595 86.40 5.14 828.09 49.27 9.586
видах строительства 8 т (1) 13.50 0.80 163.89 9.75 12.188

3. 4. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.-ч 0.0625 0.0425 111.99 4.76 722.96 30.73 6.456
на других видах строительства 10 т (1) 13.50 0.57 163.89 6.97 12.228

3. 5. X40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 
5 т

маш.-ч

(1)

0.425 0.289 87.17
11.60

25.19
3.35

598.30 172.91 6.864

3. 6. Х39-2208 Сварочный агрегат <Ротенбергер> маш.-ч 16.675 11.339 36.82 417.50 281.88 3 196.24 7.656

3. 7. С101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в 
обоймах)3x58,5 мм

т 0.00072 0.0004896 22 288.50 10.91 60 401.10 29.57 2.71

3. 8. С101-0329 Клей 88-СА кг 0.43 0.2924 26.60 7.78 140.69 41.14 5.288

3. 9. С101-1680 Патроны для строительно-монтажного 
пистолета

1000 шт. 0.085 0.0578 282.00 16.30 1 519.49 87.83 5.388

3. 10. С405-1601 Известь строительная негашеная хлорная, 
марки А

кг 0.0156 0.010608 2.15 0.02 9.51 0.10 5

3. И . С411-0001 Вода
Накладные расходы 

Сметная прибыль

м3 4.67 3.1756 2.41
115%

=(128*0.9)

71%

7.65 
1 211.90

748.22

98%
= (128*0.9* 
(0.85))

56%

12 537.54 

7 164.31

2



< 1111*1*  02-01-02 > ___________________________      ПК РИК (вер. 1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01________ Форма по МДС 81-35.2004

1 1 2 3 4 5 6 / 8 9 10 | 11

= (83*0.85) = (83*0.85* 
(0.8))

Всего с HP и СП 3 507.83 36 086.33

4. С507-3359 
(Постановление 
№ 862 от 
02.08.2012)

Труба из полипропилена PN 20/63

Объем: 68.0*0.946

м 64.328 86.94 5 592.68 294.70 18 957.46 3.39

5. Е16-04-002-03 
(Приказ № 253

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных

100 м 
трубопро

0.84 1 672.36 1 404.80 18 892.86 15 870.00 11.297

от 17.11.2008) полиэтиленовых труб низкого вода
давления среднего типа наружным 
диаметром 32 мм 

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
5. 1. 31-1042 Рабочий строитель среднего разряда 4,2 чел.-ч 140.07 117.6588 9.920 1 167.18 120.430 14 169.65 12.14

5. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.1 0.084 13.571 1.14 163.810 13.76 12.07

5. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.0625 0.0525 86.40 4.54 828.09 43.47 9.575
видах строительства 8 т (1) 13.50 0.71 163.89 8.60 12.113

5. 4. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.-ч 0.0375 0.0315 111.99 3.53 722.96 22.77 6.45
на других видах строительства 10 т (1) 13.50 0.43 163.89 5.16 12

5. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 
5 т

маш.-ч

(1)

0.275 0.231 87.17
11.60

20.14
2.68

598.30 138.21 6.862

5. 6. Х39-2208 Сварочный агрегат <Ротенбергер> маш.-ч 5.8 4.872 36.82 179.39 281.88 1 373.32 7.655

5. 7. С101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в 
обоймах) 3x58,5 мм

т 0.00051 0.0004284 22 288.50 9.55 60 401.10 25.88 2.71

5. 8. С101-0329 Клей 88-СА кг 0.17 0.1428 26.60 3.80 140.69 20.09 5.287

5. 9. С101-1680 Патроны для строительно-монтажного 
пистолета

1000 шт. 0.06 0.0504 282.00 14.21 1 519.49 76.58 5.389

5. 10. С405-1601 Известь строительная негашеная хлорная, 
марки А

кг 0.004 0.00336 2.15 0.01 9.51 0.03 3

5. 11. С411-0001 Вода
Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

м3 1.21 1.0164 2.41 
115% 

= (128*0.9)

71%
= (83*0.85)

2.45 
1 343.57

829.51

3 577.88

98%
= (128*0.9* 
(0.85))

56%
= (83*0.85* 
(0.8))

13 899.74 

7 942.71 

37 712.45

6. С507-3356 
(Постановление 
№ 862 от 
02.08.2012)

Труба из полипропилена PN 20/32 м 84 16.67 1 400.28 77.94 6 546.96 4.675

3



< 1 1 1 1  * 1 * 02-01-02 > _________________________________________________________ _̂_____________________ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11
7. Е65-5-8

(Постановление 
№ 862 от 
02.08.2012)

Смена задвижек диаметром 50 мм 100 шт. 0.01 5 690.57 56.91 45 946.68 459.46 8.073

7. 1. 31-1035 Рабочий строитель среднего разряда 3,5 чел.-ч 308 3.08 9.070 27.94 110.110 339.14 12.14
7. 2. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т
маш.-ч

(1)

1.6 0.016 87.17
11.60

1.39
0.19

598.30 9.57 6.885

7. 3. С101-2577 Болты с гайками и шайбами для 
санитарно-технических работ диаметром 
20-22 мм

т 0.11 0.0011 13 398.40 14.74 62 199.25 68.42 4.642

7. 4. С509-0966 Прокладки из паронита марки ПМБ, 
толщиной 1 мм, диаметром 50 мм

1000 шт. 0.2 0.002 3 408.78 6.82 9 477.46 18.95 2.779

7. 5. С302-1271 Задвижки клиновые с выдвижным 
шпинделем фланцевые для воды, пара и 
нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 
кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 50 
мм

шт. 1 0.01 601.96 6.02 2 338.11 23.38 3.884

7. б. С509-9899 Строительный мусор и масса возвратных
материалов
Накладные расходы

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

т 1.8 0.018

103%

60%

28.78

16.76

102.45

88%
= (103.0*
(0.85))

48% 
=(60.0* (0.8))

298.44

162.79

920.69
8. Е65-5-1 Смена вентилей и клапанов обратных 100 шт. 0.2 5 232.72 1 046.54 18 080.78 3 616.15 3.455

(Постановление муфтовых диаметром до 20 мм
№ 862 от
02.08.2012)

8. 1. 31-1035 Рабочий строитель среднего разряда 3,5 чел.-ч 81 16.2 9.070 146.93 110.110 1 783.78 12.14
8. 2. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т
маш.-ч

(1)

0.05 0.01 87.17
11.60

0.87
0.12

598.30 5.98 6.874

ГОсо С101-0388 Краски масляные земляные марки МА-0115 
мумия, сурик железный

т 0.0014 0.00028 15 026.77 4.21 44 880.91 12.57 2.986

8. 4. С101-0628 Олифа комбинированная, марки К-3 т 0.0007 0.00014 15 500.35 2.17 44 143.18 6.18 2.848
8. 5. С101-1669 Очес льняной кг 0.7 0.14 36.85 5.16 117.45 16.44 3.186

с° СП С302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, 
диаметром 15 мм

шт. 100 20 44.36 887.20 89.56 1 791.20 2.019

8. 7. С509-9899 Строительный мусор и масса возвратных
материалов
Накладные расходы

т 0.04 0.008

103% 151.34 88%
= (103.0*
(0.85))

1 569.73

4
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,н

 

L

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

60% 88.16 

1 286.04

48% 
= (60.0* (0.8))

856.21 

6 042.09

9. Е65-5-2 Смена вентилей и клапанов обратных 
(Постановление муфтовых диаметром до 32 мм 
№ 862 от 
02.08.2012)

100 шт. 0.08 8 827.80 706.24 34 223.59 2 737.89 3.877

9. 1. 31-1035 Рабочий строитель среднего разряда 3,5 чел.-ч 103 8.24 9.070 74.74 110.110 907.31 12.14

9. 2. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 
5 т

маш.-ч

(1)

0.12 0.0096 87.17
11.60

0.84
0.11

598.30 5.74 6.833

9. 3. С101-0388 Краски масляные земляные марки МА-0115 
мумия, сурик железный

т 0.0025 0.0002 15 026.77 3.01 44 880.91 8.98 2.983

9. 4. С101-0628 Олифа комбинированная, марки К-3 т 0.0012 0.000096 15 500.35 1.49 44 143.18 4.24 2.846

9. 5. С101-1669 Очес льняной кг 1.22 0.0976 36.85 3.60 117.45 11.46 3.183

9. б. 

9. 7.

С302-1833 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, 
диаметром 25 мм 

С509-9899 Строительный мусор и масса возвратных 
материалов 
Накладные расходы

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

шт.

т

100

0.11

8

0.0088

77.82

103%

60%

622.56

76.98

44.84

828.06

225.02

88%
=(103.0*
(0.85))

48% 
= (60.0* (0.8))

1 800.16

798.43

435.51 

3 971.83

2.892

10. С507-4305 Угольник 90 град, полипропиленовый 
(Постановление диаметром 63 мм 
№ 862 от 
02.08.2012)

шт. 8 25.61 204.88 70.52 564.16 2.754

11. CS07-3175 Угольник 90 град, полипропиленовый 
(Постановление диаметром 40 мм (прим. Д 32)
№ 862 от 
02.08.2012)

шт. 16 4.29 68.64 19.94 319.04 4.648

12. С507-3297 Тройник полипропиленовый 
(Постановление переходной диаметром 32x20x32 мм 
№ 862 от 
02.08.2012)

шт. 24 5.03 120.72 8.26 198.24 1.642

13. С507-3311 Тройник полипропиленовый 
(Постановление переходной диаметром 63x32x63 мм 
№ 862 от 
02.08.2012)

шт. 8 37.54 300.32 89.17 713.36 2.375

5



< 1111 * 1 * 02-01-02 > ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I 10 11

14. С507-5012 Муфта полипропиленовая 
(Постановление соединительная диаметром 63 мм 
№ 862 от 
02.08.2012)

шт. 10 16.08 160.80 34.94 349.40 2.173

15. С507-5009 
(Постановление 
№ 862 от 
02.08.2012)

Муфта полипропиленовая 
соединительная диаметром 32 мм

шт. 16 2.26 36.16 6.79 108.64 3.004

16. П1. Опора для полипропиленовых труб Д 
63 мм

шт. 16 2.53 40.48 14.07 225.12 5.561

17. П2. Опора для полипропиленовых труб Д 
32 мм

шт. 16 0.60 9.60 3.34 53.44 5.567

18. С301-1224 Крепления для трубопроводов: кг 22.9824 7.87 180.87 44.66 1 026.39 5.675
(Постановление кронштейны, планки, хомуты
№ 1010 от
21.09.2010)

Объем: 0.68*15.12+0.84*15.12

ИТОГО ПО СМЕТЕ 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ 
ПРИБЫЛЬЮ
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В БАЗИСНЫХ 
ЦЕНАХ
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

20

13 630.85 76 552.07 5.616
3 301.51 34 157.20 10.346
2 057.87 19 769.99 9.607

18 990.23 130 479.26 6.871

3 798.05

22 788.28
18 23 486.27

6



< n i l  * 1 * 02-01-02 > ПК РИК (вер.1.3.131024) Рес.см.расчет

Объект: Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения по адресу г. Ковров, ул. Чернышевского, дом 4
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к Локальной смете № 02-01-02 
на Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения по адресу г. Ковров, ул. Чернышевского, дом 4 

Основание: Дефектная ведомость, утвержденная заказчиком
Сметная стоимость: 153.966 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 0.335 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 38.028 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2015 г.

№
пп Код ресурса Наименование

Единица
измерения Количество 

единиц по 
проектным 

данным

Сметная стоимость в 
базисных ценах (руб.)

Сметная стоимость в 
текущих ценах (руб.)

Индекс для 
смт. ценКол-во

механиза-то
ров

на ед. изм. общая на ед. изм. общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Затраты труда рабочих-строителей

1 31-1027 Рабочий строитель среднего разряда 2,7 чел.-ч 79.1952 8.310 658.11 100.880 7 989.21 12.14
2 31-1035 Рабочий строитель среднего разряда 3,5 чел.-ч 27.52 9.070 249.61 110.110 3 030.23 12.14
3 31-1039 Рабочий строитель среднего разряда 3,9 чел.-ч 110.66864 9.510 1 052.46 115.450 12 776.69 12.14
4 31-1042 Рабочий строитель среднего разряда 4,2 чел.-ч 117.6588 9.920 1 167.18 120.430 14 169.65 12.14

Итого по разделу 335.04264 3 127.36 37 965.78 12.14

Затраты труда машинистов

5 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.4128 12.452 5.14 151.240 62.43 12.146

Машины и механизмы

6 Х02-0129 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т маш.-ч 0.112 86.40 9.68 828.09 92.75 9.582

(1) 13.50 1.51 163.89 18.36 12.159
7 Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах маш.-ч 0.074 111.99 8.29 722.96 53.50 6.454

строительства 10 т (1) 13.50 1.00 163.89 12.13 12.13
8 X03-0954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота маш.-ч 0.2268 31.26 7.09 196.60 44.59 6.289

подъема 45 м (1) 11.60 2.63 140.82 31.94 12.144
9 X04-0504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 7.56 1.20 9.07 4.95 37.42 4.126
10 X39-2208 Сварочный агрегат <Ротенбергер> маш.-ч 16.211 36.82 596.89 281.88 4 569.56 7.656
11 Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0.5556 87.17 48.43 598.30 332.42 6.864

(1) 11.60 6.44 0

1



<  1111 *  1 *  02- 01-02 > ПК РИК (вер.1.3.131024) Рес.см. расчет

E L 2 3 4 5 6 / 8 9 х0

Итого по разделу 679.45 5 130.24 7.551

Материальные DecvDCbi

12 П1. Опора для полипропиленовых труб Д 63 мм ШТ. 16 2.53 40.48 14.07 225.12 5.561

13 П 2. Опора для полипропиленовых труб Д 32 мм шт. 16 0.60 9.60 3.34 53.44 5.567

14 С101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58,5 мм т 0.000918 22 288.50 20.46 60 401.10 55.45 2.71

15 С101-0324 Кислород технический газообразный м3 6.2748 6.64 41.66 37.63 236.12 5.668

16 С101-0329 Клей 88-СА кг 0.4352 26.60 11.58 140.69 61.23 5.288

17 С101-0388 Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный т 0.00048 15 026.77 7.21 44 880.91 21.54 2.988

18 С101-0628 Олифа комбинированная, марки К-3 т 0.000236 15 500.35 3.66 44 143.18 10.42 2.847

19 С101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.9828 37.93 37.28 116.56 114.56 3.073

20 С101-1669 Очес льняной кг 0.2376 36.85 8.76 117.45 27.91 3.186

21 С101-1680 Патроны для строительно-монтажного пистолета 1000 шт. 0.1082 282.00 30.51 1 519.49 164.41 5.389

22 С101-2577 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ т 0.0011 13 398.40 14.74 62 199.25 68.42 4.642
диаметром 20-22 мм

23 С301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг 22.9824 7.87 180.87 44.66 1 026.39 5.675

24 С302-1271 Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для шт. 0.01 601.96 6.02 2 338.11 23.38 3.884
воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)
30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 50 мм

25 С302-1831 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм шт. 20 44.36 887.20 89.56 1 791.20 2.019

26 С302-1833 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм шт. 8 77.82 622.56 225.02 1 800.16 2.892

27 С405-1601 Известь строительная негашеная хлорная, марки А кг 0.013968 2.15 0.03 9.51 0.13 4.333

28 С411-0001 Вода м3 4.192 2.41 10.10 0

29 С507-3175 Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 40 мм (прим. Д
32)

шт. 16 4.29 68.64 19.94 319.04 4.648

30 С507-3297 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32x20x32 мм шт. 24 5.03 120.72 8.26 198.24 1.642

31 С507-3311 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63x32x63 мм шт. 8 37.54 300.32 89.17 713.36 2.375

32 С507-3356 Труба из полипропилена PN 20/32 м 84 16.67 1 400.28 77.94 6 546.96 4.675

33 С507-3359 Труба из полипропилена PN 20/63 м 64.328 86.94 5 592.68 294.70 18 957.46 3.39

34 С507-4305 Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 63 мм шт. 8 25.61 204.88 70.52 564.16 2.754

35 С507-5009 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм шт. 16 2.26 36.16 6.79 108.64 3.004

36 С507-5012 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм шт. 10 16.08 160.80 34.94 349.40 2.173

37 С509-0966 Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50
ММ

1000 шт. 0.002 3 408.78 6.82 9 477.46 18.95 2.779

38 С509-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов т 0.5052 0

Итого по разделу 9 824.02 33 456.09 3.406

ИТОГО ПО СМЕТЕ 13 630.83 76 552.07 5.616
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 3 301.51 34 157.20 10.346
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 2 057.87 19 769.99 9.607
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< 111 1 * 1 * 02-01-02 >___________________________________________
1 1 2 1____________________________________3________________

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ 
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА

Составил: Бабаева И.А.

ПК РИК (вер. 1 3.131024) Рес.см. расчет
5 6 7 8 9 10

20
18 990.21 

3 798.04 
22 788.25

18

130 479.26 

23 486.27

6.871

153 965.53

(должность, подпись, Ф.И.О)
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