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Пояснительная записка

К  сметной документации по объектам:
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во Владимирской области

Сметная документация по составлена по сметно-нормативной базе ТЕР ТСНБ-2001 с 
дополнением № 2 (в редакции 2009 года), внесенной в федеральный реестр сметных нормативов за 
№ 163 от 07.11.2013 г. и № 203 от 14.03.2014 г.

В сметной документации приняты объемы и виды работ по Ведомости объемов работ, 
согласованной Заказчиком

Метод расчета сметной документации -  ресурсный.
Назначение сметной документации -  для проведения торгов, взаиморасчета между 

заказчиком и генподрядчиком:
В сметной документации включены следующие виды затрат:

1. Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ в 
соответствии с “Методическими указаниями по определению величины накладных 
расходов в строительстве” МДС 81-33.2004 (с учетом письма Госстроя России от
27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС)

2. Нормативы сметной прибыли приняты от фонда оплаты труда рабочих-строителей и 
механизаторов по видам строительных и монтажных работ в соответствии с 
«Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в 
строительстве» МДС 81-25.2001 (с учетом письма Федерального агентства по 
строительству и ЖКХ от 18.11.2004 № АП-5536/06 и письма Госстроя России от
27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС).

3. Сметная документация определена для выполнения подрядных работ, работающих по 
общей системе налогообложения с НДС. При выполнении подрядных работ подрядной 
организацией, работающей по упрощенной системе налогообложения, сметная 
документация подлежит пересчету по действующему порядку формирования сметной 
стоимости, определенному письмами Минстроя России, МДС 81-35.2004 п. 4.100 второй 
абзац.

Порядок формирования сметной стоимости определяет «Методика по определению 
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004 
Исходные данные по расчету:

4. Источник финансирования -бюджетные средства, средства собственников жилья.

5. Оплата труда рабочих-строителей и машинистов на 1 кв. 2015г. принята в размере, 
утвержденном в установленном порядке для объектов капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов на территории Владимирской области, в соответствии «Отраслевого тарифного 
Соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2014 -2016 годы», 
зарегистрированному в Роструде 1 октября 2013 г., регистрационный номер 230/14-16 и с учетом 
индекса изменения потребительских цен за 2014 год.

6. Стоимость основных строительных материалов в текущем уровне определена по 
сборнику «Стройинфо» № 1(63) с учетом транспортных и заготовительно-складских 
расходов и с учетом расстояний поставки материалов от заводов-поставщиков до 
объекта капитального ремонта.



«УТВЕРЖДАЮ»

В Е Д О М О С Т Ь  О Б Ъ Е М О В  Р А Б О Т

<  1111 *  1 *  02- 01-33 >  ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 Объемы работ

на Капитальный ремонт системы отопления по адресу Владимирская область, г. ковров, ул. Сосновая, д. 22

№
пп Наименование работ и затрат Единица

измерения Количество

1 2 3 4
1. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на 

сварке диаметром до 50 мм
100 м
трубопровод

2.77

2. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным диаметром 50 мм

100 м
трубопровод

0.25

3. Труба из полипропилена PN 25/50 м 23.65
4. Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм 100 м

трубопровод
0.22

5. Труба из полипропилена PIM 25/32 м 20.636
6. Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 25 мм 100 м

трубопровод
0.9

7. Труба из полипропилена PN 25/25 м 83.61
8. Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм 100 м

трубопровод
1.4

9. Труба из полипропилена PN 25/20 м 125.86
10. Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг 42.8568

Составил:
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:
(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 1111 * 1 * 02-01-33 >
«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 278 417.20 руб.

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 

«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 278 417.20 руб.

Форма по МДС 81-35.2004

 / /  / /

«______ »______________________20___г. «______ »______________________20___г.

Объект: Капитальный ремонт системы отопления по адресу Владимирская область, г. ковров, ул. Сосновая, д. 22
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-33

(Локальный сметный расчет) 
на Капитальный ремонт системы отопления по адресу Владимирская область, г. ковров, ул. Сосновая, д. 22

Основание: Ведомость объемов работ, утвержденная заказчиком
Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2015 г.

Шифр, номер
Наименование работ и затрат, 

характеристика оборудования, масса

Единица
измерения Количество Сметная стоимость в базисных 

ценах
Сметная стоимость в текущих 

ценах
№ поз. норматива, код 

ресурса
Кол-во

механиза­
торов

на
единицу

измерения

по
проектным

данным

на единицу 
измерения общая на единицу 

измерения общая
Индекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Е65-14-3 Разборка трубопроводов из 

(Постановление водогазопроводных труб в зданиях и 
№ 862 от сооружениях на сварке диаметром до 
02.08.2012) 50 мм

Объем: 25+252

100 м 
трубопро 

вода

2.77 391.38 1 084.12 4 600.26 12 742.72 11.754

1. 1. 31-1030 Рабочий строитель среднего разряда 3 чел.-ч 43.6 120.772 8.530 1 030.19 103.550 12 505.94 12.14
1. 2. Х04-0504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 5.45 15.0965 1.20 18.12 4.95 74.73 4.124
1. 3. С101-0324 Кислород технический газообразный м3 1.09 3.0193 6.64 20.05 37.63 113.62 5.667
1. 4. С101-1602 Ацетилен газообразный технический 

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и СП

м3 0.15 0.4155 37.93
74%

50%

15.76
762.34

515.10

2 361.56

116.56
63%

=(74.0* (0.85)) 
40% 

= (50.0* (0.8))

48.43 
7 878.74

5 002.38

25 623.84

3.073

2. Е16-04-002-05 
(Приказ № 253 
от 17.11.2008)

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром 50 мм

100 м 
трубопро 

вода

0.25 2 338.61 584.65 24 905.26 б 226.31 10.65

1



< 1111 * 1 * 02-01-33 >_______________________________________________________________________ ПК РИК (вер. 1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01_______ Форма по МДС 81-35.2004

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
2. 1. 31-1042 Рабочий строитель среднего разряда 4,2 чел.-ч 162.748 40.687 9.920 403.62 120.430 4 899.94 12.14

2. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.15 0.0375 13.600 0.51 164.000 6.15 12.059

2. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.0875 0.021875 86.40 1.89 828.09 18.11 9.582
видах строительства 8 т (1) 13.50 0.30 163.89 3.59 11.967

2. 4. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.-ч 0.0625 0.015625 111.99 1.75 722.96 11.30 6.457
на других видах строительства 10 т (1) 13.50 0.21 163.89 2.56 12.19

2. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 
5 т

маш.-ч

(1)

0.425 0.10625 87.17
11.60

9.26
1.23

598.30 63.57 6.865

2. 6. Х39-2208 Сварочный агрегат <Ротенбергер> маш.-ч 16.675 4.16875 36.82 153.49 281.88 1 175.09 7.656

2. 7. С101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в 
обоймах) 3x58,5 мм

т 0.00072 0.00018 22 288.50 4.01 60 401.10 10.87 2.711

2. 8. С101-0329 Клей 88-СА кг 0.43 0.1075 26.60 2.86 140.69 15.12 5.287

2. 9. С101-1680 Патроны для строительно-монтажного 
пистолета

1000 шт. 0.085 0.02125 282.00 5.99 1 519.49 32.29 5.391

2. 10. С405-1601 Известь строительная негашеная хлорная, 
марки А

кг 0.0099 0.002475 2.15 0.01 9.51 0.02 2

2. 11. С411-0001 Вода
Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

м3 2.94 0.735 2.41
115%

=(128*0.9)

71%
=(83*0.85)

1.77
464.75

286.93

1 336.33

98%
=(128*0.9*
(0.85))

56%
=(83*0.85*
(0.8))

4 807.97 

2 747.41 

13 781.69

3. С507-3370 
(Постановление 
№ 862 от 
02.08.2012)

Труба из полипропилена PN 25/50

Объем: 25*0.946

м 23.65 136.73 3 233.66 474.16 11 213.88 3.468

4. Е16-04-002-03 
(Приказ № 253 
от 17.11.2008)

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром 32 мм

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5=

100 м 
трубопро 

вода

1.15

0.22 1 672.36 367.90 18 892.86 4 156.44 11.298

4. 1. 31-1042 Рабочий строитель среднего разряда 4,2 чел.-ч 140.07 30.8154 9.920 305.69 120.430 3 711.10 12.14

4. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.1 0.022 13.636 0.30 163.636 3.60 12

4. 3. X02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.0625 0.01375 86.40 1.19 828.09 11.39 9.571
видах строительства 8 т (1) 13.50 0.19 163.89 2.25 11.842

4. 4. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.-ч 0.0375 0.00825 111.99 0.92 722.96 5.96 6.478
на других видах строительства 10 т (1) 13.50 0.11 163.89 1.35 12.273



< 1111 * 1 * 02-01-33 > __________________________________________ __________ ___________ _________ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01_______ Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 
5 т

маш.-ч

(1)

0.275 0.0605 87.17
11.60

5.27
0.70

598.30 36.20 6.869

4. 6. Х39-2208 Сварочный агрегат <Ротенбергер> маш.-ч 5.8 1.276 36.82 46.98 281.88 359.68 7.656
4. 7. С101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в 

обоймах) 3x58,5 мм
т 0.00051 0.0001122 22 288.50 2.50 60 401.10 6.78 2.712

4. 8. С101-0329 Клей 88-СА кг 0.17 0.0374 26.60 0.99 140.69 5.26 5.313
4. 9. С101-1680 Патроны для строительно-монтажного 

пистолета
1000 шт. 0.06 0.0132 282.00 3.72 1 519.49 20.06 5.392

4. 10. С405-1601 Известь строительная негашеная хлорная, 
марки А

кг 0.004 0.00088 2.15 9.51 0.01

4. 11. С411-0001 Вода
Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

м3 1.21 0.2662 2.41
115%

=(128*0.9)

71%
=(83*0.85)

0.64
351.89

217.25

937.04

98%
=(128*0.9*
(0.85))

56%
=(83*0.85*
(0.8))

3 640.41 

2 080.23 

9 877.08
5. С507-3368 

(Постановление 
№ 862 от 
02.08.2012)

Труба из полипропилена PN 25/32

Объем: 22*0.938

м 20.636 38.94 803.57 179.60 3 706.23 4.612

6. Е16-04-002-02 
(Приказ № 253 
от 17.11.2008)

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром 25 мм

100 м 
трубопро 

вода

0.9 2 154.10 1 938.69 23 997.44 21 597.69 11.14

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
6. 1. 31-1042 Рабочий строитель среднего разряда 4,2 чел.-ч 172.086 154.8774 9.920 1 536.38 120.430 18 651.88 12.14
6. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел. -ч 0.1 0.09 13.556 1.22 163.889 14.75 12.09
6. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.0625 0.05625 86.40 4.86 828.09 46.58 9.584

видах строительства 8 т (1) 13.50 0.76 163.89 9.22 12.132
6. 4. X02-U41 Краны на автомобильном ходу при работе маш.-ч 0.0375 0.03375 111.99 3.78 722.96 24.40 6.455

на других видах строительства 10 т (1) 13.50 0.46 163.89 5.53 12.022
6. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т
маш.-ч

(1)

0.275 0.2475 87.17
11.60

21.57
2.87

598.30 148.08 6.865

6. 6. Х39-2208 Сварочный агрегат <Ротенбергер> маш.-ч 10.15 9.135 36.82 336.35 281.88 2 574.97 7.656
6. 7. С101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в 

обоймах) 3x58,5 мм
т 0.00059 0.000531 22 288.50 11.84 60 401.10 32.07 2.709

6. 8. С101-0329 Клей 88-СА кг 0.2 0.18 26.60 4.79 140.69 25.32 5.286



< 1111 * 1 * 02-01-33 >     ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01_______ Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6. 9. С101-1680 Патроны для строительно-монтажного 
пистолета

1000 шт. 0.069 0.0621 282.00 17.51 1 519.49 94.36 5.389

6. 10. С405-1601 Известь строительная негашеная хлорная, 
марки А

кг 0.0025 0.00225 2.15 9.51 0.02

6. 11. С411-0001 Вода
Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

м3 0.74 0.666 2.41 
115% 

= (128*0.9)

71%
=(83*0.85)

1.61 
1 768.24

1 091.70

4 798.63

98%
=(128*0.9*
(0.85))

56%
=(83*0.85*
(0.8))

18 293.31 

10 453.32 

50 344.32
7. С507-3367 

(Постановление 
№ 862 от 
02.08.2012)

Труба из полипропилена PN 25/25

Объем: 90*0.929

м 83.61 25.61 2 141.25 113.45 9 485.55 4.43

8. Е16-04-002-01 
(Приказ № 253

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных

100 м 
трубопро

1.4 2 872.73 4 021.82 31 529.42 44 141.20 10.975

от 17.11.2008) полиэтиленовых труб низкого вода
давления среднего типа наружным 
диаметром 20 мм

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
8. 1. 31-1042 Рабочий строитель среднего разряда 4,2 чел.-ч 218.776 306.2864 9.920 3 038.36 120.430 36 886.07 12.14
8. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел. -ч 0.1 0.14 13.500 1.89 163.857 22.94 12.138
8. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.0625 0.0875 86.40 7.56 828.09 72.46 9.585

видах строительства 8 т (1) 13.50 1.18 163.89 14.34 12.153
8. 4. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.-ч 0.0375 0.0525 111.99 5.88 722.96 37.96 6.456

на других видах строительства 10 т (1) 13.50 0.71 163.89 8.60 12.113
8. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т
маш.-ч

(1)

0.275 0.385 87.17
11.60

33.56
4.47

598.30 230.35 6.864

8. 6. Х39-2208 Сварочный агрегат <Ротенбергер> маш.-ч 16.675 23.345 36.82 859.56 281.88 6 580.49 7.656
8. 7. С101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в 

обоймах) 3x58,5 мм
т 0.00085 0.00119 22 288.50 26.52 60 401.10 71.88 2.71

8. 8. С101-0329 Клей 88-СА кг 0.25 0.35 26.60 9.31 140.69 49.24 5.289
8. 9. С101-1680 Патроны для строительно-монтажного 

пистолета
1000 шт. 0.1 0.14 282.00 39.48 1 519.49 212.73 5.388

8. 10. С405-1601 Известь строительная негашеная хлорная, 
марки А

кг 0.0016 0.00224 2.15 9.51 0.02

8. И . С411-0001 Вода
Накладные расходы

м3 0.47 0.658 2.41
115%

1.59 
3 496.29 98% 36 170.83

4



< 1111 * 1 * 02-01-33 >     ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01______  Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

=(128*0.9)

71%
=(83*0.85)

2 158.58 

9 676.69

=(128*0.9*
(0.85))

56%
=(83*0.85*
(0.8))

20 669.05 

100 981.08
9. С507-3366

(Постановление 
№ 862 от 
02.08.2012)

Труба из полипропилена PN 25/20

Объем: 140.0*0.899

м 125.86 17.27 2 173.60 71.66 9 019.13 4.149

10. С301-1224
(Постановление 
№ 1010 от 
21.09.2010)

Крепления для трубопроводов: 
кронштейны, планки, хомуты

Объем:
0.25*16.76+0.22*13.04+0.9*15.12 + 1.4

*15.85

кг 42.8568 7.87 337.28 44.66 1 913.98 5.675

ИТОГО ПО СМЕТЕ 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ 
ПРИБЫЛЬЮ
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В БАЗИСНЫХ 
ЦЕНАХ
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА

Составил: Бабаева И,А.

20

СОСТАВЛЕНО ГУП «ВЛАДИМИР».

Главный инженер

Начальник РЦЦС

16 686.54 124 203.13 7.443
6 843.51 70 791.26 10.344
4 269.56 40 952.39 9.592

27 799.61 235 946.78 8.487

5 559.92

33 359.53
18 42 470.42

278 417.20

(должность, подпись, Ф.И.О)

Н.Н.Мирошников

С.А.Сидорова
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< 1111 * 1 * 02-01-33 > ПК РИК (вер.1.3.131024) Рес.см.расчет

Стройка: Капитальный ремонт ЖКХ 2015 

Объект: Ковров
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к Локальной смете № 02-01-33 
на Капитальный ремонт системы отопления по адресу Владимирская область, г. ковров, ул. Сосновая, д. 22 

Основание: Ведомость объемов работ, утвержденная заказчиком

Сметная стоимость: 278.417 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 0.654 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 76.702 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2015 г.

№
пп Код ресурса Наименование

Единица
измерения Количество 

единиц по 
проектным 

данным

Сметная стоимость в 
базисных ценах (руб.)

Сметная стоимость в 
текущих ценах (руб.)

Индекс для 
смт. ценКол-во

механиза-то
ров

на ед. изм. общая на ед. изм. общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Затраты труда оабочих-строителей

1 31-1030
2 31-1042

Рабочий строитель среднего разряда 3 
Рабочий строитель среднего разряда 4,2

чел.-ч 120.772 
чел.-ч 532.6662

8.530
9.920

1 030.19 
5 284.05

103.550 12 505.94 
120.430 64 148.99

12.139
12.14

Итого по разделу 653.4382 6 314.24 76 654.93 12.14

Затраты труда машинистов

3 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.2895 13.506 3.91 163.900 47.45 12.136

Машины и механизмы

4 Х02-0129 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т маш.-ч 0.179375 86.40 15.50 828.09 148.54 9.583

(1) 13.50 2.42 163.89 29.40 12.149
5 Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах маш.-ч 0.110125 111.99 12.33 722.96 79.62 6.457

строительства Ю т (1) 13.50 1.49 163.89 18.05 12.114
6 Х04-0504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 15.0965 1.20 18.12 4.95 74.73 4.124
7 Х39-2208 Сварочный агрегат <Ротенбергер> маш.-ч 37.92475 36.82 1 396.39 281.88 10 690.23 7.656
8 Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0.79925 87.17 69.67 598.30 478.19 6.864

(1) 11.60 9.27 0
Итого по разделу 1 512.01 11 471.31 7.587
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< 1111 * 1 * 02-01-33 > ПК РИК (вер.1.3.131024) Рес.см.с
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Материальные оесуосы

9 С101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58,5 мм т 0.0020132 22 288.50 44.87 60 401.10 121.60 2.71
10 С101-0324 Кислород технический газообразный м3 3.0193 6.64 20.05 37.63 113.62 5.667
11 С101-0329 Клей 88-СА кг 0.6749 26.60 17.95 140.69 94.95 5.29
12 С101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.4155 37.93 15.76 116.56 48.43 3.073
13 С101-1680 Патроны для строительно-монтажного пистолета 1000 шт. 0.23655 282.00 66.71 1 519.49 359.44 5.388
14 С301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг 42.8568 7.87 337.28 44.66 1 913.98 5.675
15 С405-1601 Известь строительная негашеная хлорная, марки А кг 0.007845 2.15 0.02 9.51 0.07 3.5
16 С411-0001 Вода м3 2.3252 2.41 5.60 0
17 С507-3366 Труба из полипропилена PN 25/20 м 125.86 17.27 2 173.60 71.66 9 019.13 4.149
18 С507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м 83.61 25.61 2 141.25 113.45 9 485.55 4.43
19 С507-3368 Труба из полипропилена PN 25/32 м 20.636 38.94 803.57 179.60 3 706.23 4.612
20 С507-3370 Труба из полипропилена PN 25/50 м 23.65 136.73 3 233.66 474.16 11 213.88 3.468

Итого по разделу 8 860.32 36 076.88 4.072

ИТОГО ПО СМЕТЕ 16 686.57 124 203.13 7.443
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 6 843.51 70 791.26 10.344
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 4 269.56 40 952.39 9.592
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ 27 799.64 235 946.78 8.487
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 20 5 559.93
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 33 359.57
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 18 42 470.42
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА

Составил: Бабаева И,А.

278 417.20

(должность, подпись, Ф.И.О)
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