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Пояснительная записка

К  сметной документации по объектам:
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во Владимирской области

Сметная документация по составлена по сметно-нормативной базе ТЕР ТСНБ-2001 с 
дополнением №  2 (в редакции 2009 года), внесенной в федеральный реестр сметных нормативов за 
№  163 от 07.11.2013 г. и №  203 от 14.03.2014 г.

В сметной документации приняты объемы и виды работ по Ведомости объемов работ, 
согласованной Заказчиком

Метод расчета сметной документации -  ресурсный.
Назначение сметной документации -  для проведения торгов, взаиморасчета между 

заказчиком и генподрядчиком:
В сметной документации включены следующие виды затрат:

1. Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ в 
соответствии с “Методическими указаниями по определению величины накладных 
расходов в строительстве” МДС 81-33.2004 (с учетом письма Госстроя России от
27.11.2012 г №  2536-ИП/12/ГС)

2. Нормативы сметной прибыли приняты от фонда оплаты труда рабочих-строителей и 
механизаторов по видам строительных и монтажных работ в соответствии с 
«Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в 
строительстве» МДС 81-25.2001 (с учетом письма Федерального агентства по 
строительству и ЖКХ от 18.11.2004 №  АП-5536/06 и письма Госстроя России от
27.11.2012 г №  2536-И П /12/ГС).

3. Сметная документация определена для выполнения подрядных работ, работающих по 
общей системе налогообложения с НДС. При выполнении подрядных работ подрядной 
организацией, работающей по упрощенной системе налогообложения, сметная 
документация подлежит пересчету по действующему порядку формирования сметной 
стоимости, определенному письмами Минстроя России, МДС 81-35.2004 п. 4.100 второй 
абзац.

Порядок формирования сметной стоимости определяет «Методика по определению 
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004 
Исходные данные по расчету:

4. Источник финансирования -бю дж етные средства, средства собственников жилья.

5. Оплата труда рабочих-строителей и машинистов на 1 кв. 2015г. принята в размере, 
утвержденном в установленном порядке для объектов капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов на территории Владимирской области, в соответствии «Отраслевого тарифного 
Соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2014 -2016  годы», 
зарегистрированному в Роструде 1 октября 2013 г., регистрационный номер 230/14-16 и с учетом 
индекса изменения потребительских цен за 2014 год.

6. Стоимость основных строительных материалов в текущем уровне определена по 
сборнику «Стройинфо» №  1(63) с учетом транспортных и заготовительно-складских 
расходов и с учетом расстояний поставки материалов от заводов-поставщиков до 
объекта капитального ремонта.



< 1111 * 1 * 02-01-57 > ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 Объемы работ

«УТВЕРЖДАЮ»

В Е Д О М О С Т Ь  О Б Ъ Е М О В  Р А Б О Т

на Капитальный ремонт системы канализации многоквартирного жилого дома 
по адресу г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 9

№
пп Наименование работ и затрат Единица

измерения Количество

1 2 3 4
1. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм 100 м

трубопровод 
а с
фасонными
частями

0.65

2. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности 
диаметром 110 мм

100 м
трубопровод

0.917

3. Манжеты резиновые шт. 5
4. Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг 63.5664

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:______________________________________________

(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 1111 * 1 * 02-01-57 >
«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 58 672.73 руб.

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 

«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 58 672.73 руб.

Форма по МДС 81-35.2004

 / /  / /

«______ »______________________20___г. «______ »______________________20___г.

Объект: Капитальный ремонт системы канализации многоквартирного жилого дома по адресу г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 9
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-57 

(Локальный сметный расчет)
на Капитальный ремонт системы канализации многоквартирного жилого дома по адресу г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 9

Основание: Ведомость объемов работ, утвержденная заказчиком
Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2015 г.

Шифр, номер
Наименование работ и затрат, 

характеристика оборудования, масса

Единица
измерения Количество Сметная стоимость в базисных 

ценах
Сметная стоимость в текущих 

ценах
№ поз. норматива, код 

ресурса
Кол-во

механиза­
торов

на
единицу

измерения

по
проектным

данным

на единицу 
измерения общая на единицу 

измерения общая
Индекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
1. Е65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных 100 м 0.65 731.64 475.57 8 823.22 5 735.09 12.059

(Постановление канализационных труб диаметром 100 трубопро
№ 862 от мм вода с
02.08.2012) фасонны

ми
частями

1. 1. 31-1029 Рабочий строитель среднего разряда 2,9 чел.-ч 85.3 55.445 8.460 469.06 102.700 5 694.20 12.139
1. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.32 0.208 11.587 2.41 140.817 29.29 12.154
1. 3. Х03-0954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг маш.-ч 0.32 0.208 31.26 6.50 196.60 40.89 6.291

одномачтовые, высота подъема 45 м (1) 11.60 2.41 140.82 29.29 12.154
1. 4. С509-9899 Строительный мусор и масса возвратных

материалов
Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и СП

т 1.34 0.871

74%

50%

348.90 

235.74 

1 060.21

63%
= (74.0* (0.85)) 

40% 
= (50.0* (0.8))

3 605.80 

2 289.40 

И  630.29
2. Е16-04-001-02 

(Приказ № 262 
от 29.06.2012)

Прокладка трубопроводов канализации 
из полиэтиленовых труб высокой 
плотности диаметром 110 мм

100 м 
трубопро 

вода

0.917 7 874.21 7 220.66 24 954.59 22 883.37 3.169

1



< 1111 * 1 * 02-01-57 >     ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01_______ Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Объем:
65.0+9*0.3 + + 40*0.4+10*0.4+5*0.8

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
2. 1. 31-1042 Рабочий строитель среднего разряда 4,2 чел.-ч 70.84 64.96028 9.920 644.41 120.430 7 823.17 12.14
2. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел. -ч 0.0625 0.0573125 13.435 0.77 164.013 9.40 12.208
2. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.0375 0.0343875 86.40 2.97 828.09 28.48 9.589

видах строительства 8 т (1) 13.50 0.46 163.89 5.64 12.261
2. 4. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.-ч 0.025 0.022925 111.99 2.57 722.96 16.57 6.447

на других видах строительства 10 т (1) 13.50 0.31 163.89 3.76 12.129
2. 5. X40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до маш.-ч 0.025 0.022925 87.17 2.00 598.30 13.72 6.86

5 т (1) 11.60 0.27
2. 6. С101-2449 Кольца резиновые для чугунных напорных кг 4 3.668 24.48 89.79 81.65 299.49 3.335

труб диаметром 50-300 мм
2. 7. С101-2576 Болты с гайками и шайбами для т 0.00266 0.0024392 13 398.40 32.68 62 199.25 151.72 4.643

санитарно-технических работ диаметром 16
ММ

2

2. 8. С302-3340 Трубопроводы канализации из м 99.8 91.5166 70.40 6 442.77 158.99 14 550.22 2.258
полиэтиленовых труб высокой плотности с
гильзами, диаметром 110 мм

2. 9. С411-0001 Вода м3 1.57 1.43969 2.41 3.47
Накладные расходы 115% 741.96 98% 7 675.92

= (128*0.9) = (128*0.9*
(0.85))

Сметная прибыль 71% 458.08 56% 4 386.24
= (83*0.85) =(83*0.85*

(0.8))
Всего с HP и СП 8 420.70 34 945.53

3. С101-1793 Манжеты резиновые шт. 5 3.45 17.25 33.24 166.20 9.635
[Постановление
№ 1010 от
21.09.2010)

4. С301-1224 Крепления для трубопроводов: кг 63.5664 7.87 500.27 46.89 2 980.63 5.958
(Постановление кронштейны, планки, хомуты
№ 1010 от
21.09.2010)

Объем: 0.917*69.32

ИТОГО ПО СМЕТЕ 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ 
ПРИБЫЛЬЮ

8 213.75 
1 090.86

693.82
9 998.43

31 765.29 3.867
11 281.72 10.342
6 675.64 9.622

49 722.65 4.973

2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В БАЗИСНЫХ 
ЦЕНАХ
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Главный инженер 

Начальник РУН ТС

20 1 999.69 

11 998.12

Н.Н.Мирошников

С.А.Сидорова

18 8 950.08

3



< 1111 * 1 * 02-01-57 > ПК РИК (вер.1.3.131024) Рес.см.расчет

Объект: Капитальный ремонт системы канализации многоквартирного жилого дома по адресу г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 9
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к Локальной смете № 02-01-57 
на Капитальный ремонт системы канализации многоквартирного жилого дома по адресу г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 9 

Основание: Ведомость объемов работ, утвержденная заказчиком
Сметная стоимость: 58.673 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 0.121 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 13.556 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2015 г.

№
пп Код ресурса Наименование

Единица
измерения Количество 

единиц по 
проектным 

данным

Сметная стоимость в 
базисных ценах (руб.)

Сметная стоимость в 
текущих ценах (руб.)

Индекс для 
смт. ценКол-во

механиза-то
ров

на ед. изм. общая на ед. изм. общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Затраты TDvaa рабочих-строителей

1 31-1029 Рабочий строитель среднего разряда 2,9 чел.-ч 55.445 8.460 469.06 102.700 5 694.20 12.14
2 31-1042 Рабочий строитель среднего разряда 4,2 чел.-ч 64.96028 9.920 644.41 120.430 7 823.17 12.14

Итого по разделу 120.40528 1 113.47 13 517.37 12.14

Затраты труда машинистов

3 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.2653125 11.986 3.18 145.830 38.69 12.167

Машины и механизмы

4 Х02-0129 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т маш.-ч 0.0343875 86.40 2.97 828.09 28.48 9.589

(1) 13.50 0.46 163.89 5.64 12.261
5 Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах маш.-ч 0.022925 111.99 2.57 722.96 16.57 6.447

строительства 10 т (1) 13.50 0.31 163.89 3.76 12.129
6 X03-0954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота маш.-ч 0.208 31.26 6.50 196.60 40.89 6.291

подъема 45 м (1) 11.60 2.41 140.82 29.29 12.154
7 X40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0.022925 87.17 2.00 598.30 13.72 6.86

(1) 11.60 0.27 0
Итого по разделу 14.04 99.66 7.098

Материальные ресурсы

1



< 1111 * 1 * 02-01-57 > ПК РИК (вер.1.3.131024) Рес.см .расчет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8 С101-1793 Манжеты резиновые шт. 5 3.45 17.25 33.24 166.20 9.635
9 С101-2449 Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300

ММ

кг 3.668 24.48 89.79 81.65 299.49 3.335

10 С101-2576 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ 
диаметром 16 мм

т 0.00243922 13 398.40 32.68 62 199.25 151.72 4.643

11 С301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг 63.5664 7.87 500.27 46.89 2 980.63 5.958
12 С302-3340 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой 

плотности с гильзами, диаметром 110 мм
м 91.5166 70.40 6 442.77 158.99 14 550.22 2.258

13 С411-0001 Вода м3 1.43969 2.41 3.47 0
14 С509-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов т 0.871 0

Итого по разделу 7 086.23 18 148.26 2.561

ИТОГО ПО СМЕТЕ 8 213.74 31 765.29 3.867
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 1 090.86 11 281.72 10.342
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 693.82 6 675.64 9.622
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ 9 998.42 49 722.65 4.973
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 20 1 999.68
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 11 998.10

2


