
Пояснительная записка

К  сметной документации по объектам:
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во Владимирской области

Сметная документация по составлена по сметно-нормативной базе ТЕР ТСНБ-2001 с 
дополнением № 2 (в редакции 2009 года), внесенной в федеральный реестр сметных нормативов за 
№ 163 от 07.11.2013 г. и № 203 от 14.03.2014 г.

В сметной документации приняты объемы и виды работ по Ведомости объемов работ, 
согласованной Заказчиком

Метод расчета сметной документации -  ресурсный.
Назначение сметной документации -  для проведения торгов, взаиморасчета между 

заказчиком и генподрядчиком:
В сметной документации включены следующие виды затрат:

1. Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ в 
соответствии с “Методическими указаниями по определению величины накладных 
расходов в строительстве” МДС 81-33.2004 (с учетом письма Госстроя России от
27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС)

2. Нормативы сметной прибыли приняты от фонда оплаты труда рабочих-строителей и 
механизаторов по видам строительных и монтажных работ в соответствии с 
«Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в 
строительстве» МДС 81-25.2001 (с учетом письма Федерального агентства по 
строительству и ЖКХ от 18.11.2004 № АП-5536/06 и письма Госстроя России от
27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС).

3. Сметная документация определена для выполнения подрядных работ, работающих по 
общей системе налогообложения с НДС. При выполнении подрядных работ подрядной 
организацией, работающей по упрощенной системе налогообложения, сметная 
документация подлежит пересчету по действующему порядку формирования сметной 
стоимости, определенному письмами Минстроя России, МДС 81-35.2004 п. 4.100 второй 
абзац.

Порядок формирования сметной стоимости определяет «Методика по определению 
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004 
Исходные данные по расчету:

4. Источник финансирования -бюджетные средства, средства собственников жилья.

5. Оплата труда рабочих-строителей и машинистов на 1 кв. 2015г. принята в размере, 
утвержденном в установленном порядке для объектов капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов на территории Владимирской области, в соответствии «Отраслевого тарифного 
Соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2014 -2016 годы», 
зарегистрированному в Роструде 1 октября 2013 г., регистрационный номер 230/14-16 и с учетом 
индекса изменения потребительских цен за 2014 год.

6. Стоимость основных строительных материалов в текущем уровне определена по 
сборнику «Стройинфо» № 1(63) с учетом транспортных и заготовительно-складских 
расходов и с учетом расстояний поставки материалов от заводов-поставщиков до 
объекта капитального ремонта.



< 1111 * 1 * 02-01-34 > 

«УТВЕРЖДАЮ»

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 Объемы работ

В Е Д О М О С Т Ь  О Б Ъ Е М О В  Р А Б О Т

на Капитальный ремонт системы отопления по адресу Владимирская область, г. Ковров, ул. Подлесная, д. 2

№
пп Наименование работ и затрат Единица

измерения Количество

1 2 3 4
1. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на 

сварке диаметром до 50 мм
100 м
трубопровод
а

2.96

2. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на 
сварке диаметром до 100 мм

100 м
трубопровод
а

1.18

3. Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 63 мм 100 м
трубопровод
а

0.68

4. Труба из полипропилена PN 25/63 м 64.328
5. Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 50 мм 100 м

трубопровод
а

0.5

6. Труба из полипропилена PN 25/50 м 47.3
7. Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм 100 м

трубопровод
а

0.16

8. Труба из полипропилена PN 25/32 м 15.008
9. Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 25 мм 100 м

трубопровод
а

2.5

10. Труба из полипропилена PN 25/25 м 232.25
11. Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм 100 м

трубопровод
0

0.3

12. Труба из полипропилена PN 25/20 м 26.97
13. Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг 87.3342

Составил:
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:______________________________________________

(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 1111 * 1 * 02-01-34 >
«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 451 058.61 руб.

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 

«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 451 058.61 руб.

Форма по МДС 81-35.2004

 / /  / /

«______»______________________20___г. «______ »______________________20___г.

Объект: Капитальный ремонт системы отопления по адресу Владимирская область, г. Ковров, ул. Подпесная, д. 2
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-34

(Локальный сметный расчет) 
на Капитальный ремонт системы отопления по адресу Владимирская область, г. Ковров, ул. Подпесная, д. 2

Основание: Ведомость объемов работ, утвержденная заказчиком 
Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2015 г.

Шифр, номер Наименование работ и затрат, 
характеристика оборудования, масса

Единица
измерения

Количество Сметная стоимость в базисных 
ценах

Сметная стоимость в текущих 
ценах

№ поз. норматива, код 
ресурса

Кол-во
механиза­

торов

на
единицу

измерения

по
проектным

данным

на единицу 
измерения общая

на единицу 
измерения

общая
И ндекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Е65-14-3 
(Постановление 
№ 862 от 
02.08.2012)

Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб в зданиях и 
сооружениях на сварке диаметром до 
50 мм

100 м 
трубопро 

вода

2.96 391.38 1 158.47 4 600.26 13 616.76 11.754

1. 1. 31-1030 Рабочий строитель среднего разряда 3 чел.-ч 43.6 129.056 8.530 1 100.85 103.550 13 363.75 12.14

1. 2. Х04-0504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 5.45 16.132 1.20 19.36 4.95 79.85 4.124

1. 3. С101-0324 Кислород технический газообразный м3 1.09 3.2264 6.64 21.42 37.63 121.41 5.668

1. 4. С101-1602 Ацетилен газообразный технический 
Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и СП

м3 0.15 0.444 37.93
74%

50%

16.84
814.63

550.43

2 523.53

116.56
63%

=(74.0* (0.85)) 
40% 

= (50.0* (0.8))

51.75 
8 419.16

5 345.50

27 381.42

3.073

2. Е65-14-4 
(Постановление 
№ 862 от 
02.08.2012)

Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб в зданиях и 
сооружениях на сварке диаметром до 
100 мм

100 м 
трубопро 

вода

1.18 604.60 713.43 6 971.92 8 226.85 11.531
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< 1111 * 1 * 02-01-34 > _________________________________________________________ ____________ __________ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01_______  Форма по ИДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. 1. 31-1030 Рабочий строитель среднего разряда 3 чел.-ч 65.3 77.054 8.530 657.27 103.550 7 978.94 12.14
2. 2. Х04-0504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 13.6 16.048 1.20 19.26 4.95 79.44 4.125
2. 3. С101-0324 Кислород технический газообразный м3 2.71 3.1978 6.64 21.23 37.63 120.33 5.668
2. 4. С101-1602 Ацетилен газообразный технический 

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и СП

м3 0.35 0.413 37.93
74%

50%

15.67
486.38

328.64

1 528.45

116.56
63%

= (74.0* (0.85)) 
40% 

= (50.0* (0.8))

48.14 
5 026.73

3 191.58

16 445.16

3.072

3. Е16-04-002-06 
(Приказ № 253

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных

100 м 
трубопро

0.68 2 276.05 1 547.71 24 094.84 16 384.48 10.586

от 17.11.2008) полиэтиленовых труб низкого вода
давления среднего типа наружным 
диаметром 63 мм

Начисления: Н3= 1.25, Н 4- 1.25, Н5= 1.15
3. 1. 31-1039 Рабочий строитель среднего разряда 3,9 чел.-ч 162.748 110.66864 9.510 1 052.46 115.450 12 776.69 12.14
3. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.15 0.102 13.431 1.37 163.922 16.72 12.204
3. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.0875 0.0595 86.40 5.14 828.09 49.27 9.586

видах строительства 8 т (1) 13.50 0.80 163.89 9.75 12.188
3. 4. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.-ч 0.0625 0.0425 111.99 4.76 722.96 30.73 6.456

на других видах строительства 10 т (1) 13.50 0.57 163.89 6.97 12.228
3. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т
маш.-ч

(1)

0.425 0.289 87.17
11.60

25.19
3.35

598.30 172.91 6.864

3. 6. Х39-2208 Сварочный агрегат <Ротенбергер> маш.-ч 16.675 11.339 36.82 417.50 281.88 3 196.24 7.656
3. 7. С101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в 

обоймах) 3x58,5 мм
т 0.00072 0.0004896 22 288.50 10.91 60 401.10 29.57 2.71

СОго С101-0329 Клей 88-СА кг 0.43 0.2924 26.60 7.78 140.69 41.14 5.288
3. 9. С101-1680 Патроны для строительно-монтажного 

пистолета
1000 шт. 0.085 0.0578 282.00 16.30 1 519.49 87.83 5.388

3. 10. С405-1601 Известь строительная негашеная хлорная, 
марки А

кг 0.0156 0.010608 2.15 0.02 9.51 0.10 5

3. 11. С411-0001 Вода
Накладные расходы 

Сметная прибыль

м3 4.67 3.1756 2.41 
115% 

= (128*0.9)

71%
= (83*0.85)

7.65 
1 211.90

748.22

98%
=(128*0.9*
(0.85))

56%
= (83*0.85* 
(0.8))

12 537.54 

7 164.31

Всего с HP и СП 3 507.83 36 086.33
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< 1111 * 1 * 02-01-34 > ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4. С507-3371 
(Постановление 
№ 862 от 
02.08.2012)

Труба из полипропилена PN 25/63

Объем: 68.0*0.946

м 64.328 191.51 12 319.46 758.68 48 804.37 3.962

5. Е16-04-002-05 
(Приказ № 253

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных

100 м 
трубопро

0.5 2 338.61 1 169.30 24 905.26 12 452.62 10.65

от 17.11.2008) полиэтиленовых труб низкого вода
давления среднего типа наружным 
диаметром 50 мм

Начисления: Н З- 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
5. 1. 31-1042 Рабочий строитель среднего разряда 4,2 чел.-ч 162.748 81.374 9.920 807.23 120.430 9 799.87 12.14

5. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел. -ч 0.15 0.075 13.467 1.01 163.867 12.29 12.168

5. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.0875 0.04375 86.40 3.78 828.09 36.23 9.585
видах строительства 8 т (1) 13.50 0.59 163.89 7.17 12.153

5. 4. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.-ч 0.0625 0.03125 111.99 3.50 722.96 22.59 6.454
на других видах строительства 10 т (1) 13.50 0.42 163.89 5.12 12.19

5. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 
5 т

маш.-ч

(1)

0.425 0.2125 87.17
11.60

18.52
2.47

598.30 127.14 6.865

5. 6. Х39-2208 Сварочный агрегат <Ротенбергер> маш.-ч 16.675 8.3375 36.82 306.99 281.88 2 350.17 7.656

5. 7. С101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в 
обоймах) 3x58,5 мм

т 0.00072 0.00036 22 288.50 8.02 60 401.10 21.74 2.711

5. 8. С101-0329 Клей 88-СА кг 0.43 0.215 26.60 5.72 140.69 30.25 5.288

5. 9. С101-1680 Патроны для строительно-монтажного 
пистолета

1000 шт. 0.085 0.0425 282.00 11.99 1 519.49 64.58 5.386

5. 10. С405-1601 Известь строительная негашеная хлорная, 
марки А

кг 0.0099 0.00495 2.15 0.01 9.51 0.05 5

5. 11. С411-0001 Вода
Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

м3 2.94 1.47 2.41
115%

=(128*0.9)

71%
= (83*0.85)

3.54
929.48

573.85

2 672.63

98%
=(128*0.9*
(0.85))

56%
=(83*0.85*
(0.8))

9 615.92 

5 494.81 

27 563.35

б. С507-3370 
(Постановление 
№ 852 от 
02.08.2012)

Труба из полипропилена PN 25/50

Объем: 50*0.946

м 47.3 136.73 6 467.33 474.16 22 427.77 3.468

3



< 1111 * 1 * 02-01-34 >     ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01______  Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7. Е16-04-002-03 
(Приказ № 253

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных

100 м 
трубопро

0.16 1 672.36 267.58 18 892.86 3 022.87 11.297

от 17.11.2008) полиэтиленовых труб низкого вода
давления среднего типа наружным 
диаметром 32 мм

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5- 1.15
7. 1. 31-1042 Рабочий строитель среднего разряда 4,2 чел.-ч 140.07 22.4112 9.920 222.32 120.430 2 698.98 12.14
7. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.1 0.016 13.750 0.22 163.750 2.62 11.909
7. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.0625 0.01 86.40 0.86 828.09 8.28 9.628

видах строительства 8 т (1) 13.50 0.14 163.89 1.64 11.714
7. 4. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.-ч 0.0375 0.006 111.99 0.67 722.96 4.34 6.478

на других видах строительства 10 т (1) 13.50 0.08 163.89 0.98 12.25
7. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т
маш.-ч

(1)

0.275 0.044 87.17
11.60

3.84
0.51

598.30 26.33 6.857

7. 6. Х39-2208 Сварочный агрегат <Ротенбергер> маш.-ч 5.8 0.928 36.82 34.17 281.88 261.58 7.655
7. 7. С101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в 

обоймах) 3x58,5 мм
т 0.00051 0.0000816 22 288.50 1.82 60 401.10 4.93 2.709

7. 8. С101-0329 Клей 88-СА кг 0.17 0.0272 26.60 0.72 140.69 3.83 5.319
7. 9. С101-1680 Патроны для строительно-монтажного 

пистолета
1000 шт. 0.06 0.0096 282.00 2.71 1 519.49 14.59 5.384

7. 10. С405-1601 Известь строительная негашеная хлорная, 
марки А

кг 0.004 0.00064 2.15 9.51 0.01

7. И . С411-0001 Вода
Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

м3 1.21 0.1936 2.41 
115% 

= (128*0.9)

71%
= (83*0.85)

0.47
255.92

158.00

681.50

98%
= (128*0.9* 
(0.85))

56%
= (83*0.85* 
(0.8))

2 647.57 

1 512.90 

7 183.34
8. С507-3368 

(Постановление 
№ 862 от 
02.08.2012)

Труба из полипропилена PN 25/32

Объем: 16*0.938

м 15.008 38.94 584.41 179.60 2 695.44 4.612

9. Е16-04-002-02 
(Приказ № 253 
от 17.11.2008)

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого

100 м 
трубопро 

вода

2.5 2 154.10 5 385.27 23 997.44 59 993.61 11.14

давления среднего типа наружным
диаметром 25 мм

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
9. 1. 31-1042 Рабочий строитель среднего разряда 4,2 чел.-ч 172.086 430.215 9.920 4 267.73 120.430 51 810.79 12.14

4



< 1111 * 1 * 02-01-34 > _________________________________________________________ ____________ __________ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01_______  Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.1 0.25 13.520 3.38 163.880 40.97 12.121
9. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.0625 0.15625 86.40 13.50 828.09 129.39 9.584

видах строительства 8 т (1) 13.50 2.11 163.89 25.61 12.137
9. 4. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.-ч 0.0375 0.09375 111.99 10.50 722.96 67.78 6.455

на других видах строительства 10 т (1) 13.50 1.27 163.89 15.36 12.094
9. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т
маш.-ч

(1)

0.275 0.6875 87.17
11.60

59.93
7.98

598.30 411.33 6.864

9. 6. Х39-2208 Сварочный агрегат <Ротенбергер> маш.-ч 10.15 25.375 36.82 934.31 281.88 7 152.71 7.656
9. 7. С101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в 

обоймах) 3x58,5 мм
т 0.00059 0.001475 22 288.50 32.88 60 401.10 89.09 2.71

СОО* С101-0329 Клей 88-СА кг 0.2 0.5 26.60 13.30 140.69 70.35 5.289
9. 9. С101-1680 Патроны для строительно-монтажного 

пистолета
1000 шт. 0.069 0.1725 282.00 48.65 1 519.49 262.11 5.388

9. 10. С405-1601 Известь строительная негашеная хлорная, 
марки А

кг 0.0025 0.00625 2.15 0.01 9.51 0.06 6

9. 11. С411-0001 Вода
Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

м3 0.74 1.85 2.41
115%

=(128*0.9)

71%
= (83*0.85)

4.46 
4 911.78

3 032.49

13 329.54

98%
= (128*0.9* 
(0.85))

56%
= (83*0.85* 
(0.8))

50 814.72 

29 036.99 

139 845.32
10. С507-3367 

(Постановление 
№ 862 от 
02.08.2012)

Труба из полипропилена PN 25/25

Объем: 250*0.929

м 232.25 25.61 5 947.92 113.45 26 348.76 4.43

11. Е16-04-002-01 
(Приказ № 253 
от 17.11.2008)

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром 20 мм

100 м 
трубопро 

вода

0.3 2 872.73 861.82 31 529.42 9 458.81 10.975

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
11. 1. 31-1042 Рабочий строитель среднего разряда 4,2 чел.-ч 218.776 65.6328 9.920 651.08 120.430 7 904.16 12.14
11. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.1 0.03 13.333 0.40 163.667 4.91 12.275
И . 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.0625 0.01875 86.40 1.62 828.09 15.53 9.586

видах строительства 8 т CD 13.50 0.25 163.89 3.07 12.28
И .  4. X02-U41 Краны на автомобильном ходу при работе маш.-ч 0.0375 0.01125 111.99 1.26 722.96 8.13 6.452

на других видах строительства 10 т (1) 13.50 0.15 163.89 1.84 12.267
11. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т
маш.-ч

(1)

0.275 0.0825 87.17
11.60

7.19 
0.96

598.30 49.36 6.865

5



< 1111 * 1 * 02-01-34 >     ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01_______  Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11. 6. Х39-2208 Сварочный агрегат <Ротенбергер> маш.-ч 16.675 5.0025 36.82 184.19 281.88 1 410.10 7.656
11. 7. С101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в 

обоймах) 3x58,5 мм
т 0.00085 0.000255 22 288.50 5.68 60 401.10 15.40 2.711

11. 8. С101-0329 Клей 88-СА кг 0.25 0.075 26.60 2.00 140.69 10.55 5.275
11. 9. С101-1680 Патроны для строительно-монтажного 

пистолета
1000 шт. 0.1 0.03 282.00 8.46 1 519.49 45.58 5.388

11. 10. С405-1601 Известь строительная негашеная хлорная, 
марки А

кг 0.0016 0.00048 2.15 9.51

11. 11. С411-0001 Вода
Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

м3 0.47 0.141 2.41
115%

=(128*0.9)

71%
= (83*0.85)

0.34
749.20

462.55

2 073.57

98%
= (128*0.9* 
(0.85))

56%
=(83*0.85*
(0.8))

7 750.89 

4 429.08 

21 638.78

12. С507-3366 
(Постановление 
№ 862 от 
02.08.2012)

Труба из полипропилена PN 25/20

Объем: 30*0.899

м 26.97 17.27 465.77 71.66 1 932.67 4.149

13. С301-1224 Крепления для трубопроводов: кг 87.3342 7.87 687.32 44.66 3 900.35 5.675
(Постановление кронштейны, планки, хомуты
№ 1010 от
21.09.2010)

Объем:
0.68*50.46 + 0.5* 16.76+0.16*13.04+2.5 

*15.12+0.3*15.85

ИТОГО ПО СМЕТЕ 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

37 575.79 
9 359.29 
5 854.18

229 265.36 
96 812.53 
56 175.17

6.101
10.344
9.596



< 1111 * 1 * 02-01-34 > ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ 52 789.26 382 253.06 7.241
ПРИБЫЛЬЮ
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В БАЗИСНЫХ 
ЦЕНАХ
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА

Составил: Бабаева И.А.

СОСТАВЛЕНО ГУЛ «ВЛАДИМИРГРАЖДАНПРОЕКТ»

Главный инженер 

Начальник РЦЦС

20 10 557.85 

63 347.11

(должность, подпись, Ф.И.О)

Н.Н.Мирошников

С.А.Сидорова

18 68 805.55
451 058.61
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< 1111 * 1 * 02-01-34 > ПК РИК (вер.1.3.131024) Рес.см.расчет

Объект: Капитальный ремонт системы отопления по адресу Владимирская область, г. Ковров, ул. Подпесная, д. 2
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к Локальной смете № 02-01-34 
на Капитальный ремонт системы отопления по адресу Владимирская область, г. Ковров, ул. Подпесная, д. 2 

Основание: Ведомость объемов работ, утвержденная заказчиком

Сметная стоимость: 451.059 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 0.917 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 106.411 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2015 г.

№
пп Код ресурса Наименование

Единица
измерения Количество 

единиц по 
проектным 

данным

Сметная стоимость в 
базисных ценах (руб.)

Сметная стоимость в 
текущих ценах (руб.)

Индекс для 
смт. ценКол-во

механиза-то
ров

на ед. изм. общая на ед. изм. общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Затраты труда рабочих-строителей

1 31-1030 Рабочий строитель среднего разряда 3 чел.-ч 206.11 8.530 1 758.12 103.550 21 342.69 12.139
2 31-1039 Рабочий строитель среднего разряда 3,9 чел.-ч 110.66864 9.510 1 052.46 115.450 12 776.69 12.14
3 31-1042 Рабочий строитель среднего разряда 4,2 чел.-ч 599.633 9.920 5 948.36 120.430 72 213.80 12.14

Итого по разделу 916.41164 8 758.94 106 333.18 12.14

Затраты труда машинистов

4 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.473 13.488 6.38 163.890 77.52 12.15

Машины и механизмы

5 Х02-0129 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т маш.-ч 0.28825 86.40 24.90 828.09 238.70 9.586

(1) 13.50 3.89 163.89 47.24 12.144
б Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах маш.-ч 0.18475 111.99 20.69 722.96 133.57 6.456

строительства 10 т (1) 13.50 2.49 163.89 30.28 12.161
7 Х04-0504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 32.18 1.20 38.62 4.95 159.29 4.125
8 Х39-2208 Сварочный агрегат <Ротенбергер> маш.-ч 50.982 36.82 1 877.16 281.88 14 370.81 7.656
9 Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1.3155 87.17 114.67 598.30 787.06 6.864

(1) 11.60 15.26 0
Итого по разделу 2 076.04 15 689.43 7.557

1



< 1111 * 1 * 02-01-34 >________      пк ри к  (вер.1.3.131024)_______  Рес.см.расчет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Материальные ресурсы

10 С101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58,5 мм т 0.0026612 22 288.50 59.31 60 401.10 160.74 2.71
11 С101-0324 Кислород технический газообразный м3 6.4242 6.64 42.66 37.63 241.74 5.667
12 С101-0329 Клей 88-СА кг 1.1096 26.60 29.52 140.69 156.11 5.288
13 С101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.857 37.93 32.51 116.56 99.89 3.073
14 С101-1680 Патроны для строительно-монтажного пистолета 1000 шт. 0.3124 282.00 88.10 1 519.49 474.69 5.388
15 С301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг 87.3342 7.87 687.32 44.66 3 900.35 5.675
16 С405-1601 Известь строительная негашеная хлорная, марки А кг 0.022928 2.15 0.05 9.51 0.22 4.4
17 С411-0001 Вода м3 6.8302 2.41 16.46 0
18 С507-3366 Труба из полипропилена PN 25/20 м 26.97 17.27 465.77 71.66 1 932.67 4.149
19 С507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м 232.25 25.61 5 947.92 113.45 26 348.76 4.43
20 С507-3368 Труба из полипропилена PN 25/32 м 15.008 38.94 584.41 179.60 2 695.44 4.612
21 С507-3370 Труба из полипропилена PN 25/50 м 47.3 136.73 6 467.33 474.16 22 427.77 3.468
22 С507-3371 Труба из полипропилена PN 25/63 м 64.328 191.51 12 319.46 758.68 48 804.37 3.962

Итого по разделу 26 740.82 107 242.75 4.01

ИТОГО ПО СМЕТЕ 37 575.80 229 265.36 6.101
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 9 359.29 96 812.53 10.344
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 5 854.18 56 175.17 9.596
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ 52 789.27 382 253.06 7.241
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 20 10 557.85
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 63 347.12
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 18 68 805.55
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА 451 058.61

Составил: Бабаева И.А. •'''

(должность, подпись, Ф.И.О)
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Пояснительная записка

К  сметной документации по объектам:
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во Владимирской области

Сметная документация по составлена по сметно-нормативной базе ТЕР ТСНБ-2001 с 
дополнением № 2 (в редакции 2009 года), внесенной в федеральный реестр сметных нормативов за 
№ 163 от 07.11.2013 г. и № 203 от 14.03.2014 г.

В сметной документации приняты объемы и виды работ по Ведомости объемов работ, 
согласованной Заказчиком

Метод расчета сметной документации -  ресурсный.
Назначение сметной документации -  для проведения торгов, взаиморасчета между 

заказчиком и генподрядчиком:
В сметной документации включены следующие виды затрат:

1. Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ в 
соответствии с “Методическими указаниями по определению величины накладных 
расходов в строительстве” МДС 81-33.2004 (с учетом письма Госстроя России от
27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС)

2. Нормативы сметной прибыли приняты от фонда оплаты труда рабочих-строителей и 
механизаторов по видам строительных и монтажных работ в соответствии с 
«Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в 
строительстве» МДС 81-25.2001 (с учетом письма Федерального агентства по 
строительству и ЖКХ от 18.11.2004 № АП-5536/06 и письма Госстроя России от
27.11.2012 г № 2536-ИП/12/ГС).

3. Сметная документация определена для выполнения подрядных работ, работающих по 
общей системе налогообложения с НДС. При выполнении подрядных работ подрядной 
организацией, работающей по упрощенной системе налогообложения, сметная 
документация подлежит пересчету по действующему порядку формирования сметной 
стоимости, определенному письмами Минстроя России, МДС 81-35.2004 п. 4.100 второй 
абзац.

Порядок формирования сметной стоимости определяет «Методика по определению 
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004 
Исходные данные по расчету:

4. Источник финансирования -бюджетные средства, средства собственников жилья.

5. Оплата труда рабочих-строителей и машинистов на 1 кв. 2015г. принята в размере, 
утвержденном в установленном порядке для объектов капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов на территории Владимирской области, в соответствии «Отраслевого тарифного 
Соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2014 -2016 годы», 
зарегистрированному в Роструде 1 октября 2013 г., регистрационный номер 230/14-16 и с учетом 
индекса изменения потребительских цен за 2014 год.

6. Стоимость основных строительных материалов в текущем уровне определена по 
сборнику «Стройинфо» № 1(63) с учетом транспортных и заготовительно-складских 
расходов и с учетом расстояний поставки материалов от заводов-поставщиков до 
объекта капитального ремонта.



< 1111 * 1 * 02-01-34 > 

«УТВЕРЖДАЮ»

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 Объемы работ

В Е Д О М О С Т Ь  О Б Ъ Е М О В  Р А Б О Т

на Капитальный ремонт системы отопления по адресу Владимирская область, г. Ковров, ул. Подлесная, д. 2

№
пп Наименование работ и затрат Единица

измерения Количество

1 2 3 4
1. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на 

сварке диаметром до 50 мм
100 м
трубопровод
а

2.96

2. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на 
сварке диаметром до 100 мм

100 м
трубопровод
а

1.18

3. Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 63 мм 100 м
трубопровод
а

0.68

4. Труба из полипропилена PN 25/63 м 64.328
5. Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 50 мм 100 м

трубопровод
а

0.5

6. Труба из полипропилена PN 25/50 м 47.3
7. Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм 100 м

трубопровод
а

0.16

8. Труба из полипропилена PN 25/32 м 15.008
9. Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 25 мм 100 м

трубопровод
а

2.5

10. Труба из полипропилена PN 25/25 м 232.25
11. Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм 100 м

трубопровод
0

0.3

12. Труба из полипропилена PN 25/20 м 26.97
13. Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг 87.3342

Составил:
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:______________________________________________

(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 1111 * 1 * 02-01-34 >
«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 451 058.61 руб.

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 

«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 451 058.61 руб.

Форма по МДС 81-35.2004

 / /  / /

«______»______________________20___г. «______ »______________________20___г.

Объект: Капитальный ремонт системы отопления по адресу Владимирская область, г. Ковров, ул. Подпесная, д. 2
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-34

(Локальный сметный расчет) 
на Капитальный ремонт системы отопления по адресу Владимирская область, г. Ковров, ул. Подпесная, д. 2

Основание: Ведомость объемов работ, утвержденная заказчиком 
Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2015 г.

Шифр, номер Наименование работ и затрат, 
характеристика оборудования, масса

Единица
измерения

Количество Сметная стоимость в базисных 
ценах

Сметная стоимость в текущих 
ценах

№ поз. норматива, код 
ресурса

Кол-во
механиза­

торов

на
единицу

измерения

по
проектным

данным

на единицу 
измерения общая

на единицу 
измерения

общая
И ндекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Е65-14-3 
(Постановление 
№ 862 от 
02.08.2012)

Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб в зданиях и 
сооружениях на сварке диаметром до 
50 мм

100 м 
трубопро 

вода

2.96 391.38 1 158.47 4 600.26 13 616.76 11.754

1. 1. 31-1030 Рабочий строитель среднего разряда 3 чел.-ч 43.6 129.056 8.530 1 100.85 103.550 13 363.75 12.14

1. 2. Х04-0504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 5.45 16.132 1.20 19.36 4.95 79.85 4.124

1. 3. С101-0324 Кислород технический газообразный м3 1.09 3.2264 6.64 21.42 37.63 121.41 5.668

1. 4. С101-1602 Ацетилен газообразный технический 
Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и СП

м3 0.15 0.444 37.93
74%

50%

16.84
814.63

550.43

2 523.53

116.56
63%

=(74.0* (0.85)) 
40% 

= (50.0* (0.8))

51.75 
8 419.16

5 345.50

27 381.42

3.073

2. Е65-14-4 
(Постановление 
№ 862 от 
02.08.2012)

Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб в зданиях и 
сооружениях на сварке диаметром до 
100 мм

100 м 
трубопро 

вода

1.18 604.60 713.43 6 971.92 8 226.85 11.531

1



< 1111 * 1 * 02-01-34 > _________________________________________________________ ____________ __________ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01_______  Форма по ИДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. 1. 31-1030 Рабочий строитель среднего разряда 3 чел.-ч 65.3 77.054 8.530 657.27 103.550 7 978.94 12.14
2. 2. Х04-0504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 13.6 16.048 1.20 19.26 4.95 79.44 4.125
2. 3. С101-0324 Кислород технический газообразный м3 2.71 3.1978 6.64 21.23 37.63 120.33 5.668
2. 4. С101-1602 Ацетилен газообразный технический 

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и СП

м3 0.35 0.413 37.93
74%

50%

15.67
486.38

328.64

1 528.45

116.56
63%

= (74.0* (0.85)) 
40% 

= (50.0* (0.8))

48.14 
5 026.73

3 191.58

16 445.16

3.072

3. Е16-04-002-06 
(Приказ № 253

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных

100 м 
трубопро

0.68 2 276.05 1 547.71 24 094.84 16 384.48 10.586

от 17.11.2008) полиэтиленовых труб низкого вода
давления среднего типа наружным 
диаметром 63 мм

Начисления: Н3= 1.25, Н 4- 1.25, Н5= 1.15
3. 1. 31-1039 Рабочий строитель среднего разряда 3,9 чел.-ч 162.748 110.66864 9.510 1 052.46 115.450 12 776.69 12.14
3. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.15 0.102 13.431 1.37 163.922 16.72 12.204
3. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.0875 0.0595 86.40 5.14 828.09 49.27 9.586

видах строительства 8 т (1) 13.50 0.80 163.89 9.75 12.188
3. 4. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.-ч 0.0625 0.0425 111.99 4.76 722.96 30.73 6.456

на других видах строительства 10 т (1) 13.50 0.57 163.89 6.97 12.228
3. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т
маш.-ч

(1)

0.425 0.289 87.17
11.60

25.19
3.35

598.30 172.91 6.864

3. 6. Х39-2208 Сварочный агрегат <Ротенбергер> маш.-ч 16.675 11.339 36.82 417.50 281.88 3 196.24 7.656
3. 7. С101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в 

обоймах) 3x58,5 мм
т 0.00072 0.0004896 22 288.50 10.91 60 401.10 29.57 2.71

СОго С101-0329 Клей 88-СА кг 0.43 0.2924 26.60 7.78 140.69 41.14 5.288
3. 9. С101-1680 Патроны для строительно-монтажного 

пистолета
1000 шт. 0.085 0.0578 282.00 16.30 1 519.49 87.83 5.388

3. 10. С405-1601 Известь строительная негашеная хлорная, 
марки А

кг 0.0156 0.010608 2.15 0.02 9.51 0.10 5

3. 11. С411-0001 Вода
Накладные расходы 

Сметная прибыль

м3 4.67 3.1756 2.41 
115% 

= (128*0.9)

71%
= (83*0.85)

7.65 
1 211.90

748.22

98%
=(128*0.9*
(0.85))

56%
= (83*0.85* 
(0.8))

12 537.54 

7 164.31

Всего с HP и СП 3 507.83 36 086.33

2



< 1111 * 1 * 02-01-34 > ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4. С507-3371 
(Постановление 
№ 862 от 
02.08.2012)

Труба из полипропилена PN 25/63

Объем: 68.0*0.946

м 64.328 191.51 12 319.46 758.68 48 804.37 3.962

5. Е16-04-002-05 
(Приказ № 253

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных

100 м 
трубопро

0.5 2 338.61 1 169.30 24 905.26 12 452.62 10.65

от 17.11.2008) полиэтиленовых труб низкого вода
давления среднего типа наружным 
диаметром 50 мм

Начисления: Н З- 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
5. 1. 31-1042 Рабочий строитель среднего разряда 4,2 чел.-ч 162.748 81.374 9.920 807.23 120.430 9 799.87 12.14

5. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел. -ч 0.15 0.075 13.467 1.01 163.867 12.29 12.168

5. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.0875 0.04375 86.40 3.78 828.09 36.23 9.585
видах строительства 8 т (1) 13.50 0.59 163.89 7.17 12.153

5. 4. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.-ч 0.0625 0.03125 111.99 3.50 722.96 22.59 6.454
на других видах строительства 10 т (1) 13.50 0.42 163.89 5.12 12.19

5. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 
5 т

маш.-ч

(1)

0.425 0.2125 87.17
11.60

18.52
2.47

598.30 127.14 6.865

5. 6. Х39-2208 Сварочный агрегат <Ротенбергер> маш.-ч 16.675 8.3375 36.82 306.99 281.88 2 350.17 7.656

5. 7. С101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в 
обоймах) 3x58,5 мм

т 0.00072 0.00036 22 288.50 8.02 60 401.10 21.74 2.711

5. 8. С101-0329 Клей 88-СА кг 0.43 0.215 26.60 5.72 140.69 30.25 5.288

5. 9. С101-1680 Патроны для строительно-монтажного 
пистолета

1000 шт. 0.085 0.0425 282.00 11.99 1 519.49 64.58 5.386

5. 10. С405-1601 Известь строительная негашеная хлорная, 
марки А

кг 0.0099 0.00495 2.15 0.01 9.51 0.05 5

5. 11. С411-0001 Вода
Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

м3 2.94 1.47 2.41
115%

=(128*0.9)

71%
= (83*0.85)

3.54
929.48

573.85

2 672.63

98%
=(128*0.9*
(0.85))

56%
=(83*0.85*
(0.8))

9 615.92 

5 494.81 

27 563.35

б. С507-3370 
(Постановление 
№ 852 от 
02.08.2012)

Труба из полипропилена PN 25/50

Объем: 50*0.946

м 47.3 136.73 6 467.33 474.16 22 427.77 3.468

3



< 1111 * 1 * 02-01-34 >     ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01______  Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7. Е16-04-002-03 
(Приказ № 253

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных

100 м 
трубопро

0.16 1 672.36 267.58 18 892.86 3 022.87 11.297

от 17.11.2008) полиэтиленовых труб низкого вода
давления среднего типа наружным 
диаметром 32 мм

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5- 1.15
7. 1. 31-1042 Рабочий строитель среднего разряда 4,2 чел.-ч 140.07 22.4112 9.920 222.32 120.430 2 698.98 12.14
7. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.1 0.016 13.750 0.22 163.750 2.62 11.909
7. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.0625 0.01 86.40 0.86 828.09 8.28 9.628

видах строительства 8 т (1) 13.50 0.14 163.89 1.64 11.714
7. 4. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.-ч 0.0375 0.006 111.99 0.67 722.96 4.34 6.478

на других видах строительства 10 т (1) 13.50 0.08 163.89 0.98 12.25
7. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т
маш.-ч

(1)

0.275 0.044 87.17
11.60

3.84
0.51

598.30 26.33 6.857

7. 6. Х39-2208 Сварочный агрегат <Ротенбергер> маш.-ч 5.8 0.928 36.82 34.17 281.88 261.58 7.655
7. 7. С101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в 

обоймах) 3x58,5 мм
т 0.00051 0.0000816 22 288.50 1.82 60 401.10 4.93 2.709

7. 8. С101-0329 Клей 88-СА кг 0.17 0.0272 26.60 0.72 140.69 3.83 5.319
7. 9. С101-1680 Патроны для строительно-монтажного 

пистолета
1000 шт. 0.06 0.0096 282.00 2.71 1 519.49 14.59 5.384

7. 10. С405-1601 Известь строительная негашеная хлорная, 
марки А

кг 0.004 0.00064 2.15 9.51 0.01

7. И . С411-0001 Вода
Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

м3 1.21 0.1936 2.41 
115% 

= (128*0.9)

71%
= (83*0.85)

0.47
255.92

158.00

681.50

98%
= (128*0.9* 
(0.85))

56%
= (83*0.85* 
(0.8))

2 647.57 

1 512.90 

7 183.34
8. С507-3368 

(Постановление 
№ 862 от 
02.08.2012)

Труба из полипропилена PN 25/32

Объем: 16*0.938

м 15.008 38.94 584.41 179.60 2 695.44 4.612

9. Е16-04-002-02 
(Приказ № 253 
от 17.11.2008)

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого

100 м 
трубопро 

вода

2.5 2 154.10 5 385.27 23 997.44 59 993.61 11.14

давления среднего типа наружным
диаметром 25 мм

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
9. 1. 31-1042 Рабочий строитель среднего разряда 4,2 чел.-ч 172.086 430.215 9.920 4 267.73 120.430 51 810.79 12.14

4



< 1111 * 1 * 02-01-34 > _________________________________________________________ ____________ __________ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01_______  Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.1 0.25 13.520 3.38 163.880 40.97 12.121
9. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.0625 0.15625 86.40 13.50 828.09 129.39 9.584

видах строительства 8 т (1) 13.50 2.11 163.89 25.61 12.137
9. 4. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.-ч 0.0375 0.09375 111.99 10.50 722.96 67.78 6.455

на других видах строительства 10 т (1) 13.50 1.27 163.89 15.36 12.094
9. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т
маш.-ч

(1)

0.275 0.6875 87.17
11.60

59.93
7.98

598.30 411.33 6.864

9. 6. Х39-2208 Сварочный агрегат <Ротенбергер> маш.-ч 10.15 25.375 36.82 934.31 281.88 7 152.71 7.656
9. 7. С101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в 

обоймах) 3x58,5 мм
т 0.00059 0.001475 22 288.50 32.88 60 401.10 89.09 2.71

СОО* С101-0329 Клей 88-СА кг 0.2 0.5 26.60 13.30 140.69 70.35 5.289
9. 9. С101-1680 Патроны для строительно-монтажного 

пистолета
1000 шт. 0.069 0.1725 282.00 48.65 1 519.49 262.11 5.388

9. 10. С405-1601 Известь строительная негашеная хлорная, 
марки А

кг 0.0025 0.00625 2.15 0.01 9.51 0.06 6

9. 11. С411-0001 Вода
Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

м3 0.74 1.85 2.41
115%

=(128*0.9)

71%
= (83*0.85)

4.46 
4 911.78

3 032.49

13 329.54

98%
= (128*0.9* 
(0.85))

56%
= (83*0.85* 
(0.8))

50 814.72 

29 036.99 

139 845.32
10. С507-3367 

(Постановление 
№ 862 от 
02.08.2012)

Труба из полипропилена PN 25/25

Объем: 250*0.929

м 232.25 25.61 5 947.92 113.45 26 348.76 4.43

11. Е16-04-002-01 
(Приказ № 253 
от 17.11.2008)

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром 20 мм

100 м 
трубопро 

вода

0.3 2 872.73 861.82 31 529.42 9 458.81 10.975

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
11. 1. 31-1042 Рабочий строитель среднего разряда 4,2 чел.-ч 218.776 65.6328 9.920 651.08 120.430 7 904.16 12.14
11. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.1 0.03 13.333 0.40 163.667 4.91 12.275
И . 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.0625 0.01875 86.40 1.62 828.09 15.53 9.586

видах строительства 8 т CD 13.50 0.25 163.89 3.07 12.28
И .  4. X02-U41 Краны на автомобильном ходу при работе маш.-ч 0.0375 0.01125 111.99 1.26 722.96 8.13 6.452

на других видах строительства 10 т (1) 13.50 0.15 163.89 1.84 12.267
11. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т
маш.-ч

(1)

0.275 0.0825 87.17
11.60

7.19 
0.96

598.30 49.36 6.865

5



< 1111 * 1 * 02-01-34 >     ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01_______  Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11. 6. Х39-2208 Сварочный агрегат <Ротенбергер> маш.-ч 16.675 5.0025 36.82 184.19 281.88 1 410.10 7.656
11. 7. С101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в 

обоймах) 3x58,5 мм
т 0.00085 0.000255 22 288.50 5.68 60 401.10 15.40 2.711

11. 8. С101-0329 Клей 88-СА кг 0.25 0.075 26.60 2.00 140.69 10.55 5.275
11. 9. С101-1680 Патроны для строительно-монтажного 

пистолета
1000 шт. 0.1 0.03 282.00 8.46 1 519.49 45.58 5.388

11. 10. С405-1601 Известь строительная негашеная хлорная, 
марки А

кг 0.0016 0.00048 2.15 9.51

11. 11. С411-0001 Вода
Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

м3 0.47 0.141 2.41
115%

=(128*0.9)

71%
= (83*0.85)

0.34
749.20

462.55

2 073.57

98%
= (128*0.9* 
(0.85))

56%
=(83*0.85*
(0.8))

7 750.89 

4 429.08 

21 638.78

12. С507-3366 
(Постановление 
№ 862 от 
02.08.2012)

Труба из полипропилена PN 25/20

Объем: 30*0.899

м 26.97 17.27 465.77 71.66 1 932.67 4.149

13. С301-1224 Крепления для трубопроводов: кг 87.3342 7.87 687.32 44.66 3 900.35 5.675
(Постановление кронштейны, планки, хомуты
№ 1010 от
21.09.2010)

Объем:
0.68*50.46 + 0.5* 16.76+0.16*13.04+2.5 

*15.12+0.3*15.85

ИТОГО ПО СМЕТЕ 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

37 575.79 
9 359.29 
5 854.18

229 265.36 
96 812.53 
56 175.17

6.101
10.344
9.596



< 1111 * 1 * 02-01-34 > ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ 52 789.26 382 253.06 7.241
ПРИБЫЛЬЮ
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В БАЗИСНЫХ 
ЦЕНАХ
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА

Составил: Бабаева И.А.

СОСТАВЛЕНО ГУЛ «ВЛАДИМИРГРАЖДАНПРОЕКТ»

Главный инженер 

Начальник РЦЦС

20 10 557.85 

63 347.11

(должность, подпись, Ф.И.О)

Н.Н.Мирошников

С.А.Сидорова

18 68 805.55
451 058.61

7



< 1111 * 1 * 02-01-34 > ПК РИК (вер.1.3.131024) Рес.см.расчет

Объект: Капитальный ремонт системы отопления по адресу Владимирская область, г. Ковров, ул. Подпесная, д. 2
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к Локальной смете № 02-01-34 
на Капитальный ремонт системы отопления по адресу Владимирская область, г. Ковров, ул. Подпесная, д. 2 

Основание: Ведомость объемов работ, утвержденная заказчиком

Сметная стоимость: 451.059 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 0.917 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 106.411 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2015 г.

№
пп Код ресурса Наименование

Единица
измерения Количество 

единиц по 
проектным 

данным

Сметная стоимость в 
базисных ценах (руб.)

Сметная стоимость в 
текущих ценах (руб.)

Индекс для 
смт. ценКол-во

механиза-то
ров

на ед. изм. общая на ед. изм. общая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Затраты труда рабочих-строителей

1 31-1030 Рабочий строитель среднего разряда 3 чел.-ч 206.11 8.530 1 758.12 103.550 21 342.69 12.139
2 31-1039 Рабочий строитель среднего разряда 3,9 чел.-ч 110.66864 9.510 1 052.46 115.450 12 776.69 12.14
3 31-1042 Рабочий строитель среднего разряда 4,2 чел.-ч 599.633 9.920 5 948.36 120.430 72 213.80 12.14

Итого по разделу 916.41164 8 758.94 106 333.18 12.14

Затраты труда машинистов

4 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.473 13.488 6.38 163.890 77.52 12.15

Машины и механизмы

5 Х02-0129 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т маш.-ч 0.28825 86.40 24.90 828.09 238.70 9.586

(1) 13.50 3.89 163.89 47.24 12.144
б Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах маш.-ч 0.18475 111.99 20.69 722.96 133.57 6.456

строительства 10 т (1) 13.50 2.49 163.89 30.28 12.161
7 Х04-0504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 32.18 1.20 38.62 4.95 159.29 4.125
8 Х39-2208 Сварочный агрегат <Ротенбергер> маш.-ч 50.982 36.82 1 877.16 281.88 14 370.81 7.656
9 Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 1.3155 87.17 114.67 598.30 787.06 6.864

(1) 11.60 15.26 0
Итого по разделу 2 076.04 15 689.43 7.557

1



< 1111 * 1 * 02-01-34 >________      пк ри к  (вер.1.3.131024)_______  Рес.см.расчет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Материальные ресурсы

10 С101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58,5 мм т 0.0026612 22 288.50 59.31 60 401.10 160.74 2.71
11 С101-0324 Кислород технический газообразный м3 6.4242 6.64 42.66 37.63 241.74 5.667
12 С101-0329 Клей 88-СА кг 1.1096 26.60 29.52 140.69 156.11 5.288
13 С101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.857 37.93 32.51 116.56 99.89 3.073
14 С101-1680 Патроны для строительно-монтажного пистолета 1000 шт. 0.3124 282.00 88.10 1 519.49 474.69 5.388
15 С301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг 87.3342 7.87 687.32 44.66 3 900.35 5.675
16 С405-1601 Известь строительная негашеная хлорная, марки А кг 0.022928 2.15 0.05 9.51 0.22 4.4
17 С411-0001 Вода м3 6.8302 2.41 16.46 0
18 С507-3366 Труба из полипропилена PN 25/20 м 26.97 17.27 465.77 71.66 1 932.67 4.149
19 С507-3367 Труба из полипропилена PN 25/25 м 232.25 25.61 5 947.92 113.45 26 348.76 4.43
20 С507-3368 Труба из полипропилена PN 25/32 м 15.008 38.94 584.41 179.60 2 695.44 4.612
21 С507-3370 Труба из полипропилена PN 25/50 м 47.3 136.73 6 467.33 474.16 22 427.77 3.468
22 С507-3371 Труба из полипропилена PN 25/63 м 64.328 191.51 12 319.46 758.68 48 804.37 3.962

Итого по разделу 26 740.82 107 242.75 4.01

ИТОГО ПО СМЕТЕ 37 575.80 229 265.36 6.101
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 9 359.29 96 812.53 10.344
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 5 854.18 56 175.17 9.596
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ 52 789.27 382 253.06 7.241
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 20 10 557.85
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 63 347.12
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 18 68 805.55
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА 451 058.61

Составил: Бабаева И.А. •'''

(должность, подпись, Ф.И.О)
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