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Пояснительная записка

К  сметной документации по объектам:
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во Владимирской области

Сметная документация по составлена по сметно-нормативной базе ТЕР ТСНБ-2001 с 
дополнением №  2 (в редакции 2009 года), внесенной в федеральный реестр сметных нормативов за 
№  163 от 07.11.2013 г. и № 2 0 3  от 14.03.2014 г.

В сметной документации приняты объемы и виды работ по Ведомости объемов работ, 
согласованной Заказчиком

М етод расчета сметной документации -  ресурсный.
Назначение сметной документации -  для проведения торгов, взаиморасчета между 

заказчиком и генподрядчиком:
В сметной документации включены следующие виды затрат:

1. Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ в 
соответствии с “М етодическими указаниями по определению величины накладных 
расходов в строительстве” МДС 81-33.2004 (с учетом письма Госстроя России от
27.11.2012 г №  2536-И П /12/ГС)

2. Нормативы сметной прибыли приняты от фонда оплаты труда рабочих-строителей и 
механизаторов по видам строительных и монтажных работ в соответствии с 
«М етодическими указаниями по определению величины сметной прибыли в 
строительстве» М ДС 81-25.2001 (с учетом письма Ф едерального агентства по 
строительству и Ж КХ от 18.11.2004 №  АП-5536/06 и письма Госстроя России от
27.11.2012 г №  2536-И П /12/ГС).

3. Сметная документация определена для выполнения подрядных работ, работающих по 
общей системе налогообложения с НДС. При выполнении подрядных работ подрядной 
организацией, работающей по упрощенной системе налогообложения, сметная 
документация подлежит пересчету по действую щ ему порядку формирования сметной 
стоимости, определенному письмами М инстроя России, МДС 81-35.2004 п. 4.100 второй 
абзац.

Порядок формирования сметной стоимости определяет «М етодика по определению 
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004 
Исходные данные по расчету:

4. Источник финансирования -бю дж етны е средства, средства собственников жилья.

5. Оплата труда рабочих-строителей и машинистов на 1 кв. 2015г. принята в размере, 
утвержденном в установленном порядке для объектов капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов на территории Владимирской области, в соответствии «Отраслевого тарифного 
Соглашения в жилищ но-коммунальном хозяйстве Российской Ф едерации на 2014 -2016  годы», 
зарегистрированному в Роструде 1 октября 2013 г., регистрационный номер 230/14-16 и с учетом 
индекса изменения потребительских цен за 2014 год.

6. Стоимость основных строительных материалов в текущем уровне определена по 
сборнику «Стройинфо» №  1(63) с учетом транспортных и заготовительно-складских 
расходов и с учетом расстояний поставки материалов от заводов-поставщ иков до 
объекта капитального ремонта.



< 1111 * 1 * 02-01-36 > ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 Объемы работ

«УТВЕРЖДАЮ»

В Е Д О М О С Т Ь  О Б Ъ Е М О В  Р А Б О Т
на Капитальный ремонт розлива системы отопления по адресу Владимирская область, г. Ковров, пр. Ленина, д. 33

№
пп Наименование работ и затрат Единица

измерения Количество

1 2 3 4
1. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на 100 м 3.88

сварке диаметром до 50 мм трубопр.
2. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на 100 м 0.72

сварке диаметром до 100 мм трубопр.
3. Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 75 мм 100 м 0.27

трубопр.
4. Труба из полипропилена PN 25/75 м 26.298
5. Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 63 мм 100 м 0.8

трубопр.
б. Труба из полипропилена PN 25/63 м 75.68
7. Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 50 мм 100 м 0.7

трубопровод
а

8. Труба из полипропилена PN 25/50 м 66.22
9. Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 40 мм 100 м 1.24

трубопровод
а

10. Труба из полипропилена PN 25/40 м 116.188
И . Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм 100 м 0.54

трубопровод
а

12. Труба из полипропилена PN 25/32 м 50.652
13. Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм 100 м 0.6

трубопровод
а

14. Труба из полипропилена PN 25/20 м 53.94
15. Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 100 100 м 0.45

мм трубопровод
а

16. Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг 133.2194
17. Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа 100 шт. 0.48
18. Резьба стальная Д 15 мм шт. 24
19. Резьба стальная Д 20 мм шт. 24
20. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром 100 мм 100 м 0.45

трубопровод
а

21. Снятие задвижек диаметром до 100 мм 100 шт. 0.04
арматуры

22. Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 100 мм 1 шт. 4
23. Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара шт. 4

давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) ЗОчббр диаметром 100 мм
24. Изоляция трубопроводов трубками, в т.ч. 10 м 46

трубопровод
а

25. Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 9 мм м 49.5
26. Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм м 29.7
27. Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 70 мм, толщина 9 мм м 88
28. Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм м 77
29. Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 45 мм, толщина 9 мм м 136.4
30. Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 30 мм, толщина 9 мм м 59.4
31. Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм м 66

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:
(должность, подпись, Ф.И.О)
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< 1111 * 1 * 02-01-36 >
«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 709 397.57 руб.

ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 

«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 709 397.57 руб.

Форма по МДС 81-35.2004

 / /  / /

«______ »______________________20___г. «______ »______________________20___г.

Объект: Капитальный ремонт розлива системы отопления по адресу Владимирская область, г. Ковров, пр. Ленина, д. 33
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-36

(Локальный сметный расчет) 
на Капитальный ремонт розлива системы отопления по адресу Владимирская область, г. Ковров, пр. Ленина, д. 33

Основание: Ведомость объемов работ, утвержденная заказчиком
Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2015 г.

Шифр, номер
Наименование работ и затрат, 

характеристика оборудования, масса

Единица
измерения Количество Сметная стоимость в базисных 

ценах
Сметная стоимость в текущих 

ценах
№ поз. норматива, код 

ресурса
Кол-во

механиза­
торов

на
единицу

измерения

по
проектным

данным

на единицу 
измерения общая на единицу 

измерения общая
Индекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Е65-14-3 Разборка трубопроводов из 

(Постановление водогазопроводных труб в зданиях и 
№ 862 от сооружениях на сварке диаметром до 
02.08.2012) 50 мм

100 м 
трубопро 

вода

3.88 391.38 1 518.54 4 600.26 17 849.00 11.754

1.1. 31-1030 Рабочий строитель среднего разряда 3 чел.-ч 43.6 169.168 8.530 1 443.00 103.550 17 517.35 12.14
1. 2. Х04-0504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 5.45 21.146 1.20 25.38 4.95 104.67 4.124
1. 3. С101-0324 Кислород технический газообразный м3 1.09 4.2292 6.64 28.08 37.63 159.14 5.667
1. 4. С101-1602 Ацетилен газообразный технический 

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и СП

м3 0.15 0.582 37.93
74%

50%

22.08 
1 067.82

721.50

3 307.86

116.56
63%

= (74.0* (0.85)) 
40% 

=(50.0* (0.8))

67.84 
И  035.93

7 006.94

35 891.87

3.072

2. Е65-14-4 Разборка трубопроводов из 
(Постановление водогазопроводных труб в зданиях и 
№ 862 от сооружениях на сварке диаметром до 
02.08.2012) ЮО мм

100 м 
трубопро 

вода

0.72 604.60 435.32 6 971.92 5 019.77 11.531

2. 1. 31-1030 Рабочий строитель среднего разряда 3 чел.-ч 65.3 47.016 8.530 401.05 103.550 4 868.51 12.14

1



< 1111 * 1 * 02-01-36 > ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2. 2. Х04-0504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 13.6 9.792 1.20 11.75 4.95 48.47 4.125

2. 3. С101-0324 Кислород технический газообразный м3 2.71 1.9512 6.64 12.96 37.63 73.42 5.665

2. 4. С101-1602 Ацетилен газообразный технический 
Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и СП

м3 0.35 0.252 37.93
74%

50%

9.56
296.78

200.53

932.63

116.56
63%

= (74.0* (0.85)) 
40% 

=(50.0* (0.8))

29.37 
3 067.16

1 947.40

10 034.33

3.072

3. Е16-04-002-07 
(Приказ № 253 
от 17.11.2008)

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром 75 мм

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5=

100 м 
трубопро 

вода

1.15

0.27 2 662.58 718.89 28 078.54 7 581.21 10.546

3. 1. 31-1039 Рабочий строитель среднего разряда 3,9 чел.-ч 186.76 50.4252 9.510 479.54 115.450 5 821.59 12.14

3. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел. -ч 0.1875 0.050625 13.432 0.68 163.951 8.30 12.206

3. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.1 0.027 86.40 2.33 828.09 22.36 9.597
видах строительства 8 т (1) 13.50 0.36 163.89 4.43 12.306

3. 4. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.-ч 0.0875 0.023625 111.99 2.65 722.96 17.08 6.445
на других видах строительства 10 т (1) 13.50 0.32 163.89 3.87 12.094

3. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 
5 т

маш.-ч

(1)

0.4875 0.131625 87.17
11.60

11.47
1.53

598.30 78.75 6.866

3. 6 . Х39-2208 Сварочный агрегат <Ротенбергер> маш.-ч 21.025 5.67675 36.82 209.02 281.88 1 600.16 7.656

3. 7. С101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в 
обоймах) 3x58,5 мм

т 0.00064 0.0001728 22 288.50 3.85 60 401.10 10.44 2.712

3. 8. С101-1680 Патроны для строительно-монтажного 
пистолета

1000 шт. 0.075 0.02025 282.00 5.71 1 519.49 30.77 5.389

3. 9. С405-1601 Известь строительная негашеная хлорная, 
марки А

кг 0.0221 0.005967 2.15 0.01 9.51 0.06 6

3. 10. С411-0001 Вода
Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

м3 6.62 1.7874 2.41
115%

=(128*0.9)

71%
=(83*0.85)

4.31
552.25

340.96

1 612.10

98%
= (128*0.9* 
(0.85))

56%
= (83*0.85* 
(0.8))

5 713.29 

3 264.74 

16 559.24

4. С507-3372 
(Постановление 
№ 862 от 
02.08.2012)

Труба из полипропилена PN 25/75

Объем: 27.0*0.974

м 26.298 223.05 5 865.77 882.92 23 219.03 3.958

2



< 1111 * 1 * 02-01-36 >     ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01________  Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5. Е16-04-002-06 
(Приказ № 253 
от 17.11.2008)

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром 63 мм

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5=

100 м 
трубопро 

вода

1.15

0.8 2 276.05 1 820.86 24 094.84 19 275.87 10.586

5. 1. 31-1039 Рабочий строитель среднего разряда 3,9 чел.-ч 162.748 130.1984 9.510 1 238.19 115.450 15 031.40 12.14
5. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.15 0.12 13.583 1.63 163.833 19.66 12.061
5. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.0875 0.07 86.40 6.05 828.09 57.97 9.582

видах строительства 8 т (1) 13.50 0.95 163.89 11.47 12.074
5. 4. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.-ч 0.0625 0.05 111.99 5.60 722.96 36.15 6.455

на других видах строительства 10 т (1) 13.50 0.68 163.89 8.19 12.044
5. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т
маш.-ч

(1)

0.425 0.34 87.17
11.60

29.64
3.94

598.30 203.42 6.863

5. 6. Х39-2208 Сварочный агрегат <Ротенбергер> маш.-ч 16.675 13.34 36.82 491.18 281.88 3 760.28 7.656
5. 7. С101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в 

обоймах) 3x58,5 мм
т 0.00072 0.000576 22 288.50 12.84 60 401.10 34.79 2.71

5. 8. С101-0329 Клей 88-СА кг 0.43 0.344 26.60 9.15 140.69 48.40 5.29
5. 9. С101-1680 Патроны для строительно-монтажного 

пистолета
1000 шт. 0.085 0.068 282.00 19.18 1 519.49 103.33 5.387

5. 10. С405-1601 Известь строительная негашеная хлорная, 
марки А

кг 0.0156 0.01248 2.15 0.03 9.51 0.12 4

5. И . С411-0001 Вода
Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

м3 4.67 3.736 2.41 
115% 

= (128*0.9)

71%
= (83*0.85)

9.00 
1 425.79

880.27

4 126.92

98%
=(128*0.9*
(0.85))

56%
=(83*0.85*
(0.8))

14 750.05 

8 428.60 

42 454.52
6. С507-3371 

(Постановление 
№ 862 от 
02.08.2012)

Труба из полипропилена PN 25/63

Объем: 80*0.946

м 75.68 191.51 14 493.48 758.68 57 416.90 3.962

7. Е16-04-002-05 
(Приказ № 253 
от 17.11.2008)

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого

100 м 
трубопро 

вода

0.7 2 338.61 1 637.01 24 905.26 17 433.67 10.65

давления среднего типа наружным
диаметром 50 мм

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5— 1.15
7. 1. 31-1042 Рабочий строитель среднего разряда 4,2 чел.-ч 162.748 113.9236 9.920 1 130.12 120.430 13 719.82 12.14

3



< 1111 * 1 * 02-01-36 > ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И  1
7. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел. -ч 0.15 0.105 13.524 1.42 163.905 17.21 12.12

7. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.0875 0.06125 86.40 5.29 828.09 50.72 9.588
видах строительства 8 т (1) 13.50 0.83 163.89 10.04 12.096

7. 4. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.-ч 0.0625 0.04375 111.99 4.90 722.96 31.63 6.455
на других видах строительства 10 т (1) 13.50 0.59 163.89 7.17 12.153

7. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 
5 т

маш.-ч

(1)

0.425 0.2975 87.17
11.60

25.93
3.45

598.30 177.99 6.864

7. 6. Х39-2208 Сварочный агрегат <Ротенбергер> маш.-ч 16.675 11.6725 36.82 429.78 281.88 3 290.24 7.656

7. 7. С101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в 
обоймах) 3x58,5 мм

т 0.00072 0.000504 22 288.50 11.23 60 401.10 30.44 2.711

7. 8. C101-0329 Клей 88-СА кг 0.43 0.301 26.60 8.01 140.69 42.35 5.287

7. 9. C101-1680 Патроны для строительно-монтажного 
пистолета

1000 шт. 0.085 0.0595 282.00 16.78 1 519.49 90.41 5.388

7. 10. C405-1601 Известь строительная негашеная хлорная, 
марки А

кг 0.0099 0.00693 2.15 0.01 9.51 0.07 7

7. 11. C411-0001 Вода
Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

м3 2.94 2.058 2.41 
115% 

= (128*0.9)

71%
= (83*0.85)

4.96 
1 301.27

803.39

3 741.67

98%
= (128*0.9* 
(0.85))

56%
=(83*0.85*
(0.8))

13 462.29 

7 692.74 

38 588.70

8. C507-3370 
(Постановление 
№ 862 от 
02.08.2012)

Труба из полипропилена PN 25/50

Объем: 70*0.946

м 66.22 136.73 9 054.26 474.16 31 398.88 3.468

9. E16-04-002-04 
(Приказ № 253 
от 17.11.2008)

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром 40 мм

Начисления: Н З- 1.25, Н4= 1.25, Н 5-

100 м 
трубопро 

вода

1.15

1.24 2 233.21 2 769.19 25 143.73 31 178.19 11.259

9. 1. 31-1042 Рабочий строитель среднего разряда 4,2 чел.-ч 186.76 231.5824 9.920 2 297.30 120.430 27 889.47 12.14

9. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.125 0.155 13.548 2.10 163.871 25.40 12.095

9. 3. X02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.075 0.093 86.40 8.04 828.09 77.01 9.578
видах строительства 8 т CD 13.50 1.26 163.89 15.24 12.095

9. 4. X02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.-ч 0.05 0.062 111.99 6.94 722.96 44.82 6.458
на других видах строительства 10 т (1) 13.50 0.84 163.89 10.16 12.095

9. 5. X40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 
5 т

маш.-ч

(1)

0.3875 0.4805 87.17
11.60

41.89
5.57

598.30 287.48 6.863

4



< 1111 * 1 * 02-01-36 > ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9. 6. Х39-2208 Сварочный агрегат <Ротенбергер> маш.-ч 7.25 8.99 36.82 331.01 281.88 2 534.10 7.656

9. 7. С101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в 
обоймах) 3x58,5 мм

т 0.00103 0.0012772 22 288.50 28.47 60 401.10 77.14 2.71

9. 8. С101-0329 Клей 88-СА кг 0.23 0.2852 26.60 7.59 140.69 40.12 5.286

9. 9. С101-1680 Патроны для строительно-монтажного 
пистолета

1000 шт. 0.121 0.15004 282.00 42.31 1 519.49 227.98 5.388

9. 10. С405-1601 Известь строительная негашеная хлорная, 
марки А

кг 0.0063 0.007812 2.15 0.02 9.51 0.07 3.5

9. 11. С411-0001 Вода
Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

м3 1.88 2.3312 2.41
115%

=(128*0.9)

71%
=(83*0.85)

5.62 
2 644.31

1 632.57

7 046.07

98%
=(128*0.9*
(0.85))

56%
=(83*0.85*
(0.8))

27 356.57 

15 632.33 

74 167.09

10. С507-3369 
(Постановление 
№ 862 от 
02.08.2012)

Труба из полипропилена PN 25/40

Объем: 124.0*0.937

м 116.188 84.20 9 783.03 277.85 32 282.84 3.3

11. Е16-04-002-03 
(Приказ № 253 
от 17.11.2008)

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром 32 мм

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н 5-

100 м 
трубопро 

вода

1.15

0.54 1 672.36 903.07 18 892.86 10 202.15 11.297

11. 1. 31-1042 Рабочий строитель среднего разряда 4,2 чел.-ч 140.07 75.6378 9.920 750.33 120.430 9 109.06 12.14

11. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.1 0.054 13.519 0.73 163.889 8.85 12.123

11. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.0625 0.03375 86.40 2.92 828.09 27.95 9.572
видах строительства 8 т (1) 13.50 0.46 163.89 5.53 12.022

11. 4. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.-ч 0.0375 0.02025 111.99 2.27 722.96 14.64 6.449
на других видах строительства 10 т (1) 13.50 0.27 163.89 3.32 12.296

11. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 
5 т

маш.-ч

(1)

0.275 0.1485 87.17
11.60

12.94
1.72

598.30 88.85 6.866

11. 6. Х39-2208 Сварочный агрегат <Ротенбергер> маш.-ч 5.8 3.132 36.82 115.32 281.88 882.85 7.656

11. 7. С101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в 
обоймах) 3x58,5 мм

т 0.00051 0.0002754 22 288.50 6.14 60 401.10 16.63 2.708

11. 8. С101-0329 Клей 88-СА кг 0.17 0.0918 26.60 2.44 140.69 12.92 5.295

11. 9. С101-1680 Патроны для строительно-монтажного 
пистолета

1000 шт. 0.06 0.0324 282.00 9.14 1 519.49 49.23 5.386

5



< 1111 * 1 * 02-01-36 > ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11. 10. С405-1601 Известь строительная негашеная хлорная, 
марки А

кг 0.004 0.00216 2.15 9.51 0.02

11.11. С411-0001 Вода
Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

м3 1.21 0.6534 2.41
115%

=(128*0.9)

71%
=(83*0.85)

1.57
863.72

533.25

2 300.04

98%
= (128*0.9* 
(0.85))

56%
= (83*0.85* 
(0.8))

8 935.55 

5 106.03 

24 243.73

12. С507-3368 
(Постановление 
№ 862 от 
02.08.2012)

Труба из полипропилена PN 25/32

Объем: 54*0.938

м 50.652 38.94 1 972.39 179.60 9 097.10 4.612

13. Е16-04-002-01 
(Приказ № 253 
от 17.11.2008)

Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из напорных 
полиэтиленовых труб низкого 
давления среднего типа наружным 
диаметром 20 мм

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5=

100 м 
трубопро 

вода

1.15

0.6 2 872.73 1 723.64 31 529.42 18 917.65 10.975

13. 1. 31-1042 Рабочий строитель среднего разряда 4,2 чел.-ч 218.776 131.2656 9.920 1 302.16 120.430 15 808.32 12.14

13. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.1 0.06 13.500 0.81 164.000 9.84 12.148

13. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.0625 0.0375 86.40 3.24 828.09 31.05 9.583
видах строительства 8 т (1) 13.50 0.51 163.89 6.15 12.059

13. 4. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.-ч 0.0375 0.0225 111.99 2.52 722.96 16.27 6.456
на других видах строительства 10 т (1) 13.50 0.30 163.89 3.69 12.3

13. 5. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 
5 т

маш.-ч

(1)

0.275 0.165 87.17
11.60

14.38
1.91

598.30 98.72 6.865

13. 6. Х39-2208 Сварочный агрегат <Ротенбергер> маш.-ч 16.675 10.005 36.82 368.38 281.88 2 820.21 7.656

13. 7. С101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в 
обоймах) 3x58,5 мм

т 0.00085 0.00051 22 288.50 11.37 60 401.10 30.80 2.709

13. 8. С101-0329 Клей 88-СА кг 0.25 0.15 26.60 3.99 140.69 21.10 5.288

13. 9. С101-1680 Патроны для строительно-монтажного 
пистолета

1000 шт. 0.1 0.06 282.00 16.92 1 519.49 91.17 5.388

13. 10. С405-1601 Известь строительная негашеная хлорная, 
марки А

кг 0.0016 0.00096 2.15 9.51 0.01

13. 11. С411-0001 Вода
Накладные расходы

м3 0.47 0.282 2.41
115%

0.68 
1 498.42 98% 15 501.80

= (128*0.9) =(128*0.9*
(0.85))

Сметная прибыль 71% 925.11 56% 8 858.17

6



< 1111 * 1 * 02-01-36 > ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

= (83*0.85) = (83*0.85* 
(0.8))

Всего с HP и СП 4 147.17 43 277.62

14. С507-3366 
(Постановление 
№ 862 от 
02.08.2012)

Труба из полипропилена PN 25/20

Объем: 60*0.899

м 53.94 17.27 931.54 53.88 2 906.29 3.12

15. Е16-02-005-05 
(Приказ № 253

Прокладка трубопроводов отопления и 
водоснабжения из стальных

100 м 
трубопро

0.45 11 973.49 5 388.08 44 236.06 19 906.23 3.694

от 17.11.2008) электросварных труб диаметром 100 вода
мм

15. 1. 31-1041 Рабочий строитель среднего разряда 4,1 чел.-ч 79.75 35.8875 9.760 350.26 118.490 4 252.31 12.14

15. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.37 0.1665 13.514 2.25 163.904 27.29 12.129

15. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.27 0.1215 86.40 10.50 828.09 100.61 9.582
видах строительства 8 т (1) 13.50 1.64 163.89 19.91 12.14

15. 4. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.-ч 0.1 0.045 111.99 5.04 722.96 32.53 6.454
на других видах строительства 10 т (1) 13.50 0.61 163.89 7.38 12.098

15. 5. Х04-0504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 34.92 15.714 1.20 18.86 4.95 77.78 4.124

15. 6. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 
5 т

маш.-ч

(1)

1.4 0.63 87.17
11.60

54.92
7.31

598.30 376.93 6.863

15. 7. С101-0324 Кислород технический газообразный м3 0.67 0.3015 6.64 2.00 37.63 11.35 5.675

15. 8. С101-0807 Проволока сварочная легированная 
диаметром 4 мм

т 0.0005 0.000225 9 639.40 2.17 44 411.27 9.99 4.604

15. 9. С101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0.61 0.2745 37.93 10.41 116.56 32.00 3.074

15. 10. С302-1320 Трубопроводы из стальных электросварных 
труб с гильзами для отопления и 
водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, 
толщина стенки 4 мм

м 100 45 109.27 4 917.15 332.74 14 973.30 3.045

15. 11. С402-0006 Раствор готовый кладочный цементный 
марки 200

м3 0.021 0.00945 508.54 4.81 4 154.46 39.26 8.162

15. 12. С405-1601 Известь строительная негашеная хлорная, 
марки А

кг 0.0393 0.017685 2.15 0.04 9.51 0.17 4.25

15. 13. C4U-0001 Вода
Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

м3 10.99 4.9455 2.41 
115% 

= (128*0.9)

71%
= (83*0.85)

11.92
405.39

250.28

6 043.75

98%
= (128*0.9* 
(0.85))

56%
= (83*0.85* 
(0.8))

4 194.01 

2 396.58 

26 496.82

7



< 1111 * 1 * 02-01-36 > ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

16. С301-1224 Крепления для трубопроводов: кг 133.2194 7.87 1 048.44 44.66 5 949.58 5.675
(Постановление кронштейны, планки, хомуты
№ 1010 от
21.09.2010)

Объем:
0.27*64.5 + 0.8*50.46+0.7*16.76 + 1.24* 
12.87+0.54*13.04+0.6*15.85+0.45*69.

32

17. Ц12-10-001-01 
(Постановление 
№ 862 от 
02.08.2012)

Бобышки, штуцеры на условное 
давление до 10 МПа

Объем: 24+24
Начисления: Н17= 2

100 шт. 0.48 1 221.03 586.10 10 258.68 4 924.16 8.402

17. 1. 31-2040 Рабочий монтажник среднего разряда 4 чел.-ч 65.4 31.392 9.620 301.99 116.790 3 666.27 12.14

17. 2. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока)

маш.-ч 54.75 26.28 8.10 212.87 34.11 896.41 4.211

17. 3. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 
5 т

маш.-ч

(1)

0.01 0.0048 87.17
11.60

0.42
0.06

598.30 2.87 6.833

17. 4. С101-1537 Электроды диаметром 8 мм Э42 т 0.01 0.0048 9 835.05 47.21 50 152.60 240.73 5.099

17. 5. С101-1703 Прокладки резиновые (пластина 
техническая прессованная) 
Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и СП

кг 3 1.44 12.20

80%

60%

17.57 

241.59 

181.19 

1 008.88

30.94

68%
= (80.0* (0.85)) 

48% 
= (60.0* (0.8))

44.55 

2 493.06 

1 759.81 

9 177.03

2.536

18. П1. Резьба стальная Д 15 мм шт. 24 0.60 14.40 3.34 80.16 5.567

19. П2. Резьба стальная Д 20 мм шт. 24 0.76 18.24 4.23 101.52 5.566

20. Е16-07-005-02 
(Постановление 
№ 862 от 
02.08.2012)

Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром до 100 мм

Начисления: Н3= 1.25, Н 4— 1.25, Н5=

100 м 
трубопро 

вода

1.15

0.45 133.65 60.14 994.59 447.57 7.442

20. 1. 31-1053 Рабочий строитель среднего разряда 5,3 чел.-ч 5.7615 2.592675 11.640 30.18 141.310 366.37 12.14

20. 2. Х04-2900 Установки для гидравлических испытаний 
трубопроводов, давление нагнетания 
низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 
МПа (100 кгс/см2)

маш.-ч 1.875 0.84375 29.67 25.03 93.31 78.73 3.145

20. 3. С101-0388 Краски масляные земляные марки МА-0115 
мумия, сурик железный

т 0.00005 0.0000225 15 026.77 0.34 44 880.91 1.01 2.971

20. 4. С101-0628 Олифа комбинированная, марки К-3 т 0.00002 0.000009 15 500.35 0.14 44 143.18 0.40 2.857

8



< 1111 * 1 * 02-01-36 > ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20. 5. С101-1669 Очес льняной кг 0.02 0.009 36.85 0.33 117.45 1.06 3.212

20. 6. C411-0001 Вода
Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

м3 3.8 1.71 2.41 
115% 

= (128*0.9)

71%
=(83*0.85)

4.12
34.71

21.43

116.28

98%
= (128*0.9* 
(0.85))

56%
=(83*0.85*
(0.8))

359.04 

205.17 

1 011.78

21. E65-3-13 
(Постановление 
№ 862 от 
02.08.2012)

Снятие задвижек диаметром до 100 мм 100 шт. 
арматур 

ы

0.04 820.73 32.83 9 917.47 396.70 12.083

21. 1. 31-1030 Рабочий строитель среднего разряда 3 чел.-ч 95.3 3.812 8.530 32.52 103.550 394.73 12.14

21. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.25 0.01 12.000 0.12 141.000 1.41 11.75

21. 3. X03-0954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг маш.-ч 0.25 0.01 31.26 0.31 196.60 1.97 6.355
одномачтовые, высота подъема 45 м (1) 11.60 0.12 140.82 1.41 11.75

21. 4. С509-9899 Строительный мусор и масса возвратных
материалов
Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и СП

т 4 0.16

74%

50%

24.15

16.32

73.30

63%
= (74.0* (0.85)) 

40% 
= (50.0* (0.8))

249.57

158.46

804.73

22. Е16-05-001-03 Установка вентилей, задвижек, 1 шт. 4 158.34 633.36 1 376.59 5 506.39 8.694
(Постановление затворов, клапанов обратных, кранов
№ 862 от проходных на трубопроводах из
02.08.2012) стальных труб диаметром до 100 мм 

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
22. 1. 31-1035 Рабочий строитель среднего разряда 3,5 чел.-ч 3.3465 13.386 9.070 121.41 110.110 1 473.93 12.14

22. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.025 0.1 13.600 1.36 163.800 16.38 12.044

22. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.0125 0.05 86.40 4.32 828.09 41.40 9.583
видах строительства 8 т (1) 13.50 0.68 163.89 8.19 12.044

22. 4. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе маш.-ч 0.0125 0.05 111.99 5.60 722.96 36.15 6.455
на других видах строительства 10 т (1) 13.50 0.68 163.89 8.19 12.044

22. 5. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока)

маш.-ч 0.7875 3.15 8.10 25.52 34.11 107.45 4.21

22. 6. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 
5 т

маш.-ч

(1)

0.025 0.1 87.17
11.60

8.72
1.16

598.30 59.83 6.861

22. 7. С101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00033 0.00132 9 600.99 12.67 68 703.75 90.69 7.158



< 1111 * 1 * 02-01-36 >     ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01________  Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

22. 8. С101-2576 Болты с гайками и шайбами для 
санитарно-технических работ диаметром 16

т 0.00207 0.00828 13 398.40 110.94 62 199.25 515.01 4.642

22. 9. С507-0986 Фланцы стальные плоские приварные из 
стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, давлением 1,0 
МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм

шт. 2 8 37.44 299.52 380.19 3 041.52 10.155

22. 10. С509-0967 Прокладки из паронита марки ПМБ, 
толщиной 1 мм, диаметром 100 мм 
Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и СП

1000 шт. 0.002 0.008 5 582.50

115%
=(128*0.9)

71%
=(83*0.85)

44.66

141.19

87.17

861.72

17 550.85 

98%
= (128*0.9* 
(0.85))

56%
= (83*0.85* 
(0.8))

140.41 

1 460.50

834.57

7 801.46

3.144

23. С302-1177 
(Постановление 
№ 1010 от 
21.09.2010)

Задвижки параллельные фланцевые с 
выдвижным шпинделем для воды и 
пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 
ЗОчббр диаметром 100 мм

шт. 4 736.80 2 947.20 3 033.13 12 132.52 4.117

24. Е26-01-017-01 
(Приказ № 339 
от 13.07.2011)

Изоляция трубопроводов диаметром 
180 мм изделиями из вспененного 
каучука (<Армофлекс>), вспененного 
полиэтилена (<Термофлекс>) 
трубками

Объем: 45 + 27+80 + 70 + 124+54+60 
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5=

10 м 
трубопро 

вода

1.15

46 184.12 8 469.57 1 016.76 46 770.56 5.522

24. 1. 31-1042 Рабочий строитель среднего разряда 4,2 чел.-ч 4.048 186.208 9.920 1 847.18 120.430 22 425.03 12.14
24. 2. ХЗЗ-2101 Установки для изготовления бандажей, 

диафрагм, пряжек
маш.-ч 0.4875 22.425 2.16 48.44 4.36 97.77 2.018

24. 3. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 
5 т

маш.-ч

(1)

0.3125 14.375 87.17 
11.60

1 253.07 
166.75

598.30 8 600.56 6.864

24. 4. С101-2481 Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3x50 м 15 690 4.67 3 222.30 7.73 5 333.70 1.655

24. 5. С104-0169 Клипсы (зажимы) шт. 30 1380 0.97 1 338.60 4.49 6 196.20 4.629
24. 6. С113-0393 Клей <Армофлекс> 520 л 0.143 6.578 94.75 623.27 551.95 3 630.73 5.825
24. 7. С113-0394 Очиститель для клея <Армофлекс> л 0.02 0.92 55.01 50.61 290.94 267.66 5.289
24. 8. С506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 

0,5 мм
Накладные расходы 

Сметная прибыль

кг 0.033 1.518 56.72 

90%
=(100*0.9)

60%

86.10 

1 662.46

1 108.31

144.21

77%
= (100*0.9* 
(0.85))

48%

218.91 

17 267.27

10 764.01

2.543
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< 1111 * 1 * 02-01-36 >_________________________________________________________________________________________ ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01________  Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего с HP и СП

=(70*0.85)

11 240.34

=(70*0.85*
(0.8))

74 801.84

25. С104-0278 Трубки из вспененного полиэтилена, 
(Постановление внутренний диаметр 110 мм, толщина 9 
№ 1010 от мм 
21.09.2010)

Объем: 45*1.1

м 49.5 20.26 1 002.87 75.37 3 730.82 3.72

26. С104-0276 Трубки из вспененного полиэтилена, 
(Постановление внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 
№ 1010 от мм 
21.09.2010)

Объем: 27*1.1

м 29.7 15.82 469.85 63.90 1 897.83 4.039

27. С104-0275 Трубки из вспененного полиэтилена, 
(Постановление внутренний диаметр 70 мм, толщина 9 
№ 1010 от мм 
21.09.2010)

Объем: 80*1.1

м 88 15.46 1 360.48 57.53 5 062.64 3.721

28. С104-0273 Трубки из вспененного полиэтилена, 
(Постановление внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 
№ 1010 от мм 
21.09.2010)

Объем: 70*1.1

м 77 11.26 867.02 46.63 3 590.51 4.141

29. С104-0271 Трубки из вспененного полиэтилена, 
(Постановление внутренний диаметр 45 мм, толщина 9 
№ 1010 от мм 
21.09.2010)

Объем: 124*1.1

м 136.4 8.35 1 138.94 31.06 4 236.58 3.72

30. С104-0270 Трубки из вспененного полиэтилена, 
(Постановление внутренний диаметр 30 мм, толщина 9 
№ 1010 от мм 
21.09.2010)

Объем: 54*1.1

м 59.4 5.40 320.76 20.04 1 190.38 3.711

31. С104-0267 Трубки из вспененного полиэтилена, 
(Постановление внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 
№ 1010 от мм 
21.09.2010)

Объем: 60*1.1

м 66 3.88 256.08 23.94 1 580.04 6.17

ИТОГО ПО СМЕТЕ 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

78 241.35 
12 159.85 

7 702.28

401 282.74 
125 846.09 

74 055.55

5.129
10.349
9.615
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< 1111 * 1 * 02-01-36 > ПК РИК (вер.1.3.131024) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ 
ПРИБЫЛЬЮ
в т.ч. Вспомогательные материалыот ОЗП (%=2 - по стр.

98 103.48 

6.04

601 184.38 

73.33

6.128

12.141
17)
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В БАЗИСНЫХ 
ЦЕНАХ
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА

Составил: Бабаева И.А.

СОСТАВЛЕНО ГУ Л  «ВЛАДИМ ИРГРАЖ ДАНПРОЕКТ»

Главный инженер 

Начальник РЦЦС

20 19 620.70 

117 724.18

(должность, подпись, Ф.И.О)

Н.Н.Мирошников

С.А.Сидорова

18 108 213.19 
709 397.57
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< 1111 * 1 * 02-01-36 > ПК РИК (вер.1.3.131024) Рес.см. расчет

Объект: Капитальный ремонт розлива системы отопления по адресу Владимирская область, г. Ковров, пр. Ленина, д. 33
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к Локальной смете № 02-01-36 
на Капитальный ремонт розлива системы отопления по адресу Владимирская область, г. Ковров, пр. Ленина, д. 33 

Основание: Ведомость объемов работ, утвержденная заказчиком
Сметная стоимость: 709.398 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 1.223 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: 142.478 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2015 г.

№
пп

Единица
измерения Количество

Сметная стоимость в 
базисных ценах (руб.)

Сметная стоимость в 
текущих ценах (руб.)

Индекс для 
смт. ценКод ресурса Наименование Кол-во

механиза-то

единиц по 
проектным 

данным на ед. изм. общая на ед. изм. общая
ров

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Затраты тоуда оабочих-стооителей

1 31-1030 Рабочий строитель среднего разряда 3 чел.-ч 219.996 8.530 1 876.57 103.550 22 780.59 12.139

2 31-1035 Рабочий строитель среднего разряда 3,5 чел.-ч 13.386 9.070 121.41 110.110 1 473.93 12.14

3 31-1039 Рабочий строитель среднего разряда 3,9 чел.-ч 180.6236 9.510 1 717.73 115.450 20 852.99 12.14

4 31-1041 Рабочий строитель среднего разряда 4,1 чел.-ч 35.8875 9.760 350.26 118.490 4 252.31 12.14

5 31-1042 Рабочий строитель среднего разряда 4,2 чел.-ч 738.6174 9.920 7 327.08 120.430 88 951.69 12.14

6 31-1053 Рабочий строитель среднего разряда 5,3 чел.-ч 2.592675 11.640 30.18 141.310 366.37 12.139

7 31-2040 Рабочий монтажник среднего разряда 4 чел.-ч 31.392 9.620 301.99 116.790 3 666.27 12.14

Итого по разделу 1222.4951
75

11 725.22 142 344.15 12.14

Затраты TDvaa машинистов
8 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.821125 13.482 11.07 163.600 134.34 12.136

Машины и механизмы
9 Х02-0129 Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т маш.-ч 0.494 86.40 42.68 828.09 409.08 9.585

(1) 13.50 6.67 163.89 80.96 12.138

10 Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах маш.-ч 0.317125 111.99 35.51 722.96 229.27 6.456
строительства Ю т (1) 13.50 4.28 163.89 51.97 12.143

11 Х03-0954 Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота маш.-ч 0.01 31.26 0.31 196.60 1.97 6.355
подъема 45 м (1) 11.60 0.12 140.82 1.41 11.75

12 Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 29.43 8.10 238.38 34.11 1 003.86 4.211

13 Х04-0504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 46.652 1.20 55.98 4.95 230.93 4.125

1



< 1111 * 1 * 02-01-36 > ПК РИК (вер.1.3.131024) Рес.см.расчет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 Х04-2900 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, 
давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа 
(100 кгс/см2)

маш.-ч 0.84375 29.67 25.03 93.31 78.73 3.145

15 ХЗЗ-2101 Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек маш.-ч 22.425 2.16 48.44 4.36 97.77 2.018

16 Х39-2208 Сварочный агрегат <Ротенбергер> маш.-ч 52.81625 36.82 1 944.69 281.88 14 887.84 7.656

17 Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч

(1)

16.672925 87.17
11.60

1 453.38 
193.41

598.30 9 975.41 6.864
0

Итого по разделу 3 844.40 26 914.86 7.001

Материальные DecvDCbi
М ЕН Я И — ИМШН

18 П1. Резьба стальная Д 15 мм шт. 24 0.60 14.40 3.34 80.16 5.567

19 П2. Резьба стальная Д 20 мм шт. 24 0.76 18.24 4.23 101.52 5.566

20 С101-0137 Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58,5 мм т 0.0033154 22 288.50 73.90 60 401.10 200.25 2.71

21 С101-0324 Кислород технический газообразный м3 6.4819 6.64 43.04 37.63 243.91 5.667

22 С101-0329 Клей 88-СА кг 1.172 26.60 31.18 140.69 164.89 5.288

23 С101-0388 Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный т 0.0000225 15 026.77 0.34 44 880.91 1.01 2.971

24 С101-0628 Олифа комбинированная, марки К-3 т 0.000009 15 500.35 0.14 44 143.18 0.40 2.857

25 С101-0807 Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм т 0.000225 9 639.40 2.17 44 411.27 9.99 4.604

26 С101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00132 9 600.99 12.67 68 703.75 90.69 7.158

27 С101-1537 Электроды диаметром 8 мм Э42 т 0.0048 9 835.05 47.21 50 152.60 240.73 5.099

28 С101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 1.1085 37.93 42.05 116.56 129.21 3.073

29 С101-1669 Очес льняной кг 0.009 36.85 0.33 117.45 1.06 3.212

30 С101-1680 Патроны для строительно-монтажного пистолета 1000 шт. 0.39019 282.00 110.03 1 519.49 592.89 5.388

31 С101-1703 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) кг 1.44 12.20 17.57 30.94 44.55 2.536

32 С101-2481 Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3x50 мм м 690 4.67 3 222.30 7.73 5 333.70 1.655

33 С101-2576 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ 
диаметром 16 мм

т 0.00828 13 398.40 110.94 62 199.25 515.01 4.642

34 С104-0169 Клипсы (зажимы) шт. 1380 0.97 1 338.60 4.49 6 196.20 4.629

35 С104-0267 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, 
толщина 9 мм

м 66 3.88 256.08 23.94 1 580.04 6.17

36 С104-0270 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 30 мм, 
толщина 9 мм

м 59.4 5.40 320.76 20.04 1 190.38 3.711

37 С104-0271 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 45 мм, 
толщина 9 мм

м 136.4 8.35 1 138.94 31.06 4 236.58 3.72

38 С104-0273 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, 
толщина 9 мм

м 77 11.26 867.02 46.63 3 590.51 4.141

39 С104-0275 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 70 мм, 
толщина 9 мм

м 88 15.46 1 360.48 57.53 5 062.64 3.721

40 С104-0276 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, 
толщина 9 мм

м 29.7 15.82 469.85 63.90 1 897.83 4.039

41 С104-0278 Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, 
толщина 9 мм

м 49.5 20.26 1 002.87 75.37 3 730.82 3.72

42 С113-0393 Клей <Армофлекс> 520 л 6.578 94.75 623.27 551.95 3 630.73 5.825

2



< 1111 * 1 * 02-01-36 >____________________________________________________________   пк рик (вер.1 .3.131024)_______ ____________Рес.см.расчет
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

43 С113-0394 Очиститель для клея <Армофлекс> л 0.92 55.01 50.61 290.94 267.66 5.289
44 С301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты кг 133.2194 7.87 1 048.44 44.66 5 949.58 5.675
45 С302-1177 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для шт. 4 736.80 2 947.20 3 033.13 12 132.52 4.117

воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) ЗОчббр диаметром 100 
мм

46 С302-1320 Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для м 45 109.27 4 917.15 332.74 14 973.30 3.045
отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина
стенки 4 мм

47 С402-0006 Раствор готовый кладочный цементный марки 200 м3 0.00945 508.54 4.81 4 154.46 39.26 8.162
48 С405-1601 Известь строительная негашеная хлорная, марки А кг 0.053994 2.15 0.12 9.51 0.51 4.25
49 С411-0001 Вода м3 17.5035 2.41 42.18 0
50 С506-0879 Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм кг 1.518 56.72 86.10 144.21 218.91 2.543
51 С507-0986 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗспЗ, шт. 8 37.44 299.52 380.19 3 041.52 10.155

давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм
52 С507-3366 Труба из полипропилена PN 25/20 м 53.94 17.27 931.54 53.88 2 906.29 3.12
53 С507-3368 Труба из полипропилена PIM 25/32 м 50.652 38.94 1 972.39 179.60 9 097.10 4.612
54 С507-3369 Труба из полипропилена PN 25/40 м 116.188 84.20 9 783.03 277.85 32 282.84 3.3
55 С507-3370 Труба из полипропилена PN 25/50 м 66.22 136.73 9 054.26 474.16 31 398.88 3.468
56 С507-3371 Труба из полипропилена PN 25/63 м 75.68 191.51 14 493.48 758.68 57 416.90 3.962
57 С507-3372 Труба из полипропилена PN 25/75 м 26.298 223.05 5 865.77 882.92 23 219.03 3.958
58 С509-0967 Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 1000 шт. 0.008 5 582.50 44.66 17 550.85 140.41 3.144

59 С509-9899 Строительный мусор и масса возвратных материалов т 0.16 0
60 (С999-9950) Стоимость вспомогательных ненормируемых материальных 12.58 6.04 152.76 73.33 12.141

ресурсов от зарплаты основных рабочих
Итого по разделу 62 671.68 232 023.74 3.702

ИТОГО ПО СМЕТЕ 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ 
в т.ч. Вспомогательные материалыот ОЗП 
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА

Составил: Бабаева И.А.

20

78 241.30 401 282.74 5.129
12 159.85 125 846.09 10.349
7 702.28 74 055.55 9.615

98 103.43 601 184.38 6.128
6.04 73.33 12.141

19 620.69
117 724.12

18 108 213.19 
709 397.57

(должность, подпись, Ф.И.О)
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сгоны ,резьбы  , бочата, муфты,тр
Резьбы

Резьба стальная ГОСТ 6357-81 ст.20
Резьба стальная Ду 15 ГОСТ 6357-81 ст.20 3,80 руб.

Резьба стальная Ду 20 ГОСТ 6357-81 ст.20 4,85 руб.

Резьба стальная Ду 25 ГОСТ 6357-81 ст.20 7,50 руб.

Резьба стальная Ду 32 ГОСТ 6357-81 ст.20 10,20 руб.

Резьба стальная Ду 40 ГОСТ 6357-81 ст.20 12,70 руб.

Резьба стальная Ду 50 ГОСТ 6357-81 ст.20 16,60 руб.

Резьба стальная Ду 65 ГОСТ 6357-81 ст.20 58,52 руб.

Резьба стальная Ду 80 ГОСТ 6357-81 ст.20 103,00 руб.

Резьба стальная Ду 100 ГОСТ 6357-81 ст.20 136,00 руб.

Резьба стальная оцинкованная ГОСТ 6357-81 ст.20

Резьба стальная оц. 15 ГОСТ 6357-81 ст.20 5,90 руб.

Резьба стальная оц. 20 ГОСТ 6357-81 ст.20 7,80 руб.

Резьба стальная оц. 25 ГОСТ 6357-81 ст.20 11,90 руб.

Резьба стальная оц. 32 ГОСТ 6357-81 ст.20 13,80 руб.

Резьба стальная оц. 40 ГОСТ 6357-81 ст.20 21,00 руб.

Резьба стальная оц. 50 ГОСТ 6357-81 ст.20 27,40 руб.

Резьба стальная оц. 65 ГОСТ 6357-81 ст.20 107,84 руб.

Резьба стальная оц. 80 ГОСТ 6357-81 ст.20 140,00 руб.

Резьба стальная оц. 100 ГОСТ 6357-81 ст.20 207,11 руб.
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