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	Утверждаю:

Начальник службы заказчика 

Фонда капитального ремонта 

 многоквартирных домов ВО 

_______________ С.М.  Воронин   

«      » ______________  201     г


	№ Лота
	
	Адрес объекта
	Начальная (максимальная) стоимость, руб.

	166
	1.


	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту крыш  в многоквартирных домах, расположенных в поселке Городищи Петушинского района Владимирской области
	1 883 952,00

	
	2.


	Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту фасада в многоквартирном доме, расположенном в 
поселке Городищи Петушинского района Владимирской области
	573 805,00


	
	
	Итого:
	2 457 757,00


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к лоту № 166
на выполнение работ по капитальному ремонту крыш в многоквартирных домах Петушинского района Владимирской области
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 
      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения Договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту крыш в многоквартирных домах, расположенных на территории поселка Городищи Петушинского района Владимирской области  в 2015 году.


   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по конкурсу:                                     1 883 952,00 рублей.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту крыш многоквартирных домов.

2. Основанием для выполнения работ является сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Владимирской области на 2014 год, утвержденный постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 № 783.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

             1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 30 (тридцати) календарных дней, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	166
	Выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов, расположенных по следующим адресам:            
1.1.Владимирская область, Петушинский район, п. Городищи, ул. Ленина, д. 14
1.2. Владимирская область, Петушинский район, п. Городищи, ул. Советская, д.12
	1 295 952,00

588 000,00
1 883 952,00


            2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

2.1. Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания Договора.
2.2. Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015 г. 

2.3. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о конкурсе.

2.4. Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
2.5. Датой окончания выполнения работ на объекте считается дата подписания акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
5. Порядок формирования цены договора 
          1. Цена Договора формируется Заказчиком на основе ведомостей объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
         2. Цена Договора формируется Заказчиком на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов от 16.10.2010 № 45, от 28.08.2012 №140, от 07.11.2013 №163, от 14.03.2014 
№ 203.

          При формировании сметной стоимости работ  по лоту используется методика определения стоимости строительной продукции на территории  Российской Федерации в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1.99 в ценах текущего квартала 2015 г. на момент заключения  Договора для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».

3. Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденными постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001, утвержденными постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
    Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


4. Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной  (максимальной) стоимости работ.
Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»     (с изменениями и дополнениями, вступившимив силу с 01.01.2012); 
- СНиП 21-01-97* « Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011, с изменениями от 07.12.2011);
- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утвержденные постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 29.09.2011).
  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».
Обязанности Подрядчика:
- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту  крыш
по лоту № 166
	1
	Адрес объекта

характеристики
	1.1.Владимирская область, Петушинский район,
 п. Городищи, ул. Ленина, д.14
Кол-во этажей -2, 
здание – кирпичное, 

год постройки – 1957
площадь крыши – 675,00  м2 

1.2.Владимирская область, Петушинский район, 
п. Городищи, ул. Советская, д.12
Кол-во этажей -2, 
здание – кирпичное, 

год постройки – 1923
площадь крыши – 358,00 м2 

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	2.1. Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь
	3.1. Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания
	4.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	5.1. Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	6.1. Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	7.1. Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	8.1. Не создавать условия, мешающие нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг объекта.
       Восстановление благоустройства осуществляется Подрядчиком за свой счёт

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	10.1. Строительная площадка должна быть ограждена.
10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности «кровельщик», проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы необходимо выполнять в соответствии с ОТ и ТБ

	11
	Указания о необходимости:

- в разработке вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов;
-в предварительных согласованиях проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями;
-в разработке интерьеров помещений;
-выполнения в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	11.1. Подрядчику необходимо произвести испытания  кровельных ограждений и пожарных лестниц после их монтажа с оформлением протокола

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	12.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП-II-26-76 «Кровли», утвержденные постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 декабря 1976 года № 226.
12.2. Покрытие жесткой кровли выполнять из оцинкованной кровельной стали толщиной не менее 0,7 мм с соблюдением технологии производства по ремонту кровель из кровельной стали. 

12.3. При производстве работ на объекте необходимо выполнить:

- демонтаж кровли из асбестоцементных или металлических  листов;

 - устройство кровли средней сложности, с настенными желобами и свесами;

 - смену обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1м.;

 - смену частей водосточных труб (воронки с земли, лестниц или подмостей);

 - смену частей канализационного стояка: патрубка;  

 - смену колпаков на дымовых и вентиляционных трубах;

 - ограждение кровель перилами;

 - смену обрешетки с прозорами из  досок или брусков;

 - смену стропильных ног из бревен;  

 - смену концов деревянных стропильных ног с установкой стоек под стропильные ноги;

 - огнезащиту сменяемых деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов;

 - устройство продухов; 

 - устройство слуховых окон;    

 - установку решеток жалюзийных;    
 -устройство конькового продуха является обязательным;

 - оштукатуривание поверхности дымовых труб;  

 - уборку мусора на строительной площадке.
12.4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в локальных сметах Заказчика без увеличения стоимости.


9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  его приемке с отметкой организации, осуществляющей строительный контроль. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по капитальному ремонту объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта формируется Заказчиком. В состав комиссии входят:


- представитель Заказчика,


-  представитель организации, осуществляющей строительный контроль,

-  представитель Подрядчика,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


  - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком),
            -представитель органа местного самоуправления;

            -представитель собственников помещений многоквартирного дома, в котором проведен капитальный ремонт.
9.3. При обнаружении рабочей комиссией недостатков в ходе приемки выполненных работ по капитальному ремонту объекта составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка выполненных работ по капитальному ремонту объекта производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору.

9.5. Объект считается принятым со дня подписания  акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 60 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик и (или) организация, осуществляющая строительный контроль,  должны письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика и (или) организации, осуществляющей строительный контроль, об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа
2. Приложение № 2: Ведомость(и) объемов работ
Приложение №1

к техническому заданию

к лоту № 166
Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Вид покрытия крыши
	Ремонт крыш
	Стоимость по сметам,
руб.

	
	
	жесткая
	мягкая
	шиферная
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	Владимирская область, Петушинский район,

 п. Городищи, ул. Ленина, д .14
	V
	
	
	675,00
	м²
	1 295 952,00

	2
	Владимирская область, Петушинский район,
 п. Городищи, ул. Советская, д.12
	V
	
	
	358,00
	м²
	588 000,00


Приложение №2
к техническому заданию

к лоту № 166
Ведомость объемов работ
на  капитальный ремонт крыши  многоквартирного

жилого  дома  по  адресу: Владимирская область, Петушинский район, п. Городищи, ул. Ленина, д.14

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество
	Примечания

	1
	Разборка покрытий  стальной  кровли
	кв.м
	         678     
	

	2
	Ремонт  деревянных элементов  конструкций  крыши: выправка  деревянных стропильных  ног  с постановкой  раскосов
	шт.
	          46
	

	3
	Ремонт деревянных  элементов  конструкций  крыш: смена  стропильных  ног  из  бревен
	м.
	          345
	

	3
	Демонтаж кобылок
	м.куб.
	        1,32
	

	4
	Установка  кобылок
	м.куб.
	          1,32
	

	5
	Простая  окраска  масляными составами  по  дереву 
	кв.м.
	          688
	

	6
	Устройство  слуховых  окон


	слуховое окно
	           2
	

	7
	Утепление  покрытий  плитами
	кв.м.
	          470
	

	8
	Устройство  пароизоляции
	кв.м.
	        470
	

	9
	Смена  обрешетки
	кв.м.
	          590
	

	10
	 Огнебиозащитное  покрытие  деревянных  конструкций
	кв.м.
	           1183
	

	11
	Обивка  слуховых  окон оцинкованной  кровельной  сталью 
	кв.м
	           22,6
	

	12
	Устройство  кровли  из  профлиста
	кв.м.
	          678
	

	13
	Установка решеток  жалюзийных 
	решетка
	           4
	

	14
	Окраска  металлических  огрунтованных  поверхностей
	кв.м.
	           23
	

	15
	Устройство  обрешетки  спошной из    досок
	кв.м.
	           92
	

	14
	Демонтаж разрушенных  кирпичных труб
	м.куб.
	            3,5
	

	15 
	Кладка  кирпичных  труб
	м.куб.
	         5,2 
	

	16 
	Оштукатуривание  поверхности дымовых  труб
	 кв.м.
	            30 
	

	17
	Установка  зонтов над  шахтами из  листовой  стали
	  шт.
	             3
	

	18
	Установка  снегозадержателей
	   м.
	            18
	

	19
	Вывоз  мусора   с  погрузкой  вручную      
	   т.
	            20
	


Примечание: объемы работ корректировать на месте.
Ведомость объемов работ
на  капитальный ремонт крыши  многоквартирного

жилого  дома  по  адресу: Владимирская область, Петушинский район, п. Городищи, ул. Советская, д. 12

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество
	Примечания

	1
	Разборка покрытий  стальной  кровли
	кв.м
	       140     
	

	2
	Ремонт  деревянных элементов  конструкций  крыши (стропильных  ног)
	шт.
	          10
	

	3
	Демонтаж кобылок
	м.куб.
	        1,1
	

	4
	Установка  кобылок
	м.куб.
	          1,1
	

	5
	Ремонт карнизов
	кв.м
	          140
	

	6
	Окраска  карнизов
	кв.м.
	          140
	

	7
	Утепление  покрытий  плитами
	кв.м.
	          104
	

	8
	Устройство  пароизоляции
	кв.м.
	        104
	

	9
	Смена  обрешетки
	кв.м.
	        140
	

	10
	 Огнебиозащитное  покрытие  деревянных  конструкций
	кв.м.
	           400
	

	11
	Ремонт и обивка  слуховых  окон оцинкованной  кровельной  сталью 
	кв.м
	           8
	

	12
	Устройство  кровли  из  профлиста
	кв.м.
	          140
	

	13
	Установка решеток  жалюзийных
	решетка
	           2
	

	14
	Демонтаж разрушенных  кирпичных труб
	м.куб.
	            1,5
	

	15 
	Кладка  кирпичных  труб
	м.куб.
	         1,5 
	

	16 
	Оштукатуривание  поверхности дымовых  труб
	 кв.м.
	         12 
	

	17
	Установка  зонтов над  шахтами из  листовой  стали
	  шт.
	           2
	

	18
	Установка  снегозадержателей
	   м.
	            42
	

	19
	Вывоз  мусора   с  погрузкой  вручную      
	   т.
	              4
	


Примечание: объемы работ корректировать на месте.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2
к лоту №166
на выполнение работ по капитальному ремонту фасада в многоквартирных домах  Петушинского района Владимирской области

Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения Договора строительного подряда на выполнение работ по капитальному ремонту фасада в многоквартирных домах, расположенных на территории поселка Городищи Петушинского района Владимирской области в 2015 году.


   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена) по конкурсу:                                     573 805,00 рублей.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному  ремонту фасада многоквартирных домов.

2. Основанием для выполнения работ является сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Владимирской области на 2014 год, утвержденный постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014  № 783.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

             1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 30 (тридцати) календарных дней, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	166

	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по следующему адресу:            
1.1.Владимирская область, Петушинский район, п. Городищи, ул. Советская, д. 12
	573 805,00


               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

2.1. Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания Договора.

2.2. Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 

2.3. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о конкурсе.

2.4. Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
2.5. Датой окончания выполнения работ на объекте считается дата подписания акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
5. Порядок формирования цены договора 
          1. Цена Договора формируется Заказчиком на основе ведомостей объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
         2. Цена Договора формируется Заказчиком на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов от 16.10.2010 № 45, от 28.08.2012 №140, от 07.11.2013 №163, от 14.03.2014 
№ 203.

          При формировании сметной стоимости работ  по лоту используется методика определения стоимости строительной продукции на территории  Российской Федерации в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1.99 в ценах текущего квартала 2015г. на момент заключения Договора для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».

3. Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденными постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001, утвержденными постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
    Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


4. Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной  (максимальной) стоимости работ.
.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ(приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2014 № 188-ФЗ;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                     
  (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2012); 
- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; (ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утвержденные постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280;
- ТР 79-98 «По подготовке поверхностей наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий под отделку при их реконструкции и ремонте»;
- ТР 85-98 «По входному контролю качества материалов, применяемых при отделке фасадов»;
- ТР 118-01 «Материалы и технологии производства работ по очистке фасадов зданий и инженерных сооружений»;
- ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» (утв. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 06.05.2000 №41) (ред. 01.02.2002);
- ВСН 40-96 «Инструкция по герметизации стыков при ремонте полносборных зданий»; 
- ТР 116-01 «Технические рекомендации по технологии применения комплексной системы материалов, обеспечивающих качественное уплотнение и герметизацию стыков наружных стеновых панелей»;
- ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
- ТР 161-05 «Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем».
           В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Обязанности подрядчика:
- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

           - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.

Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту  фасада
по лоту № 166
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	11
	Указания о необходимости:

- в разработке вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов;
-в предварительных согласованиях проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями;
-в разработке интерьеров помещений;
-выполнения в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	11.1. Подрядчику необходимо произвести испытания  кровельных ограждений и пожарных лестниц после их монтажа с оформлением протокола

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	12.1. Подрядчик обязан соблюдать требования:

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 04.12.1987 г. № 280;
- ТР 79-98 «По подготовке поверхностей наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий под отделку при их реконструкции и ремонте»;
-ТР 85-98 «По входному контролю качества материалов, применяемых при отделке фасадов»;
-ТР 118-01 «Материалы и технологии производства работ по очистке фасадов зданий и инженерных сооружений»;
-ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»;

-ВСН 40-96 «Инструкция по герметизации стыков при ремонте полносборных зданий»;
-ТР 116-01 «Технические рекомендации по технологии применения комплексной системы материалов, обеспечивающих качественное уплотнение и герметизацию стыков наружных стеновых панелей»;
-ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;
-ТР 161-05 «Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем»;
-СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения», утверждены Госстроем России от 30.04. 1993;

 -СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» утверждены Госстроем России от 03.06.1999, 
- стандартов, технических условий и инструкций заводов -  изготовителей оборудования.
Подрядчик должен:
- до начала работ согласовать с Заказчиком и предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы;
- до начала работ предъявить схему выполнения работ;
- произвести комплекс работ по капитальному ремонту фасада согласно ведомости объемов работ (приложение №2);
- содержать стройплощадку при ведении работ согласно СНиП 3.01.01-85;

- выполнить уборку мусора и строительных материалов после выполнения работ, а также восстановление благоустройства


9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  его приемке с отметкой организации, осуществляющей строительный контроль. Заказчик  не позднее, чем в 5-ти дневный срок после  получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по капитальному ремонту объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта формируется Заказчиком. В состав комиссии входят:


- представитель Заказчика,


-  представитель организации, осуществляющей строительный контроль,

-  представитель Подрядчика,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


  - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком),

            -представитель органа местного самоуправления;

            -представитель собственников помещений многоквартирного дома, в котором проведен капитальный ремонт.

9.3. При обнаружении рабочей комиссией недостатков в ходе приемки выполненных работ по капитальному ремонту объекта составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка выполненных работ по капитальному ремонту объекта производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору.

9.5. Объект считается принятым со дня подписания  акта приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 60 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке выполненных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик и (или) организация, осуществляющая строительный контроль,  должны письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика и (или) организации, осуществляющей строительный контроль, об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

Раздел 4. Перечень  приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа
2. Приложение № 2: Ведомость(и) объемов работ
Приложение №1

к техническому заданию

к лоту № 166
Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Ремонт фасада
	Стоимость по сметам,
руб.

	
	
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	Владимирская область, Петушинский район, 
п. Городищи, ул. Советская, д.12
	404,00
	м²
	573 805,00


Приложение №2
к техническому заданию

к лоту № 166
Ведомость объемов работ
объемов работ на капитальный ремонт фасада  многоквартирного

жилого дома по адресу: Владимирская область, Петушинский район, п.Городищи, ул.Советская, д. 12

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество
	Примечания

	1
	Отбивка  штукатурки  с  поверхности  стен
	кв.м
	        404
	

	2
	Ремонт  деревянного   карниза с частичной  заменой  обшивки
	кв.м.
	        64
	

	3
	Окраска  карнизов по дереву
	кв.м.
	        64
	

	4
	Ремонт деревянного  крыльца
	кв.м.
	          12
	

	5
	Усиление  нижних  венцов  дома
	куб.м
	          8
	

	6
	Утепление фасадов
	кв.м.
	          404
	

	6
	Ремонт штукатурки  откосов
	кв.м.
	          75
	

	7
	Штукатурка  стен  фасадов
	кв.м.
	        404
	

	8
	Окраска  стен  фасадов
	кв.м.
	          404
	

	9
	Отбивка  штукатурки цоколя 
	кв.м.
	           77
	

	10
	Ремонт кирпичной  кладки  цоколя 
	м.куб.
	          4
	

	11
	Штукатурка  цоколя
	кв.м.
	        77
	

	12
	Окраска   цоколя
	кв.м
	        77
	

	13
	Ремонт и окраска  входных  дверей  или замена
	шт.
	            4
	

	14 
	Устройство  металлических  отливов  окон
	шт.
	        50 
	

	15 
	Погрузка  вручную и вывоз мусора автотранспортом
	т.
	        10
	

	16
	Ремонт  отмостки
	кв.м.
	        68
	

	17
	Устройство строительных   лесов
	
	
	


Примечание: объемы работ корректировать на месте.
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