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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
к лоту № 183
Раздел 1. Общие требования
1. Предмет конкурса, лимит финансирования 

      1. Предметом настоящих торгов в форме открытого конкурса является право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту крыш в многоквартирных домах, расположенных на территории г. Гусь-Хрустального  Владимирской области, в 2015 году.


   2. Лимит финансирования (начальная (максимальная) цена по торгам:                                     3 729 400,00  рублей.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью данной закупки является выполнение работ по капитальному ремонту крыши  многоквартирного дома.

2. Основанием для выполнения работ является сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г. Гусь-Хрустальный  Владимирской области на 2014 год, утвержденный постановлением администрации Владимирской области от 29.07.2014 г. № 783.
3. Форма, сроки и порядок оплаты работ

             1. Формой оплаты является оплата в безналичной форме.

     
 2. Оплата выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в следующем порядке:


2.1. Оплата выполненных работ производится не позднее 12 (двенадцати) календарных месяцев, исчисляемых от фактической даты приемки работ, в соответствии с  предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, с учетом коэффициента снижения, подписанными Заказчиком, Подрядчиком, представителем Технического надзора по каждому виду работ, Акта о приемке в эксплуатацию по каждому виду работ.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

  1. Местом выполнения работ в соответствии с адресной программой является: 
	№ Лота
	Адрес объекта
	Стоимость, руб.

	183
	Выполнение работ по капитальному ремонту крыши по адресу:            Владимирская область,  г. Гусь-Хрустальный:    
                         пр-т Теплицкий, д.4, 
                         ул. Ломоносова, д 24-а
                         ул. Прудинская, д 2-а       
	2 220 400,00
555 000,00

954 000,00

3 729 400,00


               2. Устанавливаются следующие сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: не позднее 10 дней с даты подписания договора.
Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.09.2015г. 
Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом выполнения работ согласно документации о торгах.

Календарный план выполнения работ утверждается  Заказчиком одновременно с подписанием Договора и является его неотъемлемой  частью. 
Датой окончания выполнения работ на объекте по виду работ считается дата подписания акта  о приемке  в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по виду работ.

5. Порядок формирования цены договора 
          1. Цена договора формируется участником на основе ведомости объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию) с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
          2. Цена договора формируется участником на основании территориальной сметно-нормативной базы Владимирской области, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов от 16.10.2010г. № 45, от 28.08.2012г. №140, от 07.11.2013 г №163, от 14.03.2014г. 
№ 203.
            При формировании сметной стоимости работ по лоту пользоваться методикой определения стоимости строительной продукции на территории  Российской Федерации в соответствии с МДС 81-35.2000 и МДС 83-1.99 в ценах текущего квартала 2015г. для объектов капитального и текущего ремонта жилых домов в соответствии с информационно-аналитическим сборником «Стройинфо».
Накладные расходы начисляются в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004, утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Сметная прибыль начисляется в соответствии с Методическими указаниями  по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС  81-25.2001 утвержденные постановлением Госстроя России от 12 января 2004 г. №6. 
Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере         18 %.


3. Для заключения договора сметная документация предоставленная участником должна пройти экспертизу в уполномоченной организации,  имеющей допуск СРО.
             Общая стоимость работ рассчитывается как начальная (максимальная) стоимость работ, уменьшенная  на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) стоимости работ.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса

6. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

          1. Работы, являющиеся предметом конкурса,  выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), и адресной программой (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися  неотъемлемой частью технического задания.

7. Требования к качеству и безопасности работ

          Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов:

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»                       (с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.01.2012г.); СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ( ред. от 19.07.2011г., с изменениями от 07.12.2011г.);
· СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

           Безопасность работ – это безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992  N 2300-1 «О защите прав потребителей» ( с изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 29.09.2011г.) 

  В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами. 

Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

Подрядчик обязан:

- обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ;

             - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями;

- с момента передачи объекта в работу и до передачи  объекта в эксплуатацию  нести риск случайной гибели или случайного повреждения;

- обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта.

8. Требования к техническим характеристикам работ
Подрядчик должен в работе использовать современные материалы в соответствии с  ГОСТом.

 Подрядчик до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы.
Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту  мягкой и жесткой крыши по лоту № 183
	1
	Адрес объекта

характеристики

	1. Владимирская область, 
г.Гусь-Хрустальный
 ул. Теплицкий  д.4

9 этажа, здание – кирпичное, 

год постройки – 1985;

площадь кровли –1044,00 м2;

2. Владимирская область, 
г.Гусь-Хрустальный

 ул. Ломоносова  д.24-а
5 этажей, здание – кирпичное, 

год постройки – 1985;

площадь кровли –487,1 м2;
3. Владимирская область,
 г.Гусь-Хрустальный

 ул. Прудинская  д.2а

4 этажа, здание – кирпичное, 

год постройки – 1964;

площадь кровли –576 м2

	2
	Данные об особых условиях площадки и района
	2.1. Особых условий нет

	3
	Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь.
	3.1. Отсутствуют

	4
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания.
	4.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений.

	5
	Рекомендуемые типы квартир и их соотношения (для ремонта с перепланировкой)
	5.1. Не требуется

	6
	Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта
	6.1. Без очередей

	7
	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений)
	7.1. Нет встроенных помещений

	8
	Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания
	8.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. Шумные работы производить: в будние дни с 8-00 до 21-00, в выходные дни с 10-00 до 20-00.

	9
	Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам
	9.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт.

	10
	Мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

	10.1. Ограждение строительной площадки,

10.2. Рабочий состав должен быть обучен и иметь 3-4 разряд по специальности кровельщик, проинструктирован и иметь соответствующие допуски. Работы необходимо выполнять в соответствии с ОТ и ТБ.

	11
	Указания о необходимости:

- Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов

- предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями

- разработки интерьеров помещений

- выполнение в составе проекта демонстрационных материалов (объем и форма)
	11.1. Подрядчику необходимо произвести испытания  кровельных ограждений и пожарных лестниц после их монтажа, с оформлением протокола.

	12
	Требования к техническим характеристикам работ
	12.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП-II-26-76 «Кровли», утвержденных постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 декабря 1976 года № 226 
12.2. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.
Мягкая кровля: 

12.3. Покрытие мягкой кровли выполнить из двух слоев наплавляемого материала «изопласт» хпп-3,0 мм, материал для нижнего слоя и «изопласт»  экп -5,0 мм, материал для верхнего слоя (сланец) (или эквивалент) по выровненной стяжке из цементно-песчаного раствора с нахлестом смежных полотнищ на 100 мм. 

12.4. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее:

 - разборка покрытий кровель из рулонных материалов; 
-ремонт цементной стяжки; 

 - замена  цементной стяжки;

- замена утеплителя  на керамзит

 - огрунтовка поверхности эмульсией готовой битумной под кровельный ковёр; 

 - устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам без фартуков;

 -устройство покрытий кровель из рулонных материалов;

- смена мелких покрытий из листовой стали, карнизных свесов и настенных желобов;

 - обивка выхода на кровлю кровельной сталью;

- смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок;

 - смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов (окрытие вент.блоков);  

  - смена водоприёмных воронок, колен, отмётов и прямых звеньев;

 - произвести уборку мусора на строительной площадке.

12.5. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в локальных сметах заказчика без изменения стоимости.

12.6. Эквивалентом материала «изопласт» хпп - 3,0 мм, материал для нижнего слоя, является материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный.

Скатная кровля:

12.7. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП-II-26-76 «Кровли», утвержденных постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 31 декабря 1976 года № 226 

12.8. Покрытие жесткой кровли выполнять из оцинкованной кровельной стали толщиной не менее 0,7 мм с соблюдением технологии производства по ремонту кровель из кровельной стали. 

12.9. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее:

- демонтаж кровли из металлических листов;

 - устройство кровли средней сложности, с настенными желобами и свесами;

 - смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1м.;

 - смена частей водосточных труб (воронки с земли, лестниц или подмостей);

 - смена частей канализационного стояка: патрубка;  

 - смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах;

 - ограждение кровель перилами;

 - смена обрешетки с прозорами из  досок или брусков;

 - смена стропильных ног из бревен;  

 - смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги;

 - огнезащита сменяемых деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов;

-устройство пароизоляции;

 - устройство продухов; 

 - устройство слуховых окон;    

 - установка решеток жалюзийных;              - устройство конькового продуха является обязательным;

 - оштукатуривание поверхности дымовых труб;  

 - произвести уборку мусора на строительной площадке.

12.10. Участник при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без увеличения стоимости.



9. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
 (приемка работ)
             9.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической  документацией.


9.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору  и готовности объекта  к  сдаче в эксплуатацию. Заказчик  не позднее чем в 5-ти дневный срок после  получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией.

Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят:


- Заказчик,


- Технический надзор,


- Подрядчик,


- субподрядчик (при необходимости),


- специализированная обслуживающая организация  (при необходимости),


   - управляющая организация (при необходимости, в случаях, когда такая управляющая организация осуществляет управление многоквартирным домом по договору управления с Заказчиком).

   -представитель собственников жилых помещений дома, на котором проведен капитальный ремонт

9.3. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 


9.4. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договору.

9.5. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания  Акта  о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) в выполненных работах, обнаруженные в пределах не менее 36 месяцев гарантийного срока со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по  Договору работ или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик  должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.


Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.


В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат выполненных 
работ был принят или должен был быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик  докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику   или по причинам, возникшим до этого момента.

Раздел 4. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся 

его неотъемлемой частью
1. Приложение № 1: Адресная программа
2. Приложение № 2: Ведомости объемов работ.

Приложение №1

к техническому заданию

Адресная программа
на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту крыш многоквартирных домов
	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.)
	Вид покрытия крыши
	Ремонт крыш
	Стоимость по сметам

руб.

	
	
	жесткая
	мягкая
	шиферная
	Кол-во
	Ед. измерения
	

	1
	Владимирская область,  г. Гусь-Хрустальный,  
пр-т Теплицкий, д.4


	
	V
	
	1044,0
	кв.м.
	2 220 400,00



	2
	Владимирская область,  г. Гусь-Хрустальный, 
  ул. Ломоносова, д.24-а


	
	V
	
	487,1
	кв.м.
	555 000,00

	3

	Владимирская область,  г. Гусь-Хрустальный,
 ул. Прудинская, д.2-а
	V
	
	
	576,0
	кв.м.
	954 000,00


Приложение №2
к техническому заданию
Ведомость объемов работ №1
на капитальный ремонт мягкой крыши

 по адресу  Теплицкий пр-т, дом 4
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	1. 
	Разборка покрытия кровли из рулонных материалов
	100 м² покрытия
	10,44

	2. 
	Ремонт  стяжек цементных  отдельными местами площ. До 1м2
	места
	348

	3. 
	Огрунтовка оснований из раствора под водоизоляционный ковер
	  м²
	1044

	4. 
	Устройство кровель плоских из наплавляемого материала в 3 слоя
	100 м²
	10,44

	5. 
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов  к парапетам  до 600мм
	100 м²
	2,83

	6. 
	Дополнительное крепление фартука из полосовой стали
	т
	0,12

	7. 
	Смена обделок из листовой оцинкованной стали парапета шириной до 1м
	м
	270

	8. 
	Смена выпуской канализационных труб и вент.каналов ф=100мм.
	м
	8

	9. 
	Разборка шахт вент.каналов (4шт)
	м
	8

	10. 
	Масляная окраска металлического ограждения
	М2
	72

	11. 
	Масляная окраска деревянных  поверхностей дверных блоков за 2 раза
	м2
	8

	12. 
	Устройство колпаков над шахтами (4 канала)
	шт
	8

	13. 
	Устройство стропил из бруса 150*50мм (тамбура выхода на кровлю)
	М3
	0,63

	14. 
	Устройство обрешетки с прозорами из досок толщ. 30мм. (тамбур выхода на кровлю)
	М2
	74

	15. 
	Устройство кровли из профнастила НС-35-1000-0,7 по готовым прогонам (тамбур выхода на кровлю)
	М2
	74

	16. 
	Смена дверных блоков  выхода на кровлю 
	М2
	4

	17. 
	Ремонт металлического ограждения кровли
	т
	0,25

	18. 
	Огнебиозащита деревянных конструкций кровли
	М2
	74

	19. 
	Погрузка мусора на автомобили-самосвалы
	Т
	Расчет

	20. 
	Перевозка мусора на автомобилях-самосвалах на расстояние до 10 км.
	т
	Расчет




Примечание: Все объемы работ уточнить по месту










                                                     Ведомость объемов работ №2
                                                    на капитальный ремонт крыши
                                          дома № 24а по ул. Ломоносова  г. Гусь-Хрустальный

	№

п/п
	Наименование работ
	Единица

измерения
	Количество
	Примечание

	1
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов 2 слоя
	100м2покрытий
	4,4
	

	2
	Разборка стяжки
	100м2
	4,4
	

	3
	Разборка утеплителя
	100м2
	4,4
	

	4
	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо («термобазальт», т.100мм)
	100м2
	4,4
	

	5
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15мм (р-рм100)(70мм с учетом уклонов)
	100м2
	4.4
	

	6
	Огрунтовка оснований из бетона или водоизоляционной  кровельной ковер (праймер-готовый)
	100м2
	4,4
	

	7
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой : до 600 мм без фартуков
	100м
	0,96
	

	8
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600мм без фартуков (выход на кровлю, вент.шахты)
	100м
	0,42
	

	9
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15мм(по парапету здания и выхода на кровлю)(р-рм100)(20мм)
	100м2
	0,46
	

	10
	Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок шириной до:1м (парапет здания) (оцинков. т=0,7мм)
	100м
	0.96
	

	11
	Разборка деревянных заполнений  проемов: дверных и воротных(1,65*0,68)
	100м2
	0,0112
	

	12
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3м2(служебная)
	100м2 проемов
	0,0112
	

	13
	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли
	1 место
	3
	

	14
	Снятие и установка  антенн (б/у)
	шт.
	3
	

	15
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в:1\2 кирпича площадью в одном месте (выход на кровлю, вентшахты)
	100м2
	0,06
	

	16
	Ремонт кладки стен отдельными местами: (парапет здания)
	м3
	2,5
	

	17
	Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок шириной до:1м(парапет выхода на кровлю(оцинков.т=0,7мм)
	100м
	0,12
	

	18
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в:2 слоя (веншахты, выход па кровлю)
	100м2 покрытий
	0,32
	

	19
	Разборка стяжки
	100м2
	0,32
	

	20
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15мм(20мм)(р-рм100)
	100м2
	032
	

	21
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер (праймер-готовый) 
	100м2кровли
	0,32
	

	22
	Смена решетки чугунной на трубы ливневой канализации
	шт
	2
	

	23
	Смена воронок на трубы ливневой канализации д.100мм
	шт
	2
	

	24
	Смена колпаков на трубы (д.100мм)
	шт
	17
	

	25
	Смена труб канализационного стояка (фановые трубы, д.100мм)
	шт
	3
	

	26
	Обрамление плит перекрытия вентшахт угловой сталью(L75)(по низу)
	тн
	0,345
	

	27
	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка
	тн
	расчет
	

	28
	Перевозка мусора
	тн
	расчет
	


Примечание: Все объемы работ уточнить по месту

                                                                            Ведомость объемов работ №3
                             На капитальный ремонт крыши  жилого дома по адресу: г. Гусь-Хрустальный

                              ул. Прудинская д. 2а.

	№
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Разборка покрытий и кровель из асбестоцеметных листов
	100 м2
	5.760000

	2
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм
	100 м2
	2.900000

	3
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой  и обертывание толью
	100 м
	0.960000

	4
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.720000

	5
	Разборка слуховых окон
	100 окон
	0.050000

	6
	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов
	100 м
	0.018000

	7
	Разборка  ограждений кровель перилами 
	100 м
	0.980000

	8
	Ограждение кровель перилами
	100 м
	0.980000

	9
	Устройство желобов: настенных и карнизных свесов ш1м.
	100 м
	0.960000

	10
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов.
	100 м
	0.960000

	11
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: свесов
	100 м
	0.960000

	12
	Устройство кровель из профилированного листа НС-35-1000-0,7 по готовым прогонам
	100 м2
	5.540000

	12.1.
	Устройство антиконденсатной пленки
	100м2
	5,54000

	13
	Кладка дымовых кирпичных труб
	1 м3
	1.530000

	14
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2
	0.710000

	15
	Окраска поверхности дымовых труб 
	100 м2
	0.710000

	16
	Устройство слуховых окон
	1 слухов
	5.000000

	17
	Устройство колпаков над шахтами в 4 канала
	1 колпак
	6.000000

	18
	Простая окраска масляными составами по дереву  слуховых окон
	100 м2
	0.180000

	19
	Масляная окраска металлических поверхностей : решеток количество окрасок 2
	100 м2
	0.250000

	20
	Снятие и установка  антенн (б/у).
	1 место
	2.000000

	21
	Погрузка мусор строительный с погрузкой вручную 
	т
	18.000000

	22
	Перевозка до 10 км
	т
	18.000000

	23
	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали 
	100 м2
	0.340000

	24
	Огнезащита деревянных стропил , мауэрлатов 
	10 м3
	0.200000

	25
	Огнезащита обрешеток 
	1000 м2
	1.576000

	26
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	0.180000

	27
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (уточнить по месту)
	100 м2
	5.760000

	29
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой гф-021
	100 м2
	0.073000

	30
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2
	0.073000

	31
	Обшивка слуховых окон оцинкованной сталью
	100 м2
	0.180000

	32
	Смена частей водосточных труб прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей 
	100 м
	1.080000

	33
	Смена частей водосточных труб воронок с лестниц или подмостей
	100 шт.
	0.060000

	34
	Смена частей водосточных труб колен с земли, лестниц и подмостей 
	100 шт.
	0.160000

	35
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах
	100 шт.
	0.600000

	36
	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м
	Маш.-ч
	37.940000


Примечание: Все объемы работ уточнить по месту
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