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< 2015 * 18 * 02 -01 -04  > ПК РИК (вер .1 .3 .150202) тел./ф акс (495) 347 -33-01
«УТВ ЕР Ж Д А Ю » 

 , /_________

Объемы работ 

_/

« ________» ____________________________ 20____г.

Объект: Капитальный ремонт подвального помещения многоквартирного жилого дома по адресу: 
Александровский район, с.Б.Каринское, ул.Новая, д .6

В Е Д О М О С Т Ь  О Б Ъ Е М О В  Р А Б О Т  
на Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Александровский район, с.Б.Каринское, ,

ул.Новая, д .б

№ пп Наименование работ и затрат Единица измерения Количество

1 2 3 4

1. Ремонт отмостки бетонной толщ иной 15 см 100 м2 отмостки 0.72

2. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 2

100 м3 грунта 0.003

3. Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона, 
бутобетона и 
железобетона в деле

0.003

4. Армирование подстилающих слоев и набетонок 1 т 0.0055

5. Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м 1 м3 кладки 1.35

6. Установка решеток вентиляционных 1 решетка 1

Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или 
вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 1025x425 мм

шт. 1

7. Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 100 шт. сборных 
конструкций

0.02

Плита днища доборная ПД 75.180.14-3  /бетон В15 (М 200), объем 0,18 м3, 
расход ар-ры 7,8 кг / (серия 3 .0 0 6 .1 -8 )

шт. 2

8. Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором 
по камню стен гладких

100 м2
оштукатуриваемой
поверхности

0.1125

9. Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой 
поверхности

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0.1125

10. Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 40 мм на 
кровле козырька

100 м2 стяжки 0.027

И . Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер готовой эмульсией битумной

100 м2 кровли 0.027

12. Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя 100 м2 кровли 0.027

13. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 
вручную

1 т  груза 7.5

14. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 1 т  груза 
т  работающих вне карьера на расстояние до 15 км

7.5

Составил:
(долж ность, подпись, Ф .И .О )

1 '



Пояснительная записка

К сметной документации но объектам:
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во Владимирской области

Сметная документация по составлена по сметно-нормативной базе ТЕР ТСНБ-2001 с 
дополнением №  2 (в редакции 2009 года), внесенной в федеральный реестр сметных нормативов за 
№ 163 от 07.11.2013 г. и № 2 0 3  от 14.03.2014 г.

В сметной документации приняты объемы и виды работ по Ведомости объемов работ, 
согласованной Заказчиком

Метод расчета сметной документации -  ресурсный.
Назначение сметной документации -  для проведения торгов, взаиморасчета между 

заказчиком и генподрядчиком:
В сметной документации включены следующие виды затрат:

1. Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ в 
соответствии с “Методическими указаниями по определению величины накладных 
расходов в строительстве” МДС 81-33.2004 (с учетом письма Госстроя России от
27.11.2012 г №  2536-ИП/12/ГС)

2. Нормативы сметной прибыли приняты от фонда оплаты труда рабочих-строителей и 
механизаторов по видам строительных и монтажных работ в соответствии с 
«Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в 
строительстве» МДС 81-25.2001 (с учетом письма Федерального агентства по 
строительству и ЖКХ от 18.11.2004 №  АП-5536/06 и письма Госстроя России от
27.11.2012 г №  2536-ИП/ 12/ГС).

3. Сметная документация определена для выполнения подрядных работ, работающих по 
общей системе налогообложения с НДС. При выполнении подрядных работ подрядной 
организацией, работающей по упрощенной системе налогообложения, сметная 
документация подлежит пересчету по действующему порядку формирования сметной 
стоимости, определенному письмами Минстроя России, МДС 81-35.2004 п. 4.100 второй 
абзац.

Порядок формирования сметной стоимости определяет «Методика по определению 
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004 
Исходные данные по расчет у:

4. Источник финансирования -бю джетные средства, средства собственников жилья.

5. Оплата труда рабочих-строителей и машинистов на I кв. 2015г. принята в размере, 
утвержденном в установленном порядке для объектов капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов на территории Владимирской области, в соответствии «Отраслевого тарифного 
Соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2014 -2016 годы», 
зарегистрированному в Роструде 1 октября 2013 г., регистрационный номер 230/14-16 и с учетом 
индекса изменения потребительских цен за 2014 год.

6. Стоимость основных строительных материалов в текущем уровне определена по 
сборнику «Стройинфо» №  1(63) с учетом транспортных и заготовительно-складских 
расходов и с учетом расстояний поставки материалов от заводов-поставщиков до 
объекта капитального ремонта.



< 2015 * 18 * 0 2 -0 1 -0 4  >
«С О ГЛ А С О В А Н О » 

 /____________ /

ПК РИК (вер .1 .3 .150202) тел ./ф акс (495) 347-33-01 

«УТВ ЕРЖ Д АЮ »

 / /

Форма по МДС 81-35 .2004

« ________» ___________________________ 20____г. « ________ » ____________________________20____г.

Объект: Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Александровский район, с.Б.Каринское, ул.Новая, д .б
Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е ТА  №  0 2 -0 1 -0 4  

(Локальны й сметный расчет)
Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Александровский район, с.Б.Каринское, ул.Новая, д .6 

Основание: ведомость объемов работ, утвержденная заказчиком
Сметная стоимость: 1 2 3 .1 9 2  тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 0 .1 3 3  ты с.чел.ч
Сметная заработная плата: 1 3 .8 5 2  тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах 1-й квартал 2015 г. ___________________________________________________________

Шифр, номер 
норматива, код 

ресурса

Наименование работ и затрат, 
характеристика оборудования, масса

Единица
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисных 

ценах
Сметная стоимость в текущих 

ценах

№ ПОЗ. Кол-во
механиза­

торов

на единицу 
измерения

по
проектным

данным

на единицу 
измерения

общая
на единицу 
измерения

общая
Индекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Е 6 9 -1 6 -2 Р е м о н т о тм о стки  б е то н н о й  то л щ и н о й  15 
см

100 м2 
о тм о стки

0 .7 2 1 4  4 6 3 .8 6 10 4 1 4 8 7  3 4 7 .1 9 6 2  8 8 9 .9 7 6 .0 3 9

1. 1. 31-1024 Рабочий строитель среднего разряда 2,4 чел.-ч 126.63 91.1736 8.090 738 98.210 8 954.16 12.14

1. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов ч е л.-ч 8.33 5.9976 10.403 62 126.291 757.44 12.14

1. 3. Х05-0102 Компрессоры передвижные с двигателем маш.-ч 7.5 5.4 100.01 540 492.49 2 659.45 4.924
внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (1 ) 10.06 54 122.13 659.50 12.14
(7  ат), производительность 5 мЗ/мин

1. 4. Х11-0211 Автобетононасосы 65 мЗ/ч маш.-ч 0.83 0.5976 283.40 169 1 226.20 732.78 4.327

(1 ) 13.50 8 163.89 97.94 12.14

1. 5. Х12-2899 Виброплита маш.-ч 1.83 1.3176 9.16 12 34.17 45.02 3.73

1. 6. X33-0803 Молотки при работе от передвижных 
компрессорных станций чеканочные

маш.-ч 15 10.8 1.09 12 4.31 46.55 3.954

1. 7. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 
5 т

маш.-ч

(1 )

0.02 0.0144 87.17
11.60

1 598.30 8.62 6.864

1. 8. Х40-0053 Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 
15 т

маш.-ч

(1 )

16.46 11.8512 138.42
13.50

1 640 
160

685.56 8 124.71 4.953

1. 9. С101-1805 Гвозди строительные т 0.02 0.0144 5 160.53 74 50 419.27 726.04 9.77

1. 10. С102-0113 Доски обрезные хвойных пород длиной м3 0.94 0.6768 1 078.11 730 4 675.89 3 164.64 4.337
2 -3 ,7 5  м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 
мм, III сорта



< 2 0 i 5 «  18  * 0 2 -01-04  > ПК РИК (в ер .1 .3 .150202) тел./ф акс (495) 347-33-01 Форма по МДС G 1 - 3 5 . 20 04

1 i 2 1 3 4 5 ! 6 7 8 9 10 11 1
i .  i i . C102-0121 Доски обрезные хвойных пород длиной 

2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 
мм и более, II I  сорта

м3 1.47 1.0584 1 166.12 1 234 4 665.45 4 937.91 4.001

1. 12 . C203-0512 Щиты из досок толщиной 40 мм м2 29.6 21.312 93.50 1 993 492.04 10 486.36 5.262
1. 13. C401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, класс В15 (М200)
м3 5 3.6 647.85 2 332 4 518.19 16 265.48 6.974

1. 14. C408-0023 Щебень из природного камня для 
строительных работ марка 400, фракция 
20-40 мм
Накладные расходы  

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

м3 10 7.2 130.32

7 8 %

5 0 %

938

624 

400 

11 438

935.87

6 6 %
= (78.0* (0 .8 5 ))  

4 0 %  
= (50.0*  (0 .8 ) )

6 738.26

6 409.66 

3 884.64 

73 184.27

7.181

2. E 0 1 -0 2 -0 5 7 -0 2 Р азработка гр ун та  в р у ч н у ю  в т р а н ш е я х  
г л у б и н о й  д о  2 м без к р е п л е н и й  с 
о ткосам и, г р у п п а  г р у н т о в  2 

Н а ч и слен и я: Н 5 =  1.15

100 м3 
гр ун та

0 .0 0 3 1 3 8 1 .3 8 4 16 7 6 9 .6 0 5 0 .3 1 1 2 .5 7 8

2. 1. 31-1020 Рабочий строитель среднего разряда 2 
Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и СП

чел.-ч 177.1 0.5313

= (80 

= (45

7.800
7 2 %

*0.9)

3 8 %
*0.85)

4
3

2

8

94.690
6 1 %

= (80*0.9* 
(0 .8 5 ))

3 1 %
= (45*0.85* 
(0 .8 ) )

50.31
30.69

15.60

96.60

12.14

3. E 0 6 - 0 1 - 0 0 1 -0 1 У с тр о й с тв а  б е то н н о й  п о д г о т о в к и 100 м3 
бе тона, 

б у то б е то  
на и 

ж е л е з о б  
ето н а  в 

д е л е

0 .0 0 3 6 7  1 0 3 .9 5 201 4 6 8  4 7 2 .4 3 1 4 0 5 .4 2 6 .9 9 2

Н а числен ия: Н 3 =  1.25, Н 4 =  1.25, Н 5 =  1.15
3. 1. 31-1020 Рабочий строитель среднего разряда 2 чел.-ч 207 0.621 7.800 5 94.690 58.80 12.14
3. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел. -ч 22.5 0.0675 13.500 1 163.890 11.06 12.14
3. 3. X02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 22.5 0.0675 86.40 б 828.09 55.90 9.584

видах строительства 8 т (1) 13.50 1 163.89 11.06 12.14
3. 4. X l l -1 3 0 1 Вибратор поверхностный маш.-ч 60 0.18 0.50 1.36 0.24 2.72
3. 5. X40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т
маш.-ч

(1)

0.1625 0.0004875 87.17
11.60

598.30 0.29 6.864

3. 6. C101-1668 Рогожа м2 250 0.75 10.08 8 21.66 16.25 2.149



<  2 0 1 5  * 18 * 0 2 - 0 1 - 0 4  >____________________________________________________________    ПК РИК (в ер.1.3.150202) тел./факс (49 5) 347-33-01_________  Ф о р м а  п о  М Д С  8 1 - 3 5 . 2 0 0 4

1 1 1 2 ! з 4 5 6 7 8 9 10 11
3 7. С 4 1 1-0001 Вода м3 0.2 0.0006 2.41 12.08 0.01 5.012
3 8. С401-0063 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, класс В7,5 (М100)
Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и С П

м3 102 0.306 597.85

9 5 %
= (105*0.9)

5 5 %
= (65*0.85)

183

6

3

210

4 163.17 

8 0 %
= (105*0.9* 
(0 .8 5 ) )

4 4 %

=(65*0.85*
(0 .8 ) )

1 273.93 

55.89

30.74

1 492.05

6.964

4. Е 0 6 - 0 1 - 0 1 5 - 1 0 А р м и р о в а н и е  п о д с т и л а ю щ и х  сл о е в  и 1 т 0 .0 0 5 5 6 2 8 0 .2 4 35 32 3 4 6 .6 4 1 7 7 .9 1 5 .0 8 3
н а б е т о н о к

Н а ч и сле н и я: Н 3 =  1.25, Н 4 =  1.25, Н 5 = 1.15
4. 1. 31-1033 Рабочий строитель среднего разряда 3,3 чел.-ч 14.536 0.079948 8.860 1 107.560 8.60 12.14
4. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов ч е л.-ч 0.2 0.0011 13.500 163.890 0.18 12.14
4. 3. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства 10 т
маш.-ч

(1 )

0.2 0.0011 111.99
13.50

722.96
163.89

0.80
0.18

6.456
12.14

4. 4. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 
5 т

маш.-ч

(1 )

0.275 0.0015125 87.17
11.60

598.30 0.90 6.864

4. 5. С101-0816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм т 0.028 0.000154 13 026.22 2 41 397.35 6.38 3.178
4. 6. С204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса A-I, т 1 0.0055 5 740.35 32 29 314.90 161.23 5.107

A -I I ,  A - I I I
Накладные расходы 9 5 %

= (105*0.9)
1 8 0 %

= (105*0.9* 
(0 .8 5 ) )

7.02

Сметная прибыль 5 5 %
=(65*0.85)

1 4 4 %

= (65*0.85* 
(0 .8 ) )

3.86

Всего с HP и СП 37 188.80
5. Е 0 8 - 0 2 - 0 0 1 - 0 1 К л а д к а  стен  к и р п и ч н ы х  н а р у ж н ы х  

п р о с ты х  пр и  в ы со те  эта ж а  д о  4 м 
Н а ч и сле н и я: Н 3 =  1.25, Н 4 =  1.25, Н 5 =

1 м3 
к л а д к и  

1.15

1.35 6 5 3 .4 4 88 2 4 7 0 2 .3 9 6 3 4 8 .2 3 7 .1 9 8

5. 1. 31-1027 Рабочий строитель среднего разряда 2,7 чел.-ч 6.21 8.3835 8.310 70 100.880 845.73 12.14
5. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов ч е л.-ч 0.5 0.675 13.500 9 163.890 110.63 12.14
5. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.5 0.675 86.40 58 828.09 558.96 9.584

видах строительства 8 т (1 ) 13.50 9 163.89 110.63 12.14
5. 4. С102-0026 Бруски обрезные хвойных пород длиной 

4-6,5  м, шириной 75-150 мм, толщиной 
40-75 мм, IV сорта

м3 0.0005 0.000675 769.53 1 3 522.45 2.38 4.577

5. 5. С402-0012 Раствор готовый кладочный м3 0.24 0.324 506.69 164 2 679.77 868.25 5.289
цементно-известковый марки 25



<  2 0 1 5  * 18 * 0 2 - 0 1 - 0 4  > ___________________________________________________________________________________________________________  П К  Р Н К  ( в е р .  1 . 3 . 1 5 0 2 0 2 )  т е л . / ф а к с  ( 4 9 5 )  3 4 7 - 3 3 - 0 1 ______________ Ф о р м а  п о  М Д С  8 1 - 3 5 . 2 0 0 4

1 1 1 2 1 з | 4 5 1 б 7 | 8 | 9 10 | 11 1
5. 6. С404-0005 Кирпич керамический одинарный, размером 

250x120x65 мм, марка 100
1000 шт. 0.394 0.5319 1 105.54 588 7 643.81 4 065.74 5.914

5. 7. С 4 1 1-0001 Вода
Накладные расходы  

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

м3 0.44 0.594 2.41 
1 1 0 %  

= (122*0.9)

6 8 %
= (80*0.85)

1 12.08 
87 9 3 %  

= (122*0.9* 
(0 .8 5 ))

54 5 4 %  
= (80*0.85* 
(0 .8 ) )

1 023

7.18
889.41

516.43

7 754.08

5.012

6. Е 2 0 - 0 2 - 0 0 2 - 0 2 У с та н о в к а  р е ш е то к  ж а л ю з и й н ы х  1 
п л о щ а д ь ю  в с в е ту  д о  1,0 м2 р е ш е тк а  

Н а ч и слени я: Н 3 =  1.25, Н 4 =  1.25, Н 5 =  1.15

1 3 0 .7 3 31 2 9 5 .9 5 2 9 5 .9 5 9 .5 4 7

6. 1. 31-1034 Рабочий строитель среднего разряда 3,4 чел.-ч 2.047 2.047 8.970 18 108.900 222.92 12.14
6. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов ч е л.-ч 0.0125 0.0125 13.500 163.890 2 .0 5 12.14
6. 3. Х 0 2 -1 141 Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства 10 т
маш.-ч

(1)

0.0125 0.0125 111.99
13.50

1 722.96
163.89

9.04
2 .05

6.456
12.14

6. 4. Х04-0502 Установки д ля  сварки ручной дуговой 
(постоянного тока)

маш.-ч 0.15 0.15 8.10 1 34.11 5.12 4.211

6. 5. ХЗЗ-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.4375 0.4375 1.95 1 4.01 1.75 2.056
6. 6. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т
маш.-ч

(1)

0.0125 0.0125 87.17
11.60

1 598.30 7.48 6.864

6. 7. С101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0.00011 0.00011 9 600.99 1 68 703.75 7.56 7.156
6. 8. С101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 0.0004 0.0004 9 013.20 4 71 940.84 28.78 7.982
6. 9. С204-0004 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 

класса А -I,  диаметром 12 мм
т 0.00043 0.00043 7 015.46 3 28 520.25 12.26 4.065

6. 10. С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный 
марки 100 
Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и СП

м3 0.0003 0.0003 438.67

1 1 5 %  
= (128*0.9)

7 1 %

= (83*0.85)

3 495.57

21 9 8 %  
= (128*0.9* 
(0 .8 5 ))

13 5 6 %  
= (83*0.85* 
(0 .8 ) )

64

1.05

220.47

125.98

642.40

7.969

7. С 3 0 1 - 2 5 7 4 Р е ш е тк и  в е н т и л я ц и о н н ы е  
м е т а л л и ч е с к и е  с го р и з о н т а л ь н ы м и  и ли  
в е р т и к а л ь н ы м и  ж а л ю з я м и  и б ло к о м  
р е г у л и р о в к и ,  размером 1 0 2 5 x 4 2 5  мм

шт. 1 3 0 1 2 .7 0 3 013 4 5 7 3 .0 7 4 6 7 3 .0 7 1 .551

4



< 2015 * 18 * 0 2 -01-04  > ПК РИК (в е р . 1 . 3 . 1 5 С 2 0 2 )  те л ./ ф а к с  ( 4 9 5 )  3 4 7 -3 3 - 0 1 Форма по МДС 81 -35.2004

1 2 1 3 4 5 6 / 8 | 9 10 | И  1

8. E 0 7 - G 6 -0 0 2 -0 6 У с тр о й с тв о  п л и т  п е р е к р ы ти й  к а н а л о в 100 шт. 0 .0 2 7 7 0 6 .0 0 1 5 4  51 8 1 1 .8 2 1 0 3 6 .2 4 6 .7 2 9
п л о щ а д ь ю  д о  1 м2 сб о р н ы х

к о н с тр у к
ций

Н а ч и слени я: Н 3 =  1.25, Н 4 =  1.25, Н 5 = 1.15
8. 1. 31-1038 Рабочий строитель среднего разряда 3,8 чел.-ч 123.7745 2.47549 9.400 23 114.120 282.50 12.14

8. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов че л.-ч 66.4625 1.32925 13.500 18 163.890 217.85 12.14

8. 3. Х02-1243 Краны на гусеничном ходу при работе на маш.-ч 66.4625 1.32925 96.89 129 555.44 738.32 5.733
других видах строительства до 16 т ( 1 ) 13.50 18 163.89 217.85 12.14

8. 4. С402-0002 Раствор готовый кладочный цементный м3 0.26 0.0052 396.03 2 2 964.41 15,41 7.485
марки 50
Накладные расходы 1 1 7 % 48 9 9 % 495.35

= (130*0.9) =(130*0.9*
(0 .8 5 ))

Сметная прибыль 7 2 % 30 5 8 % 290.20

= (85*0.85) =(85*0.85*
(0 .8 ) )

Всего с HP и СП 231 1 821.79

9. С 4 0 3 -0 5 2 7 П л и т а  д н и щ а  д о б о р н а я  П Д  7 5 .1 8 0 .1 4 -3 шт. 2 3 2 9 .1 9 6 5 8  2 11 7 .9 1 4  2 3 5 .8 2 6 .4 3 7
/ б е то н  В15 ( М 2 0 0 ) ,  объем  0 ,1 8  м3,
р а сх о д  а р -р ы  7 ,8  кг / (с е р и я  3 . 0 0 6 , 1 - 8 )

10. Е 1 5 - 0 2 - 0 0 2 -0 1 В ы с о к о к а ч е ств е н н а я  ш ту к а т у р к а 100 м2 0 .1 1 2 5 2 5 0 5 .1 0 2 8 2  23 7 2 0 .8 1 2 6 6 8 .5 9 9 .4 6 3
ф а с а д о в  ц е м е н тн о -и з в е с тк о в ы м о ш тук  ату
р аствором  по кам ню  сте н  г л а д к и х ризаемо

pi
п о в е р х н о

сти

Н а ч и слени я: Н 3 =  1.25, Н 4 =  1.25, Н 5 = 1.15
10. 1. 31-1042 Рабочий строитель среднего разряда 4,2 чел.-ч 134.734 15.157575 9.920 150 120.430 1 825.43 12.14

10. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов че л.-ч 3.475 0.3909375 12.550 5 152.360 59.56 12.14

10. 3. Х03-0402 Лебедки электрические тяговым усилием до маш.-ч 1.5625 0.1757812 3.28 1 10.37 1.82 3.162
12,26 кН (1,25 т ) 5

10. 4. X l l -1 5 0 1 Растворонасосы 3 мЗ/ч маш.-ч 3.475 0.3909375 21.20 8 191.55 74.88 9.035

(1) 12.55 5 152.36 59.56 12.14

10. 5. С402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, м3 2.55 0.286875 427.02 123 2 670.09 765.98 6.253
цементно-известковый 1:1 :6

10. 6. С 4 1 1-0001 Вода м3 0.35 0.039375 2.41 12.08 0.48 5.012

Накладные расходы 9 5 % 147 8 0 % 1 507.99
= (105*0.9) = (105*0.9*

(0 .8 5 ))
Сметная прибыль 4 7 % 73 3 7 % 697.45

= (55*0.85) =(55*0.85*
(0 .8 ))

5



<  2 С 1 5  * 18 * 0 2 - 0 1 - 0 4  >  __________________________________________________________    ПК РИК (в е р .1.3.150202) те л./факс (49 5) 347-33-01_________  Ф о р м а  п о  М Д С  8 1 - 3 5 . 2 0 0 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего с HP и СП 502 4 874.03

11. Е 1 5 -0 4 -0 1 9 -0 5 О к р а с к а  ф а с а д о в  а к р и ло в ы м и  
со ста в а м и  с л е с о в  в р у ч н у ю  с 
п о д г о т о в к о й  п о в е р х н о с ти

Н а ч и сле н и я: Н 3 =  1.25, Н 4 =  1.25, Н 5 =

100 м2 
о к р а ш и в  

аемой 
п о в е р х н о  

сти
1.15

0 .1 1 2 5 7 0 2 .7 9 79 4 0 5 2 .1 3 4 5 5 .8 6 5 .7 7

11. 1. 31-1037 Рабочий строитель среднего разряда 3,7 чел.-ч 15.87 1.785375 9.290 17 112.780 201.35 12.14
И .  2. Х03-0401 Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)
маш.-ч 0.1125 0.0126562

5
1.70 5.37 0.07 3.159

И .  3. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 
5 т

маш.-ч

(1 )

0.1 0.01125 87.17
11.60

1 598.30 6.73 6.864

И .  4. С101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40-25

м2 0.29 0.032625 19.65 1 108.84 3.55 5.539

11. 5. С101-1757 Ветошь кг 0.01 0.001125 3.00 12.95 0.01 4.317
11. 6. С101-3469 Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная 

ВГТ
т 0.038 0.004275 6 782.69 29 33 273.10 142.24 4.906

11. 7. С101-3588 Шпатлевка фасадная ВГТ т 0.0175 0.0019687
5

4 841.85 10 16 125.64 31.75 3.33

И .  8. С101-4163 Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ 
Накладны е расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и С П

кг 13 1.4625 15.25
9 5 %

= (105*0.9)

4 7 %
= (55*0.85)

22
16

8

103

47.97
8 0 %

= (105*0.9* 
(0 .8 5 ) )

3 7 %
= (55*0.85* 
(0 .8 ) )

70.16
161.08

74.50

691.44

3.146

12. Е 1 2 - 0 1 - 0 1 7 -0 1 У с т р о й с т в о  в ы р а в н и в а ю щ и х  с т я ж е к  
ц е м е н т н о -п е с ч а н ы х  т о л щ и н о й  15 мм 

Н а ч и сле н и я : Н 3 =  1.25, Н 4 =  1.25, Н 5 =

100 м2 
с т я ж к и  

1.15

0 .0 2 7 1 2 5 8 .6 0 34 10 3 7 5 .2 7 2 8 0 .1 3 8 .2 3 9

12. 1. 31-1031 Рабочий строитель среднего разряда 3,1 чел.-ч 31.303 0.845181 8.640 7 104.890 88.65 12.14
12. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел. -ч 2.425 0.065475 11.266 1 136.768 8.95 12.14
12. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других 

видах строительства 8 т
маш.-ч

(1)

0.85 0.02295 86.40
13.50

2 828.09
163.89

19.00
3.76

9.584
12.14

12. 4. Х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч

(1 )

1.575 0.042525 89.99
10.06

4 379.36
122.13

16.13
5.19

4.216
12.14

12. 5. Х10-1207 Агрегаты электронасосные с 
регулированием подачи вручную для 
строительных растворов, подача до 2 мЗ/ч, 
напор 150 м

маш.-ч 2.95 0.07965 22.40 2 73.18 5.83 3.267

12. 6. С101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной м2 4.4 0.1188 6.01 1 40.89 4.86 6.804
посыпкой марки РКП-3506



< 2015 * 18 * 02 -01 -04  > ПК РИК (в ер.1 .3.150202) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35 .2004
1 ! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 7. С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный 
марки 100

м3 1.53 0.04131 438.67 18 3 495.57 144.40 7.969

12. 8. С411-0001 Вода м3 3.85 0.10395 2.41 12.08 1.26 5.012
Накладные расходы

= (120*
1 0 8 %

0.9)
9 9 2 %

= (120*0.9* 
(0 .8 5 ))

89.79

Сметная прибыль 5 5 % 4 4 4 % 42.94
= (65*0.85) =(65*0.85*

(0 .8 ) )
Всего с HP и СП 47 412.87

13 Е 1 2 - 0 1 - 0 1 7 - 0 2 У с тр о й с тв о  в ы р а в н и в а ю щ и х  с т я ж е к  на 
к а ж д ы й  1 мм изм енения т о л щ и н ы  
д о б а в л я т ь  и л и  и с к л ю ч а т ь  к р а сц е н к е  
1 2 - 0 1 -0 1 7 -0 1

О б ъ е м : 2 .7 * 2 5  
Н а числения: Н 3 =  1.25, Н 4 =  1.25, Н 5 =  1

100 м2 
с т я ж к и

.15

0 .6 7 5 5 8 .0 1 39 49 7 .0 1 3 3 5 .4 8 8 .6 0 2

13. 1. 31-1031 Рабочий строитель среднего разряда 3,1 чел.-ч 1.15 0.77625 8.640 7 104.890 81.42 12.14
13. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел. -ч 0.0375 0.0253125 11.207 136.050 3.44 12.14
13. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других 

видах строительства 8 т
маш.-ч

(1 )

0.0125 0.0084375 86.40
13.50

1 828.09
163.89

6.99
1.38

9.584
12.14

13. 4. Х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч

(1)

0.025 0.016875 89.99
10.06

2 379.36
122.13

6.40
2.06

4.216
12.14

13. 5. С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный 
марки 100 
Накладные расходы

Сметная прибыль

м3 0.102 0.06885

=(120*

438.67

1 0 8 %
0.9)

5 5 %

30

8

4

3 495.57 

9 2 %
= (120*0.9* 
(0 .8 5 ))

4 4 %

240.67

78.07

37.34

7.969

= (65*0.85) = (65*0.85*
(0 .8 ) )

Всего с HP и СП 50 450.89
14. Е 1 2 - 0 1 - 0 1 6 - 0 2 О гр у н т о в к а  о с н о в а н и й  из б е то н а  и л и  

р а створа п о д  в о д о и з о л я ц и о н н ы й  
к р о в е л ь н ы й  ковер готовой э м у л ь с и е й  
б и ту м н о й

Н а числения: Н 3 =  1.25, Н 4 =  1.25, Н 5 =  1

100 м2 
к р о в л и

15

0 .0 2 7 1 5 4 .0 0 4 8 5 7 .1 7 2 3 .1 4 5 .7 8 5

14. 1. 31-1032 Рабочий строитель среднего разряда 3,2 чел.-ч 3.22 0.08694 8.740 1 106.100 9.22 12.14
14. 2. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т
маш.-ч

(1)

0.05 0.00135 87.17
11.60

598.30 0.81 6.864

14. 3. С101-1780 Эмульсия битумная для гидроизоляционных 
работ

Накладные расходы

т 0.045 0.001215 2 700.00 

1 0 8 %

3

1

10 791.39 

9 2 %

13.11

8.48

3.997

7



< 2015 * 18 * 02 -01 -04  > ПК РИК (в ер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35 .2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

= (120*0.9) = (120*0.9*
(0 .8 5 ) )

Сметная прибыль 5 5 % 1 4 4 % 4.06
= (65*0.85) = (65*0.85*

(0 .8 ) )
Всего с HP и СП 6 35.68

15. Е 1 2 - 0 1 -0 0 2 -0 9 У с тр о й с тв о  к р о в е л ь  п л о с к и х  из 100 м2 0 .0 2 7 4 4 8 6 .0 2 121 3 6  2 1 8 .2 7 9 7 7 .8 9 S .0 8 2
н а п л а в л я е м ы х  м а те р и а ло в  в д в а  с л о я к р о в л и

Н а ч и слени я: Н 3 =  1.25, Н 4 =  1.25, Н 5 = 1.15
15. 1. 31-1038 Рабочий строитель среднего разряда 3,8 чел.-ч 16.514 0.445878 9.400 4 114.120 50.88 12.14
15. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов ч е л.-ч 0.25 0.00675 13.500 163.890 1.11 12.14
15. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.1875 0.0050625 86.40 828.09 4.19 9.584

видах строительства 8 т (1 ) 13.50 163.89 0.83 12.14
15. 4. Х 0 2 -1 141 Краны на автомобильном ходу при работе на маш.-ч 0.0625 0.0016875 111.99 722.96 1.22 6.456

других видах строительства 10 т (1 ) 13.50 163.89 0.28 12.14
15. 5. Х15-0401 Горелки газопламенные маш.-ч 5.75 0.15525 3.50 1 6.19 0.96 1.769
15. 6. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до маш.-ч 0.1125 0.0030375 87.17 598.30 1.82 6.864

5 т (1) 11.60
15. 7. С101-1961 Изопласт К ЭКП-4,5 м2 114 3.078 18.94 58 155.03 477.18 8.185
15. 8. С101-1962 Изопласт П Э П П-4,0 м2 116 3.132 16.10 50 133.51 418.15 8.293
15. 9. С101-2278 Пропан-бутан, смесь техническая кг 29.94 0.80838 8.38 7 29.05 23.48 3.467

Накладные расходы 1 08% 4 9 2 % 47.83
=(120*0.9 ) = (120*0.9*

(0 .8 5 ) )
Сметная прибыль 5 5 % 2 4 4 % 22.88

= (65*0.85) = (65*0.85*
(0 .8 ) )

Всего с HP и СП 128 1 048.60
16. Т 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 4 1 П о гр узк а  пр и  а в т о м о б и л ь н ы х 1 т  груза 7 .5 4 2 .9 8 3 2 2 2 7 6 .5 2 2 0 7 3 .9 0 6 .4 4 1

пе р е в о зк а х м усора с т р о и т е л ь н о г о  с
п о гр у зк о й  в р у ч н у ю

17. Т 0 3 - 2 1 - 0 1 - 0 1 5 Пе р е в о зк а  гр уз о в  I  кла сса 1 т  груза 7.5 1 3.38 100 9 6 .4 7 7 2 3 .5 3 7 .2 3 5
а в то м о б и л я м и -с а м о с в а л а м и
г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю  10 т  р а б о та ю щ и х
вне к арьера на р а с с т о я н и е  д о  15 км

И Т О Г О  П О  С М Е Т Е 16 3 7 4 8 8  6 5 1 .4 3 5 .4 1 4
Н А К Л А Д Н Ы Е  Р А С Х О Д Ы 9 7 4 10 0 0 1 .7 4 10 .2 6 9
С М Е Т Н А Я  П Р И Б Ы Л Ь 593 5 7 4 6 .6 2 9 .6 9 1
И Т О Г О  С Н А К Л А Д Н Ы М И  Р А С Х О Д А М И  И С М Е Т Н О Й 17 941 10 4  3 9 9 .7 9 5 .8 1 9
П Р И Б Ы Л Ь Ю

8



<  2 0 1 5  * 18 * 0 2 - 0 1 - 0 4  > П К  Р И К  ( в е р .  1 . 3 . 1 5 0 2 0 2 )  т е л . / ф а к с  ( 4 9 5 )  3 4 7 - 3 3 - 0 1 Форма по МДС 81-3 5.2004

8 10 11

Н А Л О Г  Н А  Д О Б А В Л Е Н Н У Ю  С Т О И М О С Т Ь  В Б А З И С Н Ы Х  
Ц Е Н А Х
В С Е Г О  С У Ч Е Т О М  Н А Л О Г А  В Б А З И С Н Ы Х  Ц Е Н А Х  
Н А Л О Г  Н А  Д О Б А В Л Е Н Н У Ю  С Т О И М О С Т Ь  
В С Е Г О  С У Ч Е Т О М  Н А Л О Г А
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