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Пояснительная записка

К  сметной документации по объектам:
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов во Владимирской области

Сметная документация по составлена по сметно-нормативной базе ТЕР ТСНБ-2001 с 
дополнением №  2 (в редакции 2009 года), внесенной в федеральный реестр сметных нормативов за 
№ 163 от 07.11.2013 г. и № 2 0 3  от 14.03.2014 г.

В сметной документации приняты объемы и виды работ по Ведомости объемов работ, 
согласованной Заказчиком

Метод расчета сметной документации -  ресурсный.
Назначение сметной документации -  для проведения торгов, взаиморасчета между 

заказчиком и генподрядчиком:
В сметной документации включены следующие виды затрат:

1. Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ в 
соответствии с “Методическими указаниями по определению величины накладных 
расходов в строительстве” МДС 81-33.2004 (с учетом письма Госстроя России от
27.11.2012 г № 2536-И П / 12/ГС)

2. Нормативы сметной прибыли приняты от фонда оплаты труда рабочих-строителей и 
механизаторов по видам строительных и монтажных работ в соответствии с 
«Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в 
строительстве» МДС 81-25.2001 (с учетом письма Федерального агентства по 
строительству и ЖКХ от 18.11.2004 №  АП-5536/06 и письма Госстроя России от
27.11.2012 г № 2536-И П/12/ГС).

3. Сметная документация определена для выполнения подрядных работ, работающих по 
общей системе налогообложения с НДС. При выполнении подрядных работ подрядной 
организацией, работающей по упрощенной системе налогообложения, сметная 
документация подлежит пересчету по действующему порядку формирования сметной 
стоимости, определенному письмами Минстроя России, МДС 81-35.2004 п. 4.100 второй 
абзац.

Порядок формирования сметной стоимости определяет «Методика по определению 
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004 
Исходные данные по расчету:

4. Источник финансирования -бю джетные средства, средства собственников жилья.

5. Оплата труда рабочих-строителей и машинистов на 1 кв. 2015г. принята в размере, 
утвержденном в установленном порядке для объектов капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов на территории Владимирской области, в соответствии «Отраслевого тарифного 
Соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2014 -2016 годы», 
зарегистрированному в Роструде 1 октября 2013 г., регистрационный номер 230/14-16 и с учетом 
индекса изменения потребительских цен за 2014 год.

6. Стоимость основных строительных материалов в текущем уровне определена по 
сборнику «Стройинфо» №  1(63) с учетом транспортных и заготовительно-складских 
расходов и с учетом расстояний поставки материалов от заводов-поставщиков до 
объекта капитального ремонта.



< 2015 * 18 * 02-01-04 > ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ» 

 /________ _ /

Объемы работ

«_______»________________________ 20___ г.

Объект: Капитальный ремонт подвального помещения многоквартирного жилого дома по адресу: 
Александровский  район, с.Б .Каринское, ул.Новая, д .б

В Е Д О М О С Т Ь  О Б Ъ Е М О В  Р А Б О Т
на Капитальный ремонт подвального помещения многоквартирного жилого дома по адресу: Александровский район,

с.Б .Каринское, ул.Новая, д .6

№ пп Наименование работ и затрат Единица измерения Количество

1 2 3 4
1. Ремонт отмостки бетонной толщиной 15 см 100 м2 отмостки 0.72
2. Разработка грунта вручную  в транш еях глубиной до 2 м без креплений с 

откосами, группа грунтов 2
100 м3 грунта 0.003

3. Устройство бетонной подготовки 100 м3 бетона, 
бутобетона и 
железобетона в деле

0.003

4. Армирование подстилаю щих слоев и набетонок 1 т 0.0055
5. Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м 1 м3 кладки 1.35
6. Установка решеток вентиляционных 1 решетка 1

Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или 
вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 1025x425 мм

шт. 1

7. Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 100 шт. сборных 
конструкций

0.02

Плита днища доборная ПД 75 .180 .14 -3  /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, 
расход ар-ры 7,8 кг / (серия 3 .006 .1 -8)

шт. 2

8. Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором 
по камню стен гладких

100 м2
оштукатуриваемой
поверхности

0.1125

9. Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой 
поверхности

100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0.1125

10. Устройство выравниваю щ их стяж ек цементно-песчаных толщиной 40 мм на 
кровле козырька

100 м2 стяжки 0.027

11. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный 
кровельный ковер готовой эмульсией битумной

100 м2 кровли 0.027

12. Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя 100 м2 кровли 0.027
13. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой 

вручную
1 т груза 7.5

14. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью  10 1 т  груза 
т работающих вне карьера на расстояние до 15 км

7.5

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

1



< 2015 * 18 * 02 -01 -04  >
«СОГЛАСОВАНО» 

 /___________ /

ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01 

«УТВЕРЖДАЮ»

 / /

Форма по МДС 81-35 .2004

«_______ »_________________________ 20___ г. «______ _»_________________________ 20___ г.

Объект: Капитальный ремонт подвального помещения многоквартирного жилого дома по адресу: Александровский район, с.Б .Каринское, ул.Новая, д .6
ЛОКАЛЬНАЯ СМ ЕТА № 02-01-04  

(Локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт подвального помещения многоквартирного жилого дома по адресу: Александровский район, с.Б .Каринское, ул.Новая, д .6 
Основание: ведомость объемов работ, утвержденная заказчиком

Сметная стоимость: 123.192 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: 0.133 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: 13.852 тыс. руб.
Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущ их ценах 1-й квартал 2015 г.

Шифр, номер
Наименование работ и затрат, 

характеристика оборудования, масса

Единица
измерения

Количество
Сметная стоимость в базисных 

ценах
Сметная стоимость в текущ их 

ценах
№ поз. норматива, код 

ресурса
Кол-во

механиза­
торов

на единицу 
измерения

по
проектным

данным

на единицу 
измерения

общая
на единицу 
измерения

общая
Индекс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Е69-16-2 Ремонт отмостки бетонной толщиной 15 

см
100 м2 

отмостки
0.72 14 463.86 10 414 87 347.19 62 889.97 6.039

1. 1. 31-1024 Рабочий строитель среднего разряда 2,4 чел.-ч 126.63 91.1736 8.090 738 98.210 8 954.16 12.14
1. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 8.33 5.9976 10.403 62 126.291 757.44 12.14
1. 3. Х05-0102 Компрессоры передвижные с двигателем маш.-ч 7.5 5.4 100.01 540 492.49 2 659.45 4.924

внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 
(7 ат), производительность 5 мЗ/мин

(1) 10.06 54 122.13 659.50 12.14

1. 4. X 11-0211 Автобетононасосы 65 мЗ/ч маш.-ч 0.83 0.5976 283.40 169 1 226.20 732.78 4 .327

(1) 13.50 163.89 97.94 12.14
1. 5. Х12-2899 Виброплита маш.-ч 1.83 1.3176 9.16 12 34.17 45.02 3.73
1. 6. X33-0803 Молотки при работе от передвижных 

компрессорных станций чеканочные
маш.-ч 15 10.8 1.09 12 4.31 46.55 3.954

1. 7. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 
5 т

маш.-ч

(1)

0.02 0.0144 87.17
11.60

1 598.30 8.62 6.864

1. 8. Х40-0053 Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 
15 т

маш.-ч

(1)

16.46 11.8512 138.42
13.50

1 640 
160

685.56 8 124.71 4.953

1. 9. С101-1805 Гвозди строительные т 0.02 0.0144 5 160.53 74 50 419.27 726.04 9.77
1. 10. С102-0113 Доски обрезные хвойных пород длиной 

2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 
мм, III сорта

м3 0.94 0.6768 1 078.11 730 4 675.89 3 164.64 4 .337
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И  1
l .  l i . C102-0121 Доски обрезные хвойных пород длиной 

2-3 ,75 м, шириной 75-150  мм, толщиной 44 
мм и более, III сорта

м3 1.47 1.0584 1 166.12 1 234 4 665.45 4 937.91 4.001

1. 12. C203-0512 Щиты из досок толщиной 40 мм м2 29.6 21.312 93.50 1 993 492.04 10 486.36 5.262
1. 13. C401-0066 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, класс В15 (М200)
м3 5 3.6 647.85 2 332 4 518.19 16 265.48 6.974

1. 14. C408-0023 Щ ебень из природного камня для 
строительных работ марка 400, фракция 
20-40 мм

Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

м3 10 7.2 130.32

78%

50%

938

624 

400 

И  438

935.87

66%

=(78.0* (0.85)) 

40%  
=(50.0* (0.8))

6 738.26

6 409.66 

3 884.64 

73 184.27

7.181

2. EO1-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях  
глубиной до 2 м без креплений с 
откосами, группа грунтов 2 

Начисления: Н5= 1.15

100 м3 
грунта

0.003 1 381.38 4 16 769.60 50.31 12.578

2. 1. 31-1020 Рабочий строитель среднего разряда 2 
Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и СП

чел.-ч 177.1 0.5313 7.800
72%

= (80*0.9)

38%

= (45*0.85)

4

3

2

8

94.690

61%
=(80*0.9*
(0.85))

31%
= (45*0.85* 
(0.8))

50.31
30.69

15.60

96.60

12.14

3. Е06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5=

100 м3 
бетона, 

бутобето 
на и 

ж елезоб  
етона з 

деле
1.15

0.003 67 103.95 201 468 472.43 1 405.42 6.992

3. 1. 31-1020 Рабочий строитель среднего разряда 2 чел.-ч 207 0.621 7.800 5 94.690 58.80 12.14
3. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел. -ч 22.5 0.0675 13.500 1 163.890 11.06 12.14
3. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 22.5 0.0675 86.40 6 828.09 55.90 9.584

видах строительства 8 т (1) 13.50 1 163.89 11.06 12.14
3. 4. X U -1 3 0 1 Вибратор поверхностный маш.-ч 60 0.18 0.50 1.36 0.24 2.72
3. 5. X40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т
маш.-ч

(1)

0.1625 0 .0004875 87.17
11.60

598.30 0.29 6.864

3. 6. С101-1668 Рогожа м2 250 0.75 10.08 8 21.66 16.25 2.149

2



< 2015 * 18 * 02-01-04 > ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81-35 .2004
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3. 7. С 4 1 1-0001 Вода м3 0.2 0.0006 2.41 12.08 0.01 5.012
3. 8. С401-0063 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 

мм, класс В7,5 (М100)
Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и СП

м3 102 0.306 597.85

95%

=(105*0.9)

55%

=(65*0.85)

183

6

3

210

4 163.17 

80%
= (105*0.9* 
(0.85))

44%

=(65*0.85*
(0.8))

1 273.93 

55.89

30.74

1 492.05

6.964

4. Е06-01-015-10 Армирование подстилающих слоев и 
набетонок  

Начисления: Н3= 1.25 , Н4= 1.25, Н5=

1 т

1.15

0.0055 6 280.24 35 32 346.64 177.91 5.083

4. 1. 31-1033 Рабочий строитель среднего разряда 3,3 чел.-ч 14.536 0.079948 8.860 1 107.560 8.60 12.14
4. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.2 0.0011 13.500 163.890 0.18 12.14
4. 3. Х02-1141 Краны на автомобильном ходу при работе на маш.-ч 0.2 0.0011 111.99 722.96 0.80 6 .456

других видах строительства 10 т (1) 13.50 163.89 0.18 12.14
4. 4. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т
маш.-ч

(1)

0.275 0.0015125 87.17

11.60
598.30 0.90 6.864

4. 5. С101-0816 Проволока светлая диаметром 1,1 мм т 0.028 0.000154 13 026.22 2 41 397.35 6.38 3.178
4. 6. C204-0100 Горячекатаная арматурная сталь класса A-I, 

А -И , А-III

Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

т 1 0.0055 5 740.35 

95%
= (105*0.9)

55%

=(65*0.85)

32

1

1

37

29 314.90 

80%
= (105*0.9* 
(0.85))

44%

= (65*0.85* 
(0.8))

161.23

7.02

3.86

188.80

5.107

5. E08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных  
простых при высоте этажа до 4 м 

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5=

1 м3 
кладки 

1.15

1.35 653.44 882 4 702.39 6 348.23 7.198

5. 1. 31-1027 Рабочий строитель среднего разряда 2,7 чел.-ч 6.21 8.3835 8.310 70 100.880 845.73 12.14
5. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.5 0.675 13.500 9 163.890 110.63 12.14
5. 3. X02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.5 0.675 86.40 58 828.09 558.96 9.584

видах строительства 8 т (1) 13.50 9 163.89 110.63 12.14
5. 4. C102-0026 Бруски обрезные хвойных пород длиной 

4-6 ,5  м, шириной 75-150  мм, толщиной 
40-75  мм, IV сорта

м3 0.0005 0.000675 769.53 1 3 522.45 2.38 4.577

5. 5. C402-0012 Раствор готовый кладочный 
цементно-известковый марки 25

м3 0.24 0.324 506.69 164 2 679.77 868.25 5.289
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5. 6. С404-0005 Кирпич керамический одинарный, размером 

250x120x65  мм, марка 100
1000 шт. 0.394 0.5319 1 105.54 588 7 643.81 4 065.74 6 .914

5. 7. С 4 1 1-0001 Вода

Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

м3 0.44 0.594 2.41 

110% 

= (122*0.9)

68%

= (80*0.85)

1 12.08 
87 93% 

= (122*0.9* 
(0.85))

54 54% 

= (80*0.85* 
(0.8))

1 023

7.18
889.41

516.43

7 754.08

5.012

6. Е 20-02-002-02 Установка решеток ж алюзийных  
площадью в свету до 1,0 м2 

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1

1
решетка

.15

1 30.73 31 295.95 295.95 9.547

6. 1. 31-1034 Рабочий строитель среднего разряда 3,4 чел.-ч 2.047 2.047 8 .970 18 108.900 222.92 12.14
6. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел. -ч 0.0125 0.0125 13.500 163.890 2.05 12.14
6. 3. Х 0 2 -1 141 Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства 10 т
маш.-ч

(1)

0.0125 0.0125 111.99

13.50
1 722.96

163.89
9.04

2.05
6.456
12.14

6. 4. Х04-0502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока)

маш.-ч 0.15 0.15 8.10 1 34.11 5.12 4.211

6. 5. X33-0206 Дрели электрические маш.-ч 0.4375 0.4375 1.95 1 4.01 1.75 2.056
6. 6. X40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т
маш.-ч

(1)

0.0125 0.0125 87.17

11.60
1 598.30 7.48 6.864

6. 7. С101-1522 Электроды  диаметром 5 мм Э42А т 0.00011 0.00011 9 600.99 1 68 703.75 7.56 7.156
6. 8. С101-1714 Болты с  гайками и шайбами строительные т 0.0004 0.0004 9 013.20 4 71 940.84 28.78 7.982
6. 9. С204-0004 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 

класса А -I, диаметром 12 мм
т 0.00043 0.00043 7 015.46 3 28 520.25 12.26 4 .065

6. 10. С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный 
марки 100 

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и СП

м3 0.0003 0.0003 438.67

115% 

= (128*0.9)

71%

=(83*0.85)

3 495.57

21 98% 

= (128*0,9* 
(0.85))

13 56% 

= (83*0.85* 
(0.8))

64

1.05

220.47

125.98

642.40

7.969

7. С301-2574 Решетки вентиляционные 
металлические с горизонтальными или 
вертикальными жалюзями и блоком  
регулировки, размером 1025x425 мм

шт. 1 3 012.70 3 013 4 573.07 4 673.07 1.551

4



< 2015 * 18 * 0 2 -01 -0 4  >_________________________________     ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01_______  Ф орма по МДС 81-35 .2 00 4

1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 ! 10 11

8. Е07-С6-002-06 Устройство плит перекрытий каналов 
площадью до 1 м2

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5=

100 шт. 
сборных  
конструк  

ций
1.15

0.02 7 706.00 154 51 811.82 1 036.24 6.729

8. 1. 31-1038 Рабочий строитель среднего разряда 3,8 чел.-ч 123.7745 2 .47549 9.400 23 114.120 282.50 12.14

8. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел. -ч 66.4625 1.32925 13.500 18 163.890 217.85 12.14

8. 3. Х02-1243 Краны на гусеничном ходу при работе на 
других видах строительства до 16 т

маш.-ч

(1)

66.4625 1.32925 96.89

13.50
129 555.44 

18 163.89
738.32

217.85
5.733

12.14

8. 4. С402-0002 Раствор готовый кладочный цементный 
марки 50

Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

м3 0.26 0 .0052 396,03

117%

=(130*0.9)

72%

= (85*0.85)

2 2 964.41 

48 99%

=азо*о.9*
(0.85))

30 58% 
=(85*0.85* 
(0.8))

231

15,41

495.35

290.20

1 821.79

7.485

9. С403-0527 Плита днища доборная ПД 75.180.14-3  
/бетон В15 (М 200), объем 0,18 м3, 
расход ар-ры 7,8 кг / (серия 3.006,1-8)

шт. 2 329.19 658 2 117.91 4 235.82 6.437

10. Е15-02-002-01 Высококачественная штукатурка  
фасадов цементно-известковым  
раствором по камню стен гладких

Начисления: Н З -  1.25, Н4= 1.25, Н5=

100 м2 
оштукату 
ризаемо  

й
поверхно

сти
1.15

0.1125 2 505.10 282 23 720.81 2 668.59 9.463

10. 1. 31-1042 Рабочий строитель среднего разряда 4,2 чел.-ч 134.734 15.157575 9.920 150 120.430 1 825.43 12.14

10. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 3.475 0.3909375 12.550 5 1 52.360 59.56 12.14

10. 3. Х03-0402 Лебедки электрические тяговым усилием до 
12,26 кН (1,25 т)

маш.-ч 1.5625 0 .1757812
5

3.28 1 10.37 1.82 3.162

10. 4. Х11-1501 Растворонасосы 3 мЗ./ч маш.-ч

(1)

3.475 0 .3909375 21.20

12.55
8 191.55 
5  152.36

74.88

59.56

9.035

12.14

10. 5. С402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6

м3 2.55 0 .286875 427.02 123 2 670.09 765.98 6.253

10. 6. С 4 1 1-0001 Вода м3 0.35 0 .039375 2.41 12.08 0.48 5.012

Накладные расходы 95%  147 80%  1 507.99
= (105*0.9) =(105*0.9*

(0.85))

Сметная прибыль 47%  73 37%  697.45
= (55*0.85) = (55*0.85*

(0 .8))

5



< 2С15 * 18 * 02-01-04 > ______________________________________________    ПК ри к  (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01_______  Форма по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

Всего с HP и СП 502 4 874.03
11. Е15-04-019-05 Окраска фасадов акриловыми  

составами с лесов вручную с 
подготовкой поверхности

Н ачисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5=

100 м2 
окраш ив  

аемой  
поверхно  

сти
1.15

0.1125 702.79 79 4 052.13 455.86 5.77

И .  1. 31-1037 Рабочий строитель среднего разряда 3,7 чел.-ч 15.87 1.785375 9.290 17 112.780 201.35 12.14
И .  2. Х03-0401 Лебедки электрические тяговым усилием до 

5,79 кН (0,59 т)
маш.-ч 0.1125 0.0126562

5
1.70 5.37 0.07 3.159

И .  3. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 
5 т

маш.-ч

(1)

0.1 0.01125 87.17

11.60
1 598.30 6.73 6 .864

И .  4. С101-1596 Ш курка ш лифовальная двухслойная с 
зернистостью  40-25

м2 0.29 0.032625 19.65 1 108.84 3.55 5.539

И .  5. С101-1757 Ветошь кг 0.01 0.001125 3.00 12.95 0.01 4 .317
И .  6. С101-3469 Краска ф актурная ВД -АК-1180, фасадная 

ВГТ
т 0 .038 0.004275 6 782.69 29 33 273.10 142.24 4 .906

И .  7. С101-3588 Ш патлевка фасадная ВГТ т 0.0175 0 .0019687
5

4 841.85 10 16 125.64 31.75 3.33

И .  8. С101-4163 Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ 

Накладные расходы

Сметная прибыль

Всего с HP и СП

кг 13 1.4625 15.25

95%

= (105*0.9)

47%
= (55*0.85)

22
16

8

103

47.97

80%
= (105*0.9* 
(0 .85))

37%

= (55*0.85* 
(0.8))

70.16
161.08

74.50

691.44

3.146

12. Е12-01-017-01 Устройство выравниваю щ их стяжек 
цем ентно-песчаны х толщиной 15 мм 

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5~

100 м2 
стяжки  

1.15

0.027 1 258.60 34 10 375.27 280.13 8.239

12. 1. 31-1031 Рабочий строитель среднего разряда 3,1 чел.-ч 31.303 0.845181 8.640 7 104.890 88.65 12.14
12. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел. -ч 2.425 0.065475 11.266 1 136.768 8.95 12.14
12. 3. Х02-0129 Краны баш енные при работе на других 

видах строительства 8 т
маш.-ч

(1)

0.85 0.02295 86.40

13.50
2 828.09

163.89
19.00

3.76
9.584
12.14

12. 4. Х03-0101 Автопогрузчики  5 т маш.-ч

(1)

1.575 0.042525 89.99

10.06
4 379.36

122.13
16.13

5.19
4.216
12.14

12. 5. Х10-1207 Агрегаты  электронасосные с 
регулированием  подачи вручную  для 
строительных растворов, подача до 2 мЗ/ч, 
напор 150 м

маш.-ч 2.95 0.07965 22.40 2 73.18 5.83 3.267

12. 6. С101-0856 Рубероид кровельный с пылевидной м2 4.4 0.1188 6.01 1 40.89 4.86 6.804
посыпкой  марки РКП-3506



< 2015 * 18 * 0 2 -0 1 -0 4  > ______________________________________________   ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01_______  Ф орм а ПО М ДС 8 1 -35 .2 00 4

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12. 7. С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный 

марки 100
м3 1.53 0.04131 438.67 18 3 495.57 144.40 7.969

1 2 .8 . С 4 1 1-0001 Вода
Накладные расходы 

Сметная прибыль 

Всего с HP и СП

м3 3.85 0.10395 2.41 

108% 

= (120*0.9)

55%

=(65*0.85)

9

4

47

12.08
92%

= (120*0.9* 
(0.85))

44%

= (65*0.85*
(0.8))

1.26
89.79

42.94

412.87

5.012

13. Е12-01-017-02 Устройство выравнивающих стяж ек на 
каждый 1 мм изменения толщины  
добавлять или исключать к расценке  
12-01-017-01

Объем: 2.7*25  
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5=

100 м2 
стяжки

1.15

0.675 58.01 39 497.01 335.48 8.602

13. 1. 31-1031 Рабочий строитель среднего разряда 3,1 чел.-ч 1.15 0.77625 8.640 7 104.890 81.42 12.14
13. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел.-ч 0.0375 0.0253125 11.207 136.050 3.44 12.14
13. 3. Х02 -0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0.0125 0.0084375 86.40 1 828.09 6.99 9 .584

видах строительства 8 т (1) 13.50 163.89 1.38 12.14
13. 4. Х03-0101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч

(1)

0 .025 0.016875 89.99
10.06

2 379.36

122.13
6.40

2.06
4.216
12.14

13. 5. С402-0004 Раствор готовый кладочный цементный 
марки 100 

Накладные расходы

Сметная прибыль

м3 0.102 0.06885 438.67

108%
= (120*0.9)

55%

= (65*0.85)

30

8

4

3 495.57 

92%

= (120*0.9* 
(0.85))

44%

= (65*0.85* 
(0.8))

240.67

78.07

37.34

7.969

Всего с HP и СП 50 450.89

14. Е12-01-016-02 Огрунтовка оснований из бетона или 100 м2 0.027 154.00 4 857.17 23.14 5.785
раствора под водоизоляционныи кровли
кровельный ковер готовой эмульсиеи
битумной

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
14. 1. 31-1032 Рабочий строитель среднего разряда 3,2 чел.-ч 3.22 0.08694 8.740 1 106.100 9.22 12.14
14. 2. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т
маш.-ч

(1)

0.05 0.00135 87.17

11.60
598.30 0.81 6.864

14. 3. С101-1780 Эмульсия битумная для гидроизоляционных 
работ

т 0.045 0.001215 2 700.00 3 10 791.39 13.11 3.997

Накладные расходы 108% 1 92% 8.48

7



< 2015 * 18 * 02-01-04 > ________________________________________    ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01________  Ф орм а  по МДС 81-35.2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

= (120*0.9) = (120*0.9* 
(0.85))

Сметная прибыль 55%
= (65*0.85)

1 44%

= (65*0.85* 
(0.8))

4.06

Всего с HP и СП 6 35.68

15. Е 12-01-002-09 Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов в два слоя 

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5=

100 м2 
кровли 

1.15

0.027 4 486.02 121 36 218.27 977.89 8.082

15. 1. 31-1038 Рабочий строитель среднего разряда 3,8 чел.-ч 16.514 0.445878 9.400 4 114.120 50.88 12.14
15. 2. 31000-0001 Затраты труда машинистов чел. -ч 0.25 0.00675 13.500 163.890 1.11 12.14
15. 3. Х02-0129 Краны башенные при работе на других маш.-ч 0 .1875 0 .0050625 86.40 828.09 4.19 9.584

видах строительства 8 т (1) 13.50 163.89 0.83 12.14
15. 4. Х 0 2 -1 141 Краны на автомобильном ходу при работе на маш.-ч 0 .0625 0 .0016875 111.99 722.96 1.22 6.456

других видах строительства 10 т (1) 13.50 163.89 0.28 12.14
15. 5. Х15-0401 Горелки газопламенные маш.-ч 5.75 0.15525 3.50 1 6.19 0.96 1.769
15. 6. Х40-0001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т
маш.-ч

(1)

0 .1125 0 .0030375 87.17

11.60
598.30 1.82 6.864

15. 7. С101-1961 Изопласт К ЭКП -4,5 м2 114 3.078 18.94 58 155.03 477.18 8.185
15. 8. С101-1962 Изопласт П ЭПП -4,0 м2 116 3.132 16.10 50 133.51 418.15 8.293
15. 9. С101-2278 Пропан-бутан, смесь техническая 

Накладные расходы

Сметная прибыль

кг 29.94 0 .80838 8.38
108%

= (120*0.9)

55%
= (65*0.85)

7
4

2

29.05
92%

= (120*0.9* 
(0 .85))

44%
= (65*0.85* 
(0.8))

23.48

47.83

22.88

3.467

Всего с HP и СП 128 1 048.60
16. Т01-01-01-041 Погрузка при автомобильных  

перевозках мусора строительного с 
погрузкой вручную

1 т груза 7.5 42.98 322 276.52 2 073.90 6.441

17. Т03-21-01-015 Перевозка грузов I класса 1 т груза 7.5 13.38 100 96.47 723.53 7.235
автомобилями-самосвалами
грузоподъемностью  10 т работающих
вне карьера на расстояние до 15 км

ИТОГО ПО СМЕТЕ 

НАКЛАДНЫ Е РАСХОДЫ  
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ  
ПРИБЫЛЬЮ

16 374 
974 
593

17 941

88 651.43  
10 001.74  

5 746.62 
104 399.79

5.414
10.269

9.691
5.819

8



< 2015 * 18 * 0 2 -01 -0 4  > ПК РИК (вер.1.3.150202) тел./факс (495) 347-33-01 Форма по МДС 81 -35 .2004

8 10 т 11

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ  СТОИМОСТЬ В БАЗИСНЫ Х  
ЦЕНАХ
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА В БАЗИСНЫ Х ЦЕНАХ  
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ  СТОИМОСТЬ  

ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА

Составил: Гарлыева Л.В.

20 3 588 

21 529
18 13 791.96  
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